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ZP/86/20 

                                                Gdańsk, 02.06.2020 r. 

 

 

 

Wykonawcy biorący udział 

w postępowaniu 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. 

„Podniesienie bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania PŚ Ołowianka II oraz 

zmniejszenie oddziaływania obiektu na środowisko” 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

 

      działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. jedn. 

Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie nr 5: 

Jaki jest czas odbioru przez Zamawiającego dokumentacji I etapu Umowy po 

uwzględnieniu uwag przez Wykonawcę? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z § 4 ust. 2 Część II SIWZ – wzór Umowy zatwierdzenie i wykonanie Etapu I 

Umowy nastąpi po 3 miesiącach od złożenia dokumentacji Zamawiającemu (2 miesiące 

na wniesienie uwag + 1 miesiąc na uwzględnienie uwag). 

 

Pytanie nr 6: 

Kto, w jakim czasie i w jaki sposób podejmuje decyzję o wyborze wariantu 

przedstawionego w etapie I Umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podejmie decyzję o wyborze wariantu w czasie przeznaczonym na 

weryfikację Projektu wstępnego, czyli do 3 miesięcy od dnia doręczenia Zamawiającemu 

przedmiotu Etapu I umowy. 

 

Pytanie nr 7: 

Wnosimy o umożliwienie udzielenia Wykonawcy zaliczki w wysokości 10% wartości 

brutto Umowy, zabezpieczonej gwarancją bankową. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje treść Części II SIWZ – wzór umowy poprzez dodanie w § 3 ust. 

13 -19 o następującym brzmieniu:  

    „ 

13. Zamawiający udzieli zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 10 % 

ceny ofertowej brutto i będzie ona udzielona Wykonawcy nie później niż w 

terminie 7 dni od daty wniesienia zabezpieczenia.  

14. Warunkiem udzielenia zaliczki jest wystąpienie przez Wykonawcę z wnioskiem o 

zaliczkę oraz wniesienie zabezpieczenia zaliczki w formie:  

a)    gwarancji bankowej, 

b) gwarancji ubezpieczeniowej, 

- bezwarunkowej i nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie, po akceptacji jej 

treści przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było ważne i 

wykonalne, aż do pełnego rozliczenia zaliczki.   

16. Jeśli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki 

podana jest data jego wygaśnięcia, a Wykonawca na 14 dni roboczych przed tą 

datą nie wniesie przedłużenia zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest 

uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego tytułu 

środków do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju zabezpieczenie 

Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca w 

terminie 14 dni roboczych po ostatecznym rozliczeniu zaliczki wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.   

17. Wykonawca wystawi fakturę VAT z tytułu otrzymania zaliczki, a pierwsza z faktur 

dotycząca potwierdzonego przez Zamawiającego etapu rozliczenia opisanego w § 

3 ust. 4, wystawiona przez Wykonawcę będzie pomniejszana o 20 % wartości 

faktury tytułem rozliczenia zaliczki. Druga faktura VAT zostanie pomniejszona o 

pozostałą kwotę nierozliczonej zaliczki. 

18. Na każdej wystawionej fakturze Wykonawca wyodrębni wartość  rozliczenia 

którego dotyczy faktura i kwotę zaliczki o którą jest pomniejszana wartość do 

zapłaty całej faktury. 

19. Jeżeli zaliczka nie zostanie rozliczona przed ostatnim rozliczeniem, odstąpieniem 

od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, cała kwota udzielonej, a 

niespłaconej zaliczki stanie się natychmiast wymagalna i płatna Zamawiającemu 

przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zwrotu 

nierozliczonej kwoty zaliczki.” 

 

Pytanie nr 8: 

Uprzejmie prosimy o określenie postępowania kontraktowego Stron w przypadku braku 

akceptacji proponowanych rozwiązań przez organy administracji? 

Odpowiedź: 
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Organy administracji wydając decyzję, uzgodnienie lub dokonując innej czynności w toku 

postępowania administracyjnego muszą kierować się przepisami prawa. W przypadku 

braku akceptacji proponowanych przez wykonawcę rozwiązań, organ administracji 

wyjaśnia przyczyny takiego rozstrzygnięcia. W takim przypadku wykonawca powinien 

usunąć ewentualne wady wniosku, projektu lub innego dokumentu celem uzyskania 

decyzji, uzgodnienia lub akceptacji w innej wymaganej formie od organu administracji.  

 

Pytanie nr 9: 

Czy wymagana jest uzyskanie decyzji środowiskowej i wodnoprawnej dla przedmiotowej 

inwestycji? Prosimy o określenie postępowania kontraktowego Stron w przypadku 

konieczności wykonania pełnej oceny oddziaływania na środowisko. 

Odpowiedź: 

Wykonawca ma obowiązek uzyskać wszystkie wymagane prawe decyzje, włącznie z 

decyzją środowiskową oraz pozwoleniem wodnoprawnym jeśli będą wymagane. 

 

Pytanie nr 10: 

Dotyczy Par 1 punkt 4c projektu Umowy– Czy dokumentacja wymieniona w OPZ punkt 

III.3 stanowi wyczerpujący spis opracowań, wymaganych w par. 1 punkt 4c Umowy?  

Odpowiedź: 

Tak. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową opisującą 

przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych, odpowiadającą wymaganiom 

technicznym niezbędnym do złożenia w sposób prawidłowy zamówienia publicznego i 

oferty na to zamówienie oraz realizacji robót. 

 

Pytanie nr 11: 

Prosimy o dodanie następującego ustępu po par 2 p.2 projektu Umowy:  

„Zamawiający będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z Wykonawcą w procesie 

realizacji przedmiotu Umowy, w tym w szczególności do odpowiadania na pytania 

Wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych, uzgadniania przedkładanych rozwiązań i 

podejmowania decyzji niezbędnych do dalszego procedowania projektu.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie nr 12: 

Par 3 p 4. projektu Umowy - Wnosimy o zwiększenie kwoty do wypłaty z pozycji A.1 pkt. 2 

formularza cenowego, powiększonej o podatek VAT – po podpisaniu Protokołu Odbioru 

Częściowego dokumentacji potrzebnej do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na 

budowę do 85% oraz zmniejszenie kwoty do wypłaty z pozycji A.1 pkt. 2 formularza 

cenowego, powiększonej o podatek VAT – po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego 

do 15%. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie nr 13: 
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Par 3 p.5 projektu Umowy - Uprzejmie prosimy o dopisanie w tym ustępie 

następującego zdania: „Nadzór autorski sprawowany będzie z Prawem Budowlanym – 

Art. 20 ust. 1 punkt 4)”. 

Odpowiedź: 

Nadzór autorski będzie sprawowany zgodnie z Prawem Budowlanym – Art. 20 ust.1 pkt 

4 wymaganiami określonymi w SIWZ. 

 

Pytanie nr 14: 

Prosimy o dodanie następującego ustępu par 4 p 10 projektu Umowy: „Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę o konieczności dokonania czynności nadzoru autorskiego nie 

później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym wykonaniem czynności tego 

nadzoru.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie nr 15: 

Czy Zamawiający oświadcza, że posiada pełne majątkowe prawa autorskie w tym prawa 

zależne do dokumentów, jakie udostępnia i udostępni Wykonawcy w czasie trwania 

umowy, oraz że z chwilą przekazania ich Wykonawcy zezwoli na dokonywanie zmian w 

tych dziełach? 

Odpowiedź: 

Tak. 

  

Pytanie nr 16: 

Par 5 p 12 projektu Umowy - Wykonawca nie może zrzec się wykonywania osobistych 

praw autorskich w imieniu twórców, ponieważ nie ma takich upoważnień. Prosimy o 

usuniecie tego ustępu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Wykonawca nie zrzeka się 

praw tylko wykonywania tych praw. 

 

Pytanie nr 17: 

Par 7 ust 1c) projektu Umowy - Prosimy o wyjaśnienie o jakich innych terminach 

wskazanych w Umowie mówi Zamawiający? 

Odpowiedź: 

„Uchybienia każdemu innemu terminowi” – terminy które nie zostały literalnie 

wymienione w pozostałych punktach § 7 ust. 1.  

 

 

Pytanie nr 18: 

Dot. punktu 6.2.1.2 SIWZ: w podpunkcie d) Zamawiający precyzuje wymagania w 

zakresie kwalifikacji osoby skierowanej do pełnienia funkcji automatyka, tj. Wykonawca 

skieruje do wykonania zamówienia „co najmniej 1 osobę do pełnienia funkcji 

automatyka posiadającą wyksztalcenie wyższe techniczne kierunek automatyka, 
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posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu (liczone od 

momentu uzyskania uprawnień budowlanych);”. Z uwagi na to, że nie ma uprawnień 

budowlanych o kierunku automatyka, zwracamy się z prośba o usunięcie wymogu 

posiadania uprawnień przez projektanta automatyka.  

Odpowiedź:  

Warunek nie ulega zmianie i zgodnie z jego treścią zamawiający wymaga osoby 

posiadającej wyksztalcenie wyższe techniczne kierunek automatyka, posiadającą co 

najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu. 

 

 

 

           Z poważaniem, 

 

                                                                    Kierownik Działu Zamówień  
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