Umowa nr GIWK/2011/10/UM/....... /TU

zawarta w dniu .......oceviineinnn. 2011 r. pomiedzy:

Gdanskg Infrastrukturg Wodociggowo-Kanalizacyjng Sp. z 0.0., z siedzibg w
Gdansku przy ul. Kartuskiej 201, dziatajacq na podstawie wpisu do Krajowego
Rejestru Sadowego, nr KRS 0000216612, ktdérej akta rejestrowe znajdujg sie w
Sadzie Rejonowym Gdansk - Pétnoc w Gdansku, VII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, kapitat zaktadowy w wysokosci: 701.545.500,00
zt, zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Jacka Skarbka - Prezesa Zarzadu
Peterisa Gailitisa - Cztonka Zarzadu

a
............................... . zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez: ...............

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie
zamowienia sektorowego o wartosci szacunkowej netto nie przekraczajacej kwot
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, prowadzonego
na podstawie Regulaminu Udzielania Zamodwien Sektorowych Podprogowych w
GIWK Sp. z o0.0., w trybie przetargu nieograniczonego, art. 28 (sygn. akt:
ZR/311/11/TU), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

g1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajgce na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Tolkmickiej w Gdansku.

§2
Szczego6towy zakres robot budowlanych wymienionych w §1 okreslajq
nastepujgce dokumenty, stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy:
- dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, projekt organizacji ruchu)
- kosztorys ofertowy Wykonawcy.

§3
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane oraz posiada ostateczng decyzje o

pozwoleniu na budowe.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) przekazania Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na
budowe przy przekazaniu placu budowy,

b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

c) dokonywania odbioru przedmiotu umowy,

d) poniesienia optat za trwate umieszczenie urzadzen i obiektéw w pasie
drogowym, zgodnie z ustawa o drogach publicznych oraz prawem
miejscowym.

e) Poniesienia optat administracyjnych zwigzanych z ewentualng wycinkg



=

drzew i krzewoéw.
3. Szczegdly dotyczace wykonywania robot oraz ich kolejnosé zostang
ustalone przez Inspektora Nadzoru w trakcie wprowadzenia Wykonawcy na
budowe.

§4

. Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat 1 komplet dokumentacji projektowej.

W zakresie wykonawstwa Wykonawca zobowigzuje sie witasnym staraniem i
na swoéj koszt, do realizacji wszystkich obowigzkéw okreslonych w Opisie
przedmiotu zamdwienia.

Zastosowane materialy winny spetniaé wszelkie wymogi ustawy Prawo
Budowlane (art. 10); muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty (Swiadectwa
Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie lub Aprobate Techniczna albo
by¢ zgodne z Polskimi Normami), Wykonawca przed rozpoczeciem robdt
zgtosi materiaty, z ktérych zamierza wykona¢ zamoéwienie do zatwierdzenia
przez GIWK (producent, atesty, certyfikaty, dopuszczenia).

Wykonawca musi bra¢ pod uwage wszelkie trudnosci wynikajace z
usytuowania budowy, odpowiadajac za wszystkie szkody wynikte z
wykonywania przez niego robdt, a takze za incydenty spowodowane
nieprzestrzeganiem przepiséw prawa lub obowigzujacych regulamindw.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonywanych roboét lub ich czesci
(badz kradziezy materiatéw i urzadzen) Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

Prace stanowigce przedmiot umowy podlegajgq odbiorowi przez Gdanskag
Infrastrukture Wodociggowo - Kanalizacyjng Sp. z 0.0. przy udziale Saur
Neptun Gdansk SA. Odbidr techniczny winien by¢ dokonany w otwartym
wykopie, a rurocigg winien by¢ poddany probie ciSnieniowej zgodnie z
normami dla sieci kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat wizji lokalnej i zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami i okolicznosciami, ktére sq mu niezbedne do realizacji przedmiotu
zamoéwienia i nie wnosi zadnych zastrzezen.

Od przejecia terenu budowy az do odbioru koricowego bez uwag i zastrzezen
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody osobowe Ilub majatkowe
wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

Jezeli nastgpi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach
przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w ktérym Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniate na terenie budowy, powinien on
naprawi¢ szkode na swoj koszt, w taki sposdb, aby przedmiot umowy
odpowiadat wymaganiom dokumentacji technicznej.

10.Wykonawca os$wiadcza, ze =zapoznat sie ze wszystkimi warunkami i

okolicznosciami, ktore sg niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, a w
szczegollnosci z posiadang przez Zamawiajacego dokumentacjg, placem
budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robdt i nie wnosi zadnych
uwag.

§5

. Protokolarne przekazanie placu budowy nastgpi nie pdzniej niz 3 dni robocze

od dnia podpisania umowy. W przypadku odmowy Wykonawcy podpisania
protokotu przekazania placu budowy lub odmowy Wykonawcy odebrania
dziennika budowy - Zamawiajgcemu przystuguje prawo natychmiastowego
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odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy ustala sie na
maksymalnie 2 dni robocze od dnia protokolarnego przekazania placu
budowy.

Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy ustala sie na 1
miesigc od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

Termin wykonania umowy ustala sie na 1 miesigc i 14 dni od dnia
protokolarnego przekazania placu budowy (termin zakoniczenia robot + 141
dni na wyznaczenie odbioru i czynnosci odbiorowe).

Za termin wykonania umowy uwaza sie date zatwierdzenia i podpisania przez
obie strony i Inspektora Nadzoru Protokotu Odbioru Koncowego bez uwag i
zastrzezen

§6

. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i 2 Zamawiajacy zaptaci

Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie kosztorysu

ofertowego w wysokosci szacunkowej netto ................. PLN (stownie netto:
................... PLN) + 23% VAT, co daje kwote brutto ........................ PLN (stownie
brutto: ... . PLN).

. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie odpowiednio rozliczone

w oparciu o iloczyn cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym
i obmiaru faktycznie wykonanych robdét potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

. Ceny jednostkowe robot, stawka roboczogodziny, ceny materiatow i sprzetu,

wskazniki cenotwoércze i parametry do kosztorysowania zawarte w
kosztorysie ofertowym nie ulegng zmianie do konca realizacji robdt.

Kosztami wynikajacymi z decyzji zarzadcy drogi za zajecie pasa drogowego,
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce, a Wykonawca dokona ptatnosci we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.

. Koszty umieszczenia w pasie drogowym obiektdw i urzgadzen obcigzajq

Zamawiajacego.

§7
Rozliczenie robdt nastgpi fakturg koncowa.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie Protokdét Odbioru
KoAcowego podpisany przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i
Wykonawce.
Faktura za wykonane roboty powinna by¢ wystawiona w ciggu 7 dni od daty
podpisania Protokotu Odbioru Kocowego i dostarczona Zamawiajgcemu.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptathe przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury VAT wraz z
kompletem wymaganych dokumentow.
Za termin zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.
Warunkiem uruchomienia pfatnosci za fakture koncowg Wykonawcy jest
ztozenie przez niego oswiadczenia o optaceniu wszystkich wymagalnych i
niewymagalnych naleznosci podwykonawcom, oraz ztozenie przez Wykonawce
oswiadczen podwykonawcéw o otrzymaniu od Wykonawcy petnej zaptaty
naleznosci wymagalnych i niewymagalnych.



§8
1. Roboty dodatkowe beda wykonywane zgodnie z odrebnymi umowami.
Umowy te zawarte bedg w oparciu o protokoty koniecznosci i negocjacji cen,
podpisane przez obie strony.
2. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe wustalone bedzie kosztorysem
szczegbtowym, z zastosowaniem nastepujacych czynnikéw cenotworczych:

a) cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, o ile dany
rodzaj robot w nim wystepuje,

b) cen robocizny, materiatdw i najmu sprzetu na poziomie nie
przekraczajgcym poziomu S$rednich cen krajowych w okresie realizacji
robdét wg cennikéw Sekocenbudu za poprzedni kwartat oraz faktur zakupu
lub ofert dostawcow na materiaty nie wystepujace w cenniku, o ile dane
materiaty lub praca sprzetu nie wystepuja w kosztorysie ofertowym Iub
zestawieniu materiatéw,

3. Szczegotowe kosztorysy powykonawcze robdt dodatkowych sporzadzone
przez Wykonawce na witasny koszt podlegajq sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

§9

. Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru, Pana(ia)
............................................ , posiadajacego(j) uprawnienia budowlane Nr
..................... , dziatajacego(j) w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414
z po6z. zm.).

. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z jakoscig i iloscig robot, ktére sq niezbedne do prawidtowego
oraz zgodnego z umowg, projektem technicznym i przepisami prawa
wykonania przedmiotu umowy.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy, Pan(i)
............................... , dziatajacy(a) w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy -Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.),
posiadajacy(a) uprawnienia budowlane Nr ..................eee.

. Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowat od
Inspektora Nadzoru, pisemne polecenia kierowane do Wykonawcy w formie
wpisow do dziennika budowy.

. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ zgode Zamawiajacego na zaproponowang osobe, oraz
zawiadomi¢, po uzyskaniu przedmiotowej zgody, odpowiedni organ nadzoru
budowlanego o tym fakcie.

§ 10

. Wszelkie roboty majgce ulec zakryciu bedq przedmiotem odrebnego odbioru.
Gotowos¢ do odbioru Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru poprzez wpis
w dzienniku budowy, a Inspektor Nadzoru dokona go w ciggu 3 dni roboczych
potwierdzajac ten fakt wpisem do dziennika budowy.

. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 do odbioru czesciowego majg
odpowiednie zastosowanie postanowienia ponizszych ustepdéw.

. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot
umowy w pelnym zakresie rzeczowym.



10.

11.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca

zobowigzany jest:

a) zakonczyc¢ wszystkie prace objete umowg,

b) uprzatnac plac budowy.

c) przedstawi¢ do weryfikacji i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru dla
dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pisSmie o zakonczeniu robdt i

gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni od zgtoszenia gotowosci do odbioru rozpisuje

odbiér. W razie odmowy Wykonawcy przystgpienia do odbioru, Zamawiajacy

uprawniony jest do dokonania odbioru jednostronnego.

Czynnosci odbioru nie mogg przekroczy¢ 7 dni.

Podczas odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) oryginat dziennika budowy,

b) dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi protokotami zmian,

c) powykonawczy pomiar geodezyjny wykonanych robét wraz z jego
rejestracjg w odpowiedniej jednostce administracji,

d) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub inne dokumenty
wymagane przepisami szczegotowymi dotyczace materiatow uzytych do
realizacji przedmiotu umowy, wyniki wymaganych prob i badan, dowody
przekazania odpadow na wysypisko,

e) oswiadczenie geodety o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ztozeniu operatu do osrodka Zasobow geodezyjnych,

f) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami,

g) osSwiadczenie wiascicieli terenu o przywrdéceniu terenu do stanu
pierwotnego,

h) pozostate dokumenty wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdt,

Z przeprowadzonego odbioru Zamawiajacy spisuje Protokét Odbioru

Koncowego. Protokdét podpisuje Wykonawca, Zamawiajacy i Inspektor

Nadzoru, przy udziale Saur Neptun Gdansk SA.

Protokot odbioru powinien zawiera¢, co najmniej:

a) date sporzadzenia protokotu,

b) date zakonczenia robdt,

c) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robot,

d) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia robot,

e) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

f) wykaz osdb uczestniczgacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

a) wady nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od
czynnosci odbioru przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wad i ponownego zgtoszenia przedmiotu
umowy do odbioru,

b) wady nie nadajace sie do usuniecia, a nie wykluczajgce uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie
powoduje utraty uprawnien do naprawy wad, ktére wystgpity w okresie
rekojmi,



c) wady nie nadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajgce, w mys| przepiséw
budowlanych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiajacy odstgpi od czynnosci odbioru przedmiotu umowy i zazada
wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do
spetnienia tego zadania pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego
dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia
umownego.

12.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu

wad. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

13.Za date odbioru koricowego uwazac sie bedzie date sporzadzenia i podpisania

przez Wykonawce, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru protokotu odbioru
przedmiotu umowy bez zastrzezen przy udziale Saur Neptun Gdansk SA.

14.Zamawiajacy w trakcie trwania rekojmi ma prawo wyznaczy¢ terminy

W

przegladéw gwarancyjnych i w razie stwierdzenia wad wyznacza termin na ich
usuniecie.

§ 11

. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi

za wady na wykonane roboty bedace przedmiotem umowy.

Okres rekojmi za wady ustala sie na 36 miesiecy.

Bieg okresu rekojmi za wady rozpoczyna sie z dniem bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

O wykryciu wady w okresie rekojmi, Zamawiajacy zobowigzany jest
zawiadomic¢ na piSmie Wykonawce nie pdzniej niz w terminie 30 dni (data
wystania pisma) od daty jej ujawnienia, przesytajagc Wykonawcy
zawiadomienie o wadzie.

Wykonawca usunie wade w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. W
szczegolnych przypadkach Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przesuniecie
tego terminu.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w powyzszym terminie,
Zamawiajacy moze, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu, zlecic¢ ich
usuniecie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, a ponadto ma prawo
odstapi¢ w catosci lub czesci od umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia awarii Wykonawca ma obowigzek usuna¢ awarie w
najszybciej mozliwym technicznie terminie. Ponadto w takim wypadku
Zamawiajacy lub eksploatator (SNG SA) moze zleci¢ usuniecie awarii na koszt
Wykonawcy w trybie pilnym bez upowaznienia sgdu.

Jesli w wykonaniu obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady Wykonawca
dokonat istotnych napraw przedmiotu umowy, termin rekojmi za wady biegnie
na nowo od chwili odebrania przedmiotu Umowy wolnego od wad. W razie,
gdy Wykonawca wymienit czes¢ przedmiotu Umowy, zasade te stosuje sie
odpowiednio do czesci wymienionej. W innych przypadkach termin rekojmi za
wady ulega wydtuzeniu o czas wykonania naprawy.

§12

. Zamawiajacy zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamdwien Sektorowych

Podprogowych w GIWK Sp. z 0.0., przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkéw ich wprowadzenia.



1.) Zmiana terminéw wskazanych w §5 Umowy

1.1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegajqce od typowych dla danej pory

roku, uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;
1.2.) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami

geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w
szczegdblnosci napotkanie w trakcie prowadzenia robét na:

a) niewypaty i niewybuchy;

b) wykopaliska archeologiczne;

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne;

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
terenowe, w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektdw budowlanych lub podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektédw infrastrukturalnych.

1.3.) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

b) konieczno$¢ usuniecia bitedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot;

1.4) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji i
innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczegolnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow
pod inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli
takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw
wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez wiascicieli
nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;

1. 5) gdy warunki atmosferyczne nie bedga umozliwiaty prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z technologiga montazu rur PE, tzn. temperatura
powietrza bedzie utrzymywata sie ponizej 0 st.C przez okres dtuzszy niz
10 dni,

1.6.) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz
Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscia  prowadzenia prac lub
wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowg, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie.



W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznos$ci wymienionych w
ust. 1 pkt 1) termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

2.) Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia

2.1) zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci

nastepujacymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych
kosztach wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych przy zachowaniu jakosci i
parametrow technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i
urzadzen,

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub materiatowych
zwiekszajacych jakos$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych,

c) niedostepnos$¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

d) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajagcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu
Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét,

e) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
robdét pozwalajacej na zmniejszenie czasu realizacji inwestycji lub
kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy,

f)  konieczno$¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan  technicznych/technologicznych  niz  wskazane w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem Iub wadliwym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej Ilub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét warunki
geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

h) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej Ilub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt warunki
terenowe, w szczegodlnosci istnienie niezinwentaryzowanych Iub
btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

i) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy
administracyjne i podmioty uzgadniajace dokumentacje projektowa,

j)  konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

k) koniecznos$¢ usuniecia sprzecznosci w Umowie w przypadku
niemoznosci usuniecia sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w
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szczegolnosci gdy sprzeczne zapisy majgq réwny stopien
pierwszenstwa.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznos$ci wymienionych w
ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu
wykonania, materiatow i technologii robdt, jak rdwniez zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen oraz zmiana wynagrodzenia.

2.2) Zmiany osobowe

a) zmiana osob przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy na inne spetniajgce warunki okreslone w specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia, wedtug polityki kadrowej Wykonawcy

Zmiana oséb podanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy, ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy nie wymaga aneksu do Umowy.
Zmiana jest mozliwa na osoby spetniajgce wymogi SIWZ (IDW), a dla
skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego na
zaproponowang osobe.

3.) Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z SIWZ;

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT;

Cc) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania pfatnosci na
rzecz Wykonawcy na skutek podpisania przez Zamawiajgacego
umowy o dofinansowanie Projektu lub zmian zawartej umowy Ilub
wytycznych dotyczacych realizacji Projektu;

d) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu
Umowy;

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie
lub usuniecie kolizji;

f) zmiany uzasadnione okolicznoéciami, o ktérych mowa w art. 357!
§1 Kodeksu cywilnego;

g) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna Ilub
techniczna, skutkujaca niemozliwoscig wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z SIWZ.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1
pkt 3) ppkt a,d,ef,g) mozliwa jest w szczegdlnosSci zmiana sposobu
wykonania, materiatdow i technologii roboét, jak réwniez zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen.

W przypadku okreslonym w ust 1 pkt 3) ppkt b) zmiana stawki VAT dotyczy¢
bedzie Wynagrodzenia Umownego, w czesci, jakiej dotyczg te zmiany
przepisow.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 punkty 1), 2) i 3) stanowiq
katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 82 Regulaminu Udzielania
Zamowien Sektorowych Podprogowych w GIWK sp. z 0.0.:



a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng
Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych,

c) udzielenie zamoéwien dodatkowych okreslonych w przepisach o
zamowieniach publicznych,

d) udzielenie zamoéwien uzupetniajgcych w zakresie wskazanym w
SIWZ.

6. Zmiany Umowy nie wymaga zmiana personelu Zamawiajgcego. Do zmiany
dochodzi poprzez zawiadomienie drugiej strony.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia zgody na wykonywanie robdt
przez podwykonawcédw nie wskazanych w ofercie lub na zakres robdt nie
wskazany w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom. Zmiana
taka nie wymaga aneksu do Umowy i moze by¢ przeprowadzona przy
zachowaniu procedury zatwierdzania podwykonawcéw wynikajacej z
przepiséw prawa i SIWZ.

§ 13

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia nastepujacych kar umownych:

a) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca nie
realizuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do prawidlowego wykonania
umowy lub podjecia realizacji zaniechanych obowigzkéw w terminie
wskazanym w wezwaniu, a w przypadku niedotrzymania terminu
wskazanego w wezwaniu, Wykonawca zapftaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §6 ust 1, a ponadto Zamawiajgacy moze rozwigza¢ umowe lub odstgpi¢ od
catosci lub czesci umowy z winy Wykonawcy.

b) 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, w przypadku
rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy lub
odstapienia od catosci lub czesci umowy przez Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy Ilub przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy,

c) za opdznienie w wykonaniu umowy lub w usuwaniu wad w okresie rekojmi -
0,2% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia,

d) w przypadku uchybienia kazdemu innemu terminowi wskazanemu w
umowie - 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za
kazdy dzien opdznienia. W takim przypadku kara bedzie nalezna jesli po
uptywie danego terminu Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia
uchybienia pod rygorem naliczenia kary, a Wykonawca terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgacego nie dotrzyma.

2. Postanowienia ust.1 nie wytgczajq prawa Zamawiajgcego do dochodzenia od
wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych, jezeli warto$¢ powstatej
szkody przekroczy wysokos¢ kar umownych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktur
Wykonawcy lub dochodzenia ich na zasadach ogdinych.

4. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci wskazanej w ust. 1 tylko
jesli udowodni, ze opdznienie nie powstato z jego winy, ani z winy jego
podwykonawcow lub innych o0séb za ktére ponosi odpowiedzialnos¢, a
opdznieniu temu nie mogt zapobiec.

§ 14
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. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe lub odstgpi¢ od umowy czesciowo lub

catkowicie w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy,

. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe lub odstgpi¢ od umowy czesciowo lub

catkowicie z winy Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) w przypadku braku usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w
trakcie czynnosci odbiorowych w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie,

b) stwierdzenia niewykonywania lub niewfasciwego wykonywania przedmiotu
umowy przez Wykonawce, mimo pisemnego wezwania

c) w przypadku braku usuniecia wad w okresie rekojmi w terminach
wskazanych w umowie,

d) w przypadku, gdy opdznienie w rozpoczeciu prac przekracza tydzien lub
opo6znienie w wykonaniu umowy przekracza miesigc.

e) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie

. Rozwigzanie umowy lub odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie

pisemnej z podaniem uzasadnienia.

. Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron,

o$wiadczonym na pismie.

. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego moze nastgpi¢ w terminie trzech

miesiecy liczac od powziecia wiadomosci o okolicznosciach okreslonych w ust.

1 lub ust. 2.

. W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 lub

rozwigzania umowy za porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zadad

wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych, zatwierdzony przez

Zamawiajacego do dnia odstgpienia lub rozwigzania umowy, na podstawie

protokotu zaawansowania prac.

. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci, z winy Wykonawcy, Wykonawca

nie ma prawa zgda¢ wynagrodzenia od czesci umowy, od ktérej Zamawiajacy

odstapit.

. W przypadku odstgpienia od umowy w cze$ci, pozostajg w mocy

postanowienia dotyczace rekojmi dla prac wykonanych w ramach czesci

umowy, ktora pozostata w mocy.

§ 15

. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg
miaty zastosowanie powszechnie obowigzujqce przepisy prawa.

. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na
piSmie pod rygorem niewaznosci.

. Strony umowy zobowigzujq sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia
o kazdej zmianie siedzib lub nazw firm, przedstawicieli stron, numeréw
telefonow.

. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 3, pisma
przestane pod ostatni znany adres uwaza sie za doreczone z uptywem dwdch
tygodni od pierwszego awizo.

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ catosci lub czesci
wierzytelnosci z niniejszej umowy na osoby trzecie.

. Ewentualne spory wynikie na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane
bedg przez Sad Powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0., jako podatnik
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i ptatnik podatku od towardéw i ustug oswiadcza, ze jest uprawniona do
otrzymania faktur VAT, posiada nr NIP 583-287-03-69 i upowaznia
Wykonawce do jej przekazania bez podpisu Zamawiajgcego.

8. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem i ptatnikiem podatku od towardw i
ustug i posiada nr NIP................

9. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca
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