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Część II SIWZ - Wzór Umowy 

 

Umowa nr GIWK/2019/UM/… 
 
zawarta w dniu ………………2019 r. pomiędzy: 
 

Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-

122), przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego, nr KRS 0000216612, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym 

Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

kapitał zakładowy w wysokości: 718.340.000,00 zł, zwaną dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez:  

 

Jacka Skarbka – Prezesa Zarządu, 

Peterisa Gailitisa – Członka Zarządu, 

 

a 

 

………………………………………………..,  

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

 

………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………… 

 

Umowa zawarta została w wyniku udzielenia zamówienia publicznego sektorowego 

podprogowego w trybie przetargu nieograniczonego, nr ref.: ZR/34/19. 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. „Przyłączenie poletka osadowego do kanalizacji 

sanitarnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód”. 

2. Zakres przedmiotu Umowy został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (w postaci elektronicznej). 

3. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako 

integralna część niniejszej Umowy według następującego pierwszeństwa, 

z zastrzeżeniem, że lokalizacja i wymiary obiektów budowlanych winny być zgodne z 

Projektem budowlanym, a pozostałe wymagania winny być zgodne z hierarchią 

ważności ustaloną poniżej: 

1) Niniejszy tekst Umowy wraz z załącznikami,   

2) Projekt budowlany,  

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,  

4) Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami.  
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4. Wyjaśnienia i modyfikacje do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej 

dalej „SIWZ”) mają taki sam stopień pierwszeństwa, jak dokument, który zmieniają. 

 

§ 2 

Obowiązki Stron 

 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na 

cele budowlane. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) protokolarnego przekazania terenu budowy, 

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

3) zapewnienia nadzoru autorskiego, 

3. Wykonawca oświadcza, że otrzymał jeden komplet dokumentów, o których mowa w 

§ 1, zwanych dalej „Dokumentacją Projektową”.  

4. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wynosi 5%  ceny oferty 

brutto, to jest …………………..… zł (słownie złotych: …….). 

5. W przypadku  formy pieniężnej zabezpieczenie będzie zwracane na nr rachunku 

Wykonawcy podany w Umowie lub w przypadku zmiany nr rachunku, w aneksie do 

Umowy. 

6. W przypadku, gdy kończy się termin ważności zabezpieczenia Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć nowe zabezpieczenie, nie później niż 14 dni przed 

wygaśnięciem dotychczasowego. W przypadku niedochowania tego zobowiązania 

Zamawiający ma prawo zmienić formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w 

pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o 

której mowa powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie realizacji 

przedmiotu Umowy przez cały okres obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu. 

Strony będą uważać szczegóły Umowy za poufne, w takim zakresie, w jakim 

zezwalają obowiązujące przepisy prawa. Wykonawca winien powstrzymać się od 

składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych robót w ramach Umowy 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie będzie publikował lub 

pozwalał na publikowanie, ani ujawniał żadnych szczegółów robót w  żadnym 

periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na swój koszt, w szczególności do: 

1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentami wymienionymi w § 1 

oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, obowiązującymi 

przepisami i normami, przy dołożeniu należytej staranności, 

2) uzyskania wszelkich materiałów wyjściowych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, określonych w dokumentacji projektowej, STWIORB i 

wynikających z przepisów prawa, opracowania wszystkich wymaganych 

operatów oraz uzyskania wszystkich wymaganych prawem odstępstw, 

uzgodnień i decyzji, 

3) poniesienia wszelkich kosztów związanych z wykonywanymi robotami, próbami i 

badaniami. 

4) przekazania wykonanego przedmiotu Umowy Zamawiającemu w terminach 

określonych w Umowie,  
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5) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o ujawnionych wadach i brakach 

w otrzymanej Dokumentacji Projektowej, 

6) powołania na stanowisko Kierownika Budowy osoby o odpowiednich 

uprawnieniach, spełniającej warunki określone w SIWZ, 

7) protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. W przypadku odmowy Wykonawcy podpisania protokołu 

przekazania terenu budowy – Zamawiającemu przysługuje prawo 

natychmiastowego odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, 

8) pisemnego powiadomienia użytkowników istniejącego uzbrojenia o terminie 

rozpoczęcia robót w terminach wymaganych uzgodnieniami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej, bezwzględnego przestrzegania ustaleń wynikających 

z uzgodnień z poszczególnymi instytucjami, jednostkami administracji, 

właścicielami i użytkownikami istniejącego uzbrojenia, 

9) rzetelnego prowadzenia kart obmiarów, 

10) odpowiedniej ochrony mienia Wykonawcy i Zamawiającego na terenie budowy w 

czasie budowy, 

11) bieżącego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robót, 

12) zatrudnienia na budowie odpowiedniej liczby personelu kierownictwa 

technicznego robót z odpowiednimi i zgodnymi z SIWZ uprawnieniami oraz 

pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

13)  prowadzenia bieżących uzgodnień z nadzorem inwestorskim i autorskim, 

14) uzgadniania wszelkich zmian w Dokumentacji Projektowej z Zamawiającym, 

15) zapewnienia we własnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz 

zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii (w 

uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami) oraz ponoszenia kosztów ich zużycia 

w okresie realizacji robót,  

16) uzyskiwania zgody Zamawiającego na zmianę personelu Wykonawcy, co do 

którego zostały postawione określone wymogi w SIWZ, a następnie 

poinformowania Zamawiającego o dokonaniu zmiany wraz z przekazaniem 

wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie z Prawem Budowlanym,  

17) realizacji prac i robót z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, posiadających odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty 

upoważnionych instytucji (PZH, ITB itp.) oraz spełniające inne wymogi Umowy, po 

ich uprzednim zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży na 

podstawie złożonych wniosków materiałowych zawierających również wskazanie 

danych dostawcy danego materiału oraz ilości materiałów podlegających 

zatwierdzeniu, według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym,  

18) umożliwienia Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branży dokonywania prób 

materiałów, włącznie z udostępnieniem na potrzeby przeprowadzenia badań 

próbek materiałów, które mogą ulec zniszczeniu,  

19) dostarczania próbek materiałów, w przypadku, gdy zażąda tego Inspektor 

Nadzoru odpowiedniej branży, 

20) stosowania się do poleceń Inspektorów Nadzoru odpowiedniej branży oraz 

organów nadzoru budowlanego, 

21) realizacji prac i robót w taki sposób, by możliwie maksymalnie ograniczyć ryzyko 

uszkodzenia istniejących sieci i instalacji zewnętrznych i wewnętrznych 

zachowania, elementów oryginalnej armatury oraz zachowania elementów 

instalacji elektrycznej. Na czas prowadzenia robót budowlanych należy je 
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skutecznie zabezpieczyć, a następnie przekazać Zamawiającemu celem poddania 

konserwacji, 

22) zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia bieżącej 

obsługi geodezyjnej,  

23) zabezpieczenia pomieszczenia na narady techniczne i udostępnianie go 

Zamawiającemu,  

24) poniesienia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka wobec Zamawiającego oraz 

osób trzecich w przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej 

zinwentaryzowanej lub niezinwentaryzowanej lub wyrządzenia innych szkód 

Zamawiającemu lub osobom trzecim,  

25) utrzymywania terenu budowy w należytym stanie i wywiezienia odpadów na 

legalne składowisko odpadów lub utylizacji w inny sposób, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zagospodarowania odpadów i 

niezwłocznego przekazania Zamawiającemu kopii kart przekazania odpadu,  

26) bezwzględnego przestrzegania uzgodnień wynikających z ustaleń z 

poszczególnymi instytucjami i jednostkami oraz warunków wynikających z 

pozyskanego prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, 

27) przywrócenia do stanu poprzedniego lub, jeśli Umowa stanowi inaczej, do stanu 

zgodnego z Umową, terenów przejętych czasowo w związku z realizacją 

przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem zieleńców, nawierzchni oraz naprawy 

ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na terenach sąsiednich i 

drogach dojazdowych na teren budowy, 

28) powiadomienia Zamawiającego z miesięcznym wyprzedzeniem o planowanej 

likwidacji środków trwałych będących własnością Zamawiającego, 

29) wywiezienia złomu i zdemontowanych urządzeń na legalne składowisko metali 

lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego, a odpadów na legalne 

składowisko odpadów. W przypadku wywiezienia na złom zdemontowanych 

urządzeń po zakwalifikowaniu ich przez Zamawiającego, Wykonawca jest 

zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pismem przewodnim dokumentu 

PZ (przyjęcie materiału z zewnątrz), bądź równoważnego, wystawionego na 

Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo - Kanalizacyjną Sp. z o.o. oraz 

dokumentacji fotograficznej złomowanych urządzeń w ciągu 3 dni roboczych od 

dnia dostarczenia złomu. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży 

zdemontowanych i wywiezionych na złom urządzeń będą należały do 

Zamawiającego, 

30) uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i 

płynnych oraz bezpieczne, zgodne z przepisami odprowadzanie wód gruntowych 

i opadowych z całego terenu budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem 

robót oraz wzięcia całej odpowiedzialności za odprowadzanie ścieków 

pochodzących ze wszystkich miejsc terenu budowy, tak aby ani roboty, ani ich 

otoczenie nie zostały uszkodzone ani zanieczyszczone, 

31) zawiadomienia Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży o wykonywaniu robót 

ulegających zakryciu celem ich odbioru w wykopie otwartym. Jeżeli Wykonawca 

nie dokona powiadomienia, to na żądanie Inspektora Nadzoru odpowiedniej 

branży winien on odkryć uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez Inspektora 

Nadzoru odpowiedniej branży, po czym przywrócić stan początkowy,  

32) zawiadomienia Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży o wykonywaniu robót 

ulegających zakryciu celem ich odbioru w wykopie otwartym. Jeżeli Wykonawca 

nie dokona powiadomienia, to na żądanie Inspektora Nadzoru odpowiedniej 
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branży winien on odkryć uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez Inspektora 

Nadzoru odpowiedniej branży, po czym przywrócić stan początkowy,  

33) przerwania robót na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

odpowiedniej branży oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich 

zniszczeniem, 

34) opracowania i przekazania Zamawiającemu, zgodnie z zapisami w STWiORB 

dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę 

prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru, wynikami wymaganych 

prób i badań,  

35) ścisłej współpracy z Zamawiającym w procesie realizacji przedmiotu Umowy i 

spełnienia wszelkich wymogów procesu inwestycyjnego określonych przepisami 

prawa, 

36) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z realizacji przedmiotu Umowy i 

bieżącego przekazywania zdjęć w formie cyfrowej w rozdzielczości min. 10 Mega 

pixeli na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego, 

37) utrzymania przejętych przez Wykonawcę na czas robót pasów drogowych i 

objazdów w stanie zapewniającym przejezdność i ruch pieszych,  

38) zapewnienia w bezpieczny sposób ciągłości ruchu drogowego (ruch pieszy, ruch 

samochodowy, ruch pojazdów uprzywilejowanych) na wszystkich drogach i 

innych ciągach komunikacyjnych, na których są wykonywane roboty objęte 

przedmiotem Umowy oraz uzyskania wszystkich niezbędnych do tego celu 

uzgodnień i pozwoleń, 

39) zapewnienia dobrego stanu technicznego nawierzchni drogowych 

zapewniającego ciągłość ruchu pieszego i samochodowego w pasach drogowych 

na terenie budowy, bieżącego utrzymania stanu technicznego dróg oraz 

usuwania bieżących usterek spowodowanych eksploatacją np. wykruszenia i 

ubytki,  

40) niedopuszczenia do uszkodzenia dróg, mostów lub innych obiektów przez ruch 

drogowy związany z działalnością Wykonawcy lub jego podwykonawców i 

dostawców, w tym zobowiązany jest używać odpowiednich pojazdów oraz 

wybierać odpowiednie trasy dojazdu, dostosowane do aktualnego stanu 

technicznego tych obiektów, a jeśli takie szkody powstaną zobowiązany jest 

dokonać ich naprawy w uzgodnieniu z zarządcą drogi lub innego obiektu. 

Odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane zaniechaniem ww. obowiązków 

spoczywa wyłącznie na Wykonawcy, 

41) zapewnienia w czasie trwania robót braku zanieczyszczania dróg dojazdowych 

przez pojazdy Wykonawcy, podwykonawców i dostawców, w szczególności 

błotem z terenu budowy, w szczególności w razie potrzeby zobowiązany jest 

zapewnić i korzystać ze stanowiska do mycia kół pojazdów przed wyjechaniem z 

terenu budowy, 

42) przestrzegania wymagań zawartych w zezwoleniach i umożliwienia 

wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót oraz 

poniesienia kosztów związanych z tymi inspekcjami, 

43) zapewnienia Zamawiającemu, Inspektorom Nadzoru odpowiedniej branży, 

wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym 

uczestnikom procesu budowlanego oraz organom kontrolnym dostępu do 

wszelkiej dokumentacji, do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w 
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związku z Umową będą wykonywane, 

44) opakowania, załadowania, przewiezienia, odebrania, wyładowania, składowania 

oraz zabezpieczenia dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i wszystkiego, co jest 

konieczne dla przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót,  

45) skutecznego zawiadomienia w imieniu Zamawiającego organów nadzoru 

budowlanego o zakończeniu robót budowlanych, zgodnie z art. 54 i 57 ustawy 

Prawo Budowlane, 

46) przestrzegania wymagań zawartych w zezwoleniach i umożliwienia 

wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót oraz 

poniesienia kosztów związanych z tymi inspekcjami, 

47) zapewnienia Zamawiającemu, Inspektorom Nadzoru odpowiedniej branży, 

wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym 

uczestnikom procesu budowlanego oraz organom kontrolnym dostępu do 

wszelkiej dokumentacji, do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w 

związku z Umową będą wykonywane, sporządzania raportów, jakich Inspektor 

Nadzoru odpowiedniej branży zażąda, dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i 

opieki nad personelem oraz szkód majątkowych, 

48) przedłożenia szczegółów organizacji i metod, które Wykonawca zamierza 

stosować dla wykonywanych robót. Do raz ustalonych organizacji i metod nie 

będą wprowadzane żadne zmiany bez uprzedniego powiadomienia Inspektora 

Nadzoru odpowiedniej branży, 

49) umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego i Inspektorom Nadzoru kontroli, 

w tym legitymowania osób przebywających na budowie, żądania ważnych 

zaświadczeń lekarskich i dowodów legalnego zatrudnienia,  

50) bieżącego prowadzenia i udostępniania na każde żądanie Zamawiającego i 

Inspektora Nadzoru dziennej listy obecności pracowników Wykonawcy oraz 

innych osób wykonujących roboty i usługi w imieniu Wykonawcy i 

przebywających na terenie budowy,  

51) usuwania z terenu budowy podwykonawców niezatwierdzonych przez 

Zamawiającego, jak również materiałów dostarczonych na podstawie 

niezatwierdzonych wniosków materiałowych i bez zatwierdzonych protokołów 

odbioru dostaw, 

52) analizy dokumentacji i terenu budowy oraz realizacji robót w sposób 

pozwalający przy zachowaniu należytej staranności na wykrycie możliwie 

wcześniej okoliczności mogącej spowodować przestój robót lub ich opóźnienie. 

9. Wykonawca przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z 

tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli lub użytkowników 

obiektów sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 

odpowiada za zakłócenia lub szkody spowodowane realizacją przedmiotu Umowy. 

10. Od przejęcia terenu budowy aż do terminu wykonania Umowy, odpowiedzialność za 

szkody wynikłe na terenie budowy ponosi Wykonawca. 

11. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach 

przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić 

szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot Umowy odpowiadał 

wymaganiom SIWZ lub, jeśli brak wymagań w SIWZ, to stosownych przepisów. 

12. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się przed złożeniem oferty ze wszystkimi 

warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, 
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a w szczególności z całością SIWZ i  obowiązującym prawem. 

13. Przedmiot Umowy obejmuje całość robót, jak określono w Projekcie Budowlanym w 

zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót, Projekcie Wykonawczym, 

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w oparciu o ceny podane w 

ofercie w wycenionym przedmiarze robót. W przypadku, gdy przedmiar robót nie 

uwzględnia wszystkich prac i robót wyszczególnionych w Projekcie Budowlanym, 

Projekcie Wykonawczym czy STWiORB, Wykonawca zobowiązany jest wycenić te 

prace i roboty oraz dodać koszt tych prac i robót do istniejących pozycji 

przedmiarowych.  

14. Żadne zatwierdzenia dokonane przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży nie 

mogą być rozumiane, jako zmiana Umowy i nie zwalniają Wykonawcy z realizacji 

robót zgodnie z Umową. 

15. Wykonawca oświadcza, że na etapie sporządzania oferty oszacował i uwzględnił w 

wynagrodzeniu umownym na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego 

Dokumentacji Projektowej, STWiORB oraz własnego doświadczenia, całościowe 

koszty odwodnienia gruntu i wykopów, jak również konieczność wymiany gruntu w 

celu zapewnienia niezbędnego stopnia zagęszczenia. Wykonawca oświadcza, że 

przewidział możliwość zmiany poziomu zwierciadła wód gruntowych i uwzględnił 

ryzyko wystąpienia konieczności wykonania robót odwodnieniowych w miejscach, w 

których Dokumentacja Projektowa i wyniki geotechnicznych badań gruntu nie 

przewidują konieczności wykonania takich robót. Wykonawca oświadcza, że w swojej 

wycenie uwzględnił okresowe wahania poziomu wody gruntowej w zależności od 

pory roku i intensywności opadów.  

16. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży z wyprzedzeniem 

co najmniej 2 - dniowym o dacie dostarczenia na teren budowy jakichkolwiek 

urządzeń, materiałów i sprzętu, jak również każdorazowo będzie informować 

Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży o wywozie jakichkolwiek materiałów, 

urządzeń i sprzętu z terenu budowy. 

17.  Wwożone lub używane (wbudowywane) mogą być tylko materiały zgodne z 

zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru wnioskami materiałowymi i zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru protokołami odbioru dostaw, w tym pochodzące od 

wskazanych we wnioskach materiałowych dostawców i w ilości wskazanej w 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wnioskach materiałowych. 

18. Inspektor Nadzoru może cofnąć zatwierdzenie wniosków materiałowych, jeśli 

materiał lub jego część okaże się wadliwa lub jeśli zatwierdzony materiał jest 

sprzeczny z wymogami Umowy lub jeśli na etapie zatwierdzania wniosku nie były mu 

przedstawione wszystkie istotne informacje. 

19. Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może zażądać przeprowadzenia prób 

wszelkich urządzeń, materiałów i innych części robót. Jeżeli takie próby potwierdzą, 

że badane materiały, urządzenia lub wykonawstwo nie są zgodne z Umową, to koszt 

wykonania takiej próby zostanie poniesiony przez Wykonawcę. Wykonawca uzgodni 

z Inspektorem Nadzoru odpowiedniej branży miejsce i czas dokonania ustalonych 

prób. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branży 

odpowiednio poświadczone raporty z prób. Jeżeli wynik prób będzie pozytywny, to 

Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży przekaże Wykonawcy świadectwo 

potwierdzające pozytywny wynik prób. 

20. Jeżeli w wyniku badania, inspekcji, pomiarów lub prób zostanie stwierdzone, że 

urządzenia, materiały lub wykonawstwo są wadliwe lub nie zostały zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży lub są w inny sposób niezgodne z 
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Umową, to Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może odrzucić to urządzenie, 

materiał lub wykonawstwo, powiadamiając o tym Wykonawcę. W takich przypadkach 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i 

spowoduje, aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania Umowy. 

21. Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może polecić Wykonawcy usunięcie z terenu 

budowy i zastąpienie wszelkich urządzeń i materiałów, które są niezgodne z Umową. 

Usunięcie i ponowne wykonanie wszelkich innych prac i robót, które nie były zgodne 

z Umową (w przypadku, gdy Wykonawca zmuszony był wykonać te roboty 

ponownie), będą wykonane staraniem i na koszt Wykonawcy. 

22. Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może polecić Wykonawcy wykonanie  

wszelkich robót, których wykonanie jest pilnie potrzebne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa ludzi, mienia lub wykonanych robót. 

23. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą Umową bez 

należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacją projektową, zasadami 

BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy (zwłaszcza 

harmonogramem rzeczowo – finansowym robót budowlanych) lub będzie naruszał 

inne obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo według 

własnego uznania: 

1) wezwać wykonawcę do należytej realizacji Umowy, 

2) nakazać wykonawcy zaprzestania wykonywania robót, 

3) nakazać poprawienie lub ponownie wykonanie robót, 

4) odstąpić od Umowy w całości lub w części, 

5) powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych Umową innym podmiotom 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

24. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części 

bądź innego majątku Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 

Podwykonawców – Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu 

poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody. W przypadku niewykonania powyższych 

zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych szkód 

ma prawo potrącić ich wartość z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia 

należytego wykonania. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie Umowne 

 

1. Kosztorysowe wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy, obliczone na podstawie kosztorysu ofertowego wynosi szacunkowo netto 

……………………………. PLN (słownie złotych netto: ……………………………………) + 23% VAT, 

co daje kwotę brutto ………………………….PLN (słownie złotych brutto: 

………………………………………..). 

2. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie odpowiednio rozliczone w 

oparciu o iloczyn cen jednostkowych określonych w Kosztorysie Ofertowym i 

obmiaru faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

odpowiedniej branży. Wykonawca winien wliczyć wynagrodzenie za wykonanie 

odwodnienia w cenach jednostkowych Kosztorysu Ofertowego.  

3. Ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie Ofertowym są stałe i nie ulegną zmianie do 

końca realizacji Umowy.  

4. Pozycje Kosztorysu Ofertowego obmierzane w kompletach i ryczałtem będą mogły 
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być rozliczane dopiero po zakończeniu wszystkich robót objętych tymi pozycjami. Nie 

dopuszcza się rozliczania cząstkowego kompletów i ryczałtów. 

5. W przypadku, gdy pomierzona ilość danej pozycji będzie mniejsza niż ilość 

przewidziana w Przedmiarze Robot lub dana pozycja nie zostanie w ogóle 

wykorzystana, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę kwot 

niewykorzystanych, odszkodowanie za utracony zysk, ani inne roszczenia z tego 

tytułu. Ponadto w takim przypadku, gdy roboty objęte taką pozycją zostaną 

zakończone zgodnie z zakresem przewidzianym w Dokumentacji Projektowej, 

Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia według wzoru określonego przez 

Zamawiającego i podpisania protokołu zakończenia obmiaru robót, który to protokół 

będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

6. Uważa się, iż Wykonawca w ramach należytej staranności wykonawcy robót 

budowlanych wycenił w ofercie cały zakres Umowy, określony w  Dokumentacji 

Projektowej, bez względu na to, czy zakres ten został ujęty w Przedmiarze Robót. 

Uważa się, że w granicach wykonalności, z uwzględnieniem kosztu i czasu 

Wykonawca uzyskał wszystkie konieczne informacje odnoszące się do ryzyka, 

koniecznych rezerw oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na wynagrodzenie 

umowne. W tych samych granicach będzie się uważało, że Wykonawca zapoznał się z 

warunkami terenowymi, powyższymi dokumentami oraz innymi dostępnymi  

informacjami oraz, że przed złożeniem oferty upewnił się co do wszystkich istotnych 

spraw włącznie, lecz nie ograniczając się do: 

a) kształtu i charakteru terenu budowy, włącznie z warunkami 

podpowierzchniowymi, 

b) warunków hydrologicznych i klimatycznych, 

c) zakresu i charakteru robót budowlanych, ich terminów wykonania oraz usług i 

dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia przedmiotu Umowy i usunięcia 

wszelkich wad, 

d) praw, procedur i praktyki zatrudnienia w miejscu świadczenia przedmiotu Umowy,  

e) potrzeb Wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, 

energii, transportu, wody i innych świadczeń. 

7. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie obejmuje kompleksową realizację 

robót objętych niniejszą Umową wraz ze wszystkimi kosztami niezbędnymi do 

wykonania przedmiotu Umowy.  

8. W przypadku zmniejszenia zakresu Umowy określonego w § 1 wynagrodzenie 

zostanie odpowiednio zmniejszone. 

 

§ 4 

Rozliczenie wynagrodzenia  

 

1. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi Nadzoru karty obmiaru dla 

wykonanych robót budowlanych do końca danego miesiąca rozliczeniowego. 

Inspektor Nadzoru zatwierdzi lub wniesie uwagi do przedłożonych kart obmiaru w 

terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. Uchybienie temu terminowi przez Inspektora 

Nadzoru nie oznacza jednak akceptacji przedłożonych dokumentów. Karty obmiaru 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru za dany miesiąc rozliczeniowy będą 

stanowić podstawę sporządzenia przez Wykonawcę Miesięcznego Rozliczenia Robót, 

zwanego dalej „MRR”. Dla pozycji przedmiaru nr 14 i 15 podstawą do ujęcia ich w 

MRR będzie przekazanie Zamawiającemu kompletnych dokumentów dotyczących 

powyższych pozycji zgodnie z terminami umownymi. Zamawiający zatwierdzi 
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protokolarnie lub wniesie uwagi do przedłożonych dokumentów w terminie 21 dni 

od dnia ich otrzymania. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać Zamawiającemu Dokumenty 

Rozliczeniowe, na które składa się MRR. 

3. Dokumenty Rozliczeniowe będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 

przekazanego przez Zamawiającego.  

4. Dokumenty Rozliczeniowe za dany miesiąc rozliczeniowy będą sporządzane  w 

wersji elektronicznej oraz papierowej, w czterech egzemplarzach wydrukowanych w 

kolorze i wraz z pismem przewodnim będą przedkładane co miesiąc 

Zamawiającemu do zatwierdzenia, w terminie 8 dni od zakończenia miesiąca 

rozliczeniowego z wyjątkiem Dokumentów Rozliczeniowych za dany miesiąc 

rozliczeniowy uwzględniających do rozliczenia pozycje przedmiaru nr 14 i 15. W 

takim przypadku  Dokumenty Rozliczeniowe za dany miesiąc rozliczeniowy będą 

sporządzane w wersji elektronicznej oraz papierowej, w czterech egzemplarzach 

wydrukowanych w kolorze i będą przedkładane Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

w terminie 22 dni od zakończenia miesiąca rozliczeniowego. Przez miesiąc 

rozliczeniowy rozumie się miesiąc kalendarzowy. Wyjątkiem będą miesiące 

początkowy po podpisaniu Umowy i końcowy, które obejmować będą okres 

odpowiednio od podpisania Umowy do końca pierwszego miesiąca rozliczeniowego 

oraz okres od początku ostatniego miesiąca rozliczeniowego do dnia podpisania 

odpowiedniego protokołu odbioru wyszczególnionego w § 3. 

5. W terminie 14 dni od otrzymania Dokumentów Rozliczeniowych Zamawiający je 

zweryfikuje. Nie dotyczy to Dokumentów Rozliczeniowych za dany miesiąc 

rozliczeniowy uwzględniających do rozliczenia pozycje przedmiaru 14 i 15, które to 

Zamawiający zweryfikuje w ciągu 4 dni od dnia ich otrzymania. Weryfikacji podlegać 

będzie również należna Wykonawcy kwota wynagrodzenia umownego. Po 

pozytywnej weryfikacji Zamawiający zatwierdzi przedłożone Dokumenty 

Rozliczeniowe. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag, Wykonawca w 

ciągu 3 dni roboczych złoży poprawione dokumenty; nie dotyczy to Dokumentów 

Rozliczeniowych za dany miesiąc rozliczeniowy uwzględniających do rozliczenia 

pozycje przedmiaru 14 i 15, które to Wykonawca złoży poprawione w ciągu 2 dni, 

uwzględniając uwagi Zamawiającego. Następnie Zamawiający zweryfikuje je i 

zatwierdzi w terminie 3 dni roboczych od złożenia poprawionych dokumentów, za 

wyjątkiem Dokumentów Rozliczeniowych za dany miesiąc rozliczeniowy 

uwzględniających do rozliczenia pozycje przedmiaru nr 14 i 15, które to Zamawiający 

zweryfikuje i zatwierdzi w terminie 2 dni. W przypadku, gdy Wykonawca nie poprawi 

Dokumentów Rozliczeniowych zgodnie z uwagami Zamawiającego, to Zamawiający 

może je zatwierdzić z uwagami, określając również kwotę, jaka według niego jest 

należna Wykonawcy za wykonany przedmiot Umowy.  

6. MRR będą sporządzane z wydzieleniem robót podstawowych, zamiennych i 

dodatkowych.   

7. Przez pojęcie dni roboczych rozumie się w tej Umowie dni tygodnia bez sobót i 

niedziel oraz świąt ustawowo wolnych od pracy. 

8. Faktury Wykonawcy będą wystawiane za poszczególne miesiące rozliczeniowe - po 

ich zakończeniu lub w przypadku ostatniego miesiąca rozliczeniowego, po 

wykonaniu przedmiotu Umowy w tym miesiącu.  

9. Faktury Wykonawcy muszą być wystawiane odrębnie dla robót podstawowych, 
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zamiennych i dodatkowych oraz wartości stanowiących koszty bieżące (nie 

zwiększających wartości inwestycji).  Wyodrębnienie kwot do poszczególnych faktur 

nastąpi na podstawie podziału określonego w wzorze MRR przekazanym 

Wykonawcy przez Zamawiającego. 

10. Zapłata wynagrodzenia umownego Wykonawcy nastąpi na rachunek bankowy nr 

……………………….., w terminie 14 dni od późniejszego z następujących zdarzeń: dnia 

złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i zatwierdzenia przez 

Zamawiającego Dokumentów Rozliczeniowych, o których mowa w ust. 2.  

11. Zmiana rachunku bankowego wymaga pisemnego aneksu do Umowy. Na 

wystawionej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisywać rachunek bankowy 

zgodny z numerem rachunku podanym w umowie lub aneksie. 

12. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

13. Warunkiem uruchomienia płatności za faktury częściowe Wykonawcy jest złożenie 

przez niego oświadczenia o opłaceniu wymagalnych faktur  podwykonawców robót, 

dostaw i usług na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę Zamawiającemu oraz 

złożenie przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców robót, dostaw i usług o 

niezaleganiu przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na ich rzecz. 

Zamawiający ma prawo zażądać aktualizacji oświadczeń przed dokonaniem 

płatności faktury, przy czym żądanie takie powinien zgłosić nie później niż na 7 dni 

przed terminem zapłaty faktury. Zamawiający może żądać też poza oświadczeniami 

dowodów finansowych dokonania zapłaty tych należności. 

14. Warunkiem uruchomienia płatności za fakturę końcową Wykonawcy jest złożenie 

przez niego oświadczenia o opłaceniu wszystkich wymagalnych i niewymagalnych 

należności podwykonawcom robót, dostaw i usług oraz złożenie przez Wykonawcę 

oświadczeń podwykonawców robót, dostaw i usług o otrzymaniu od Wykonawcy 

pełnej zapłaty należności wymagalnych i niewymagalnych. Zamawiający ma prawo 

zażądać aktualizacji takich dowodów lub oświadczeń przed dokonaniem płatności 

faktury, przy czym żądanie takie powinien zgłosić nie później niż na 7 dni przed 

terminem zapłaty faktury. Zamawiający może żądać też poza oświadczeniami 

dowodów finansowych dokonania zapłaty tych należności. 

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń, o których 

mowa powyżej lub dowodów zapłaty, kwota należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane jest wstrzymywana w całości. Jednakże, gdy Zamawiający otrzyma 

dokumenty, w tym kopie faktur podwykonawców robót oraz oświadczenie 

Wykonawcy o liście spornych należności między nim a podwykonawcami robót, 

którzy nie dostarczyli oświadczeń, o których mowa powyżej, z której będzie 

jednoznacznie wynikała maksymalna wartość nieopłaconych faktur i innych roszczeń 

podwykonawców robót, wstrzymaniu zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie 

tylko część równa sumie nieopłaconych faktur i innych roszczeń podwykonawców 

robót, którzy nie złożyli oświadczeń. Zamawiający ma ponadto w przypadku sporu 

między Wykonawcą, a podwykonawcą prawo złożyć sporną kwotę do depozytu 

sądowego. 

16. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z podwykonawców każdorazowo przy 

złożeniu faktury składa oświadczenie o braku podwykonawców. 

17. Zamawiający może dokonać płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej 

płatności zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018r. o podatku od 

towarów i usług. 
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§ 5 

Terminy Umowne  

 

1. Termin przekazania terenu budowy ustala się na 14 dni od dnia podpisania Umowy. 

2. Termin rozpoczęcia robót ustala się na 7 dni od dnia protokolarnego przekazania 

terenu budowy. 

3. Termin zakończenia robót ustala się na 4 miesiące od dnia podpisania Umowy. 

4. Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę łącznego spełnienia przez 

Wykonawcę następujących warunków: pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 

zakończenia robót, pod warunkiem potwierdzenia ich zakończenia przez 

Inspektorów Nadzoru i przyjęcie przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji 

powykonawczej wraz z potwierdzeniem złożenia operatów geodezyjnych 

powykonawczych wykonanych robót w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej (zwanej dalej „ODGiK”). 

5. Po przeprowadzeniu odbioru technicznego sporządzony zostanie Protokół Odbioru 

Technicznego.  

6. Termin wykonania robót będących przedmiotem Umowy ustala się na 4 miesiące i 14 

dni od podpisania Umowy od dnia podpisania Umowy. Za termin wykonania robót 

uznaje się datę podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Technicznego.  

7. Termin dostarczenia mapy geodezyjnej powykonawczej zarejestrowanej w ODGiK 

ustala się na 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Zamawiający zweryfikuje mapę 

w terminie 7 dni od jej doręczenia. 

8. Za termin wykonania Umowy uważa się datę podpisania przez  Zamawiającego 

Protokołu Wykonania Umowy. Warunkiem podpisania Protokołu Wykonania Umowy 

jest wykonanie wszystkich zobowiązań Umownych przez Wykonawcę. 

 

§ 6 

Odbiory  

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót,  

b) przedłożenia Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót 

kompletnej  dokumentacji powykonawczej robót, zgodnie z poniższym 

zestawieniem: 

- kopie projektów budowlanych, a także dokumentacje dodatkowe, jeśli 

zostały sporządzone, z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji robót, 

potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży oraz 

Projektanta; 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- protokoły z prób i badań, 

- oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót, wykonaniu ich w 

zgodności z Dokumentacją Projektową i przepisami oraz o doprowadzeniu 

do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz przylegających 

nieruchomości, jeżeli zostały naruszone w wyniku prowadzonych robót, 

razem z Dokumentacją Projektową, podstawą z naniesionymi zmianami 

zatwierdzonymi przez Projektanta oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 
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- zatwierdzone karty obmiarów, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie; 

- instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych urządzeń, 

- Specyfikacje Techniczne uzupełniające lub zamienne, jeśli zostały 

sporządzone w trakcie realizacji Umowy, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót, 

- instrukcje obsługi i eksploatacji, 

- inne dokumenty wskazane w STWiORB oraz dokumentacji projektowej, 

- potwierdzenie złożenia operatów geodezyjnych powykonawczych w 

ODGiK. 

c) dostarczenia zarejestrowanego w ODGiK operatu geodezyjnego 

powykonawczego, zgodnie z poniższymi wymaganiami:  

- zarejestrowane we właściwych miejscowo ośrodkach dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej mapy powstałe w oparciu o geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą oraz szkice wytyczenia i szkice z pomiaru 

powykonawczego  elementów i obiektów względem granic (punktów 

granicznych) działek, dla których uzyskano prawo do dysponowania 

terenem, szkice polowe powykonawcze z uwzględnieniem granic działek, 

na których faktycznie wykonano roboty oraz inwentaryzację 

powykonawczą, w skład której wejdą: 

- mapa powykonawcza w wersji elektronicznej, przygotowana dla 

wykonanego obiektu wraz z bezpośrednim otoczeniem (zgodnie z 

zakresem opracowania na mapie do celów projektowych i zakresem 

faktycznie wykonanych prac i robót, w treści odpowiadającej odnośnym 

przepisom i instrukcjom geodezyjnym, w formacie .dgn (v7 lub v8 – 2d) i 

.pdf, 

- mapa powykonawcza w wersji analogowej, będąca kopią mapy 

zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, wydaną przez właściwy ośrodek dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej w ilości 4 szt., w tym 2 egz. z naniesiona 

projektowaną siecią uzgodnioną w Referacie Koordynacji Sytuowania 

Projektowanego Uzbrojenia Terenu, 

d) przekazania Zamawiającemu zestawienia wytworzonych środków trwałych w 

ramach niniejszego zadania inwestycyjnego (na wzorze przekazanym przez 

Zamawiającego) wraz z dokumentacją fotograficzną wytworzonych środków 

trwałych) do akceptacji, w terminie wskazanym w niniejszej Umowie, 

e) uczestniczenia w czynnościach odbioru i usunięcia stwierdzonych wad. 

2. Zamawiający w terminie 15 dni dokona weryfikacji przekazanych dokumentów 

wymienionych w ust 1 pkt b) i w przypadku, gdy będą sporządzone prawidłowo, 

dokonana ich zatwierdzenia. W przypadku wniesienia uwag przez 

Zamawiającego, Wykonawca dokona poprawek w ciągu 15 dni.   

3. Z odbioru technicznego spisywany jest Protokół Odbioru Technicznego podpisany 

przez Strony Umowy oraz Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży.  

4. Dokumentacja powykonawcza wymieniona w ust. 1 pkt b  zostanie przekazana 
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Zamawiającemu w  2 egzemplarzach w kolorowej wersji papierowej oraz w 2 

egzemplarzach w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD. Wersja elektroniczna 

dokumentów wytworzonych przez Wykonawcę winna zawierać dla dokumentów 

tekstowych wersję edytowalną w formacie zgodnym z formatem *.doc, dla tabel 

format zgodny z formatem *xls. Niezależnie wersja elektroniczna winna również 

zawierać całość dokumentacji powykonawczej wersji papierowej w formie 

kolorowego skanu w formacie *pdf. Nazwy plików oraz układ i nazwy folderów 

winny być odzwierciedleniem dokumentów składanych w wersji papierowej. 

5. Zaakceptowanie przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży i Zamawiającego 

dokumentacji powykonawczej robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za te dokumenty.  

6. Wszelkie roboty mające ulec zakryciu będą przedmiotem odrębnego odbioru. 

Gotowość do odbioru robót mających ulec zakryciu Wykonawca zgłasza 

Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branży poprzez wpis w dzienniku budowy, a 

Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży dokona odbioru lub wniesie uwagi do 

wykonanych robót w ciągu 3 dni roboczych.  

7. Decyzją Zamawiającego mogą być przeprowadzane odbiory częściowe 

elementów robót stanowiących zamkniętą całość, nadających się do użytkowania. 

Jeśli niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie takiego elementu 

robót, Wykonawca przy odbiorze częściowym dostarczy dokumenty konieczne do 

uzyskania tego pozwolenia.  

8. W razie odmowy Wykonawcy przystąpienia do odbioru, Zamawiający uprawniony 

jest do dokonania odbioru jednostronnego. 

9. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone: 

a) wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od czynności 

odbioru przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany 

jest do usunięcia wad i ponownego zgłoszenia przedmiotu Umowy do 

odbioru, 

b) wady nienadające się do usunięcia, a niewykluczające użytkowania 

przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający zastrzega 

sobie prawo obniżenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. Powyższe nie powoduje utraty 

uprawnień do naprawy wad, które wystąpiły w okresie rękojmi, 

c) wady nienadające się do usunięcia i uniemożliwiające użytkowanie 

przedmiotu Umowy, zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie, to 

Zamawiający odstąpi od czynności odbioru przedmiotu Umowy i zażąda 

wykonania przedmiotu Umowy ponownie. Wykonawca zobowiązany jest do 

spełnienia tego żądania pod rygorem odmowy przez Zamawiającego 

dokonania odbioru przedmiotu Umowy i zapłaty wynagrodzenia umownego, 

d) drobne zaległe prace i roboty czy wady, których wykonanie lub usunięcie nie 

będzie miało znaczącego wpływu na użytkowanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może dokonać odbioru robót 

oraz polecić Wykonawcy usunięcie tych wad i uzupełnienie drobnych 

zaległych prac i robót z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie. Jeśli 

Wykonawca nie usunie tych wad i nie uzupełni drobnych zaległych prac i 

robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający 
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według własnego wyboru ma prawo do: 

                     - naliczenia kar umownych zgodnie z Umową, 

- zlecenia usunięcia wad i uzupełnienia zaległych prac i robót osobie trzeciej 

na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu. 

Wykonawca zwróci w takim przypadku Zamawiającemu kwotę brutto, jaką 

Zamawiający zapłacił takiej osobie trzeciej, bez prawa kwestionowania jej 

wysokości, na podstawie wystawionych na rzecz Wykonawcy not księgowych. 

Zamawiający ma prawo do potrącenia należności za wykonane prace i roboty 

z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub 

dochodzenia ich na zasadach ogólnych.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 

i uzupełnieniu zaległych prac i robót. Usunięcie wad i uzupełnienie zaległych prac 

i robót powinno być stwierdzone protokolarnie. 

 

§ 7 

Podwykonawcy  

 

1. Wykonawca musi przed przystąpieniem podwykonawcy do wykonywania robót  

złożyć Zamawiającemu pisemne zgłoszenie zawierające szczegółowy przedmiot 

zlecanych podwykonawcy robót, w szczególności zawierające projekt umowy lub 

umowę  oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przez podwykonawcę 

prac i robót o podobnym charakterze i skali.  Zamawiający może zgłosić 

podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez 

podwykonawcę w ciągu 30 dni od dnia otrzymania ww. zgłoszenia. 

2. Wykonawcy nie będą przysługiwały wobec Zamawiającego żadne roszczenia, w 

szczególności finansowe ani terminowe, w przypadku  zgłoszenia sprzeciwu o którym 

mowa w ust. 1  lub w przypadku zakazania Wykonawcy korzystania z usług danego 

podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykonywać 

zamówienie siłami własnymi. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania lub 

uchybienia Wykonawcy.  

4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 7 dni 

przed rozpoczęciem takiej roboty na terenie budowy. 

5. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego w trybie określonym powyżej w ust. 1. Warunkiem udzielenia zgody 

przez Zamawiającego, jest dostarczenie przez Wykonawcę oświadczenia o 

niezaleganiu z należnymi płatnościami wobec dotychczasowego podwykonawcy i 

oświadczenia dotychczasowego podwykonawcy o niezaleganiu z należnymi 

płatnościami przez Wykonawcę wobec niego. 

6. Umowa z podwykonawcą nie może przewidywać, że jakakolwiek płatność 

Wykonawcy na rzecz podwykonawcy ma nastąpić później niż po dacie Protokołu 

Wykonania Umowy. Umowa z podwykonawcą nie może uzależniać odbiorów ani 

płatności dokonywanych przez Wykonawcę wobec podwykonawcy od dokonania 

tych czynności między Zamawiającym a Wykonawcą. Umowa z podwykonawcą nie 

może ponadto przewidywać wynagrodzenia za dany zakres robót wyższego niż w 

niniejszej Umowie, płatności w terminie późniejszym niż w umowie niniejszej, kwot 

zatrzymanych, w tym zabezpieczenia w postaci pieniężnej potrącanej z 
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wynagrodzenia ani innych sformułowań skutkujących ryzykiem odpowiedzialności 

solidarnej Zamawiającego mimo otrzymywania oświadczeń o niezaleganiu. Płatności 

w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami prawa.  

7. Jeśli Wykonawcą jest więcej niż jeden podmiot i tworzą oni konsorcjum (przez co 

rozumie się również inną równoważną formę prawną), umowy z podwykonawcami 

mogą zawierać zarówno wszystkie te podmioty, jako konsorcjum, jak również 

indywidualnie każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum. Członkowie 

konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za 

regresowe zobowiązania któregokolwiek z pozostałych członków konsorcjum wobec 

Zamawiającego, jeśli takie powstaną w następstwie dokonania zapłaty przez 

Zamawiającego na rzecz podwykonawcy któregokolwiek z członków konsorcjum 

wynagrodzenia należnego temu podwykonawcy, na podstawie art. 6471 Kodeksu 

Cywilnego.  

8. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z 

dalszymi podwykonawcami. 

9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedłoży oświadczenie swoje oraz 

podwykonawców o braku zaległości płatniczych Wykonawcy wobec 

podwykonawców, obejmujące też informację o płatnościach jeszcze 

niewymagalnych.  

10. Wykonawca nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do dokonywania 

bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców, w szczególności gdy Zamawiający 

nie otrzymał oświadczeń o niezaleganiu lub innych dowodów zapłaty przewidzianych 

w umowie, lub gdy pozyskał wiadomość, że dany podwykonawca jest nieopłacony 

przez Wykonawcę lub z innych przyczyn będzie zachodzić wątpliwość co do 

zachowywania przez Wykonawcę płynności finansowej, co może rodzić ryzyko braku 

opłacenia podwykonawców. Zapłata bezpośrednia przez Zamawiającego na rzecz 

podwykonawcy zmniejsza z chwilą takiej zapłaty dług Zamawiającego wobec 

Wykonawcy o kwotę wypłaconą podwykonawcy bez konieczności wcześniejszych 

wezwań ani potrąceń.  

11. W przypadku, jeśli Zamawiający byłby, z uwagi na zasadę odpowiedzialności 

solidarnej Zamawiającego, zobowiązany dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu Zamawiającemu tej kwoty w pełnej 

wysokości. Zamawiający ma prawo do dokonania potrącenia swojej wierzytelności 

wobec Wykonawcy z tego tytułu z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego 

wykonania Wykonawcy, nawet gdyby umowa podwykonawcza była zawarta jedynie 

przez jednego z członków konsorcjum tworzących Wykonawcę.  

12. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić i przekazywać Zamawiającemu rejestr 

podwykonawstwa robót w formie i według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym, 

zawierający dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałami przez 

Przedstawiciela Wykonawcy, w tym min.: 

a. umowy na roboty,  

b. kopie faktur wystawionych przez podwykonawców na Wykonawcę,  

c. potwierdzenia dokonania płatności przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców 

robót,  

d. oraz inne niezbędne dokumenty potwierdzające należyte rozliczanie się z 

podwykonawcami robót. 

 
 

§ 8 

Rękojmia 
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1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za 

wady na wykonane roboty, będące przedmiotem Umowy. 

2. Okres rękojmi za wady ustala się na 36 miesięcy od następnego dnia po dniu 

podpisania Protokołu Wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego 

paragrafu oraz § 10 ust. 8. 

3. Dla usuwania wad robót odebranych przed podpisaniem Protokołu Wykonania 

Umowy, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego paragrafu. 

4. O wykryciu wady w okresie rękojmi za wady, Zamawiający zobowiązany jest 

zawiadomić faksem, emailem lub na piśmie Wykonawcę nie później niż w terminie 30 

dni (data wysłania) od daty jej ujawnienia. 

5. Zamawiający oświadcza, że udziela pełnomocnictwa Saur Neptun Gdańsk S.A., z 

prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom ww. spółki, do 

zgłaszania wad do Wykonawcy. Zgłoszenie wad przez Saur Neptun Gdańsk S.A. lub 

innego podmiotu upoważnionego przez Zamawiającego jest traktowane na równi ze 

zgłoszeniem przez Zamawiającego. 

6. Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią za wady lub w okresie wykonywania 

robót, o ile Wykonawca nie udowodni, że powstały z winy Zamawiającego,  będą 

niezwłocznie usuwane przez Wykonawcę na jego koszt, zgodnie z ust. 7. 

7. Sposób oraz termin usunięcia wady Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z 

Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Zamawiającego. Usunięcie wady ma być  

potwierdzone protokołem podpisanym przez podmiot zgłaszający wadę (Saur 

Neptun Gdańsk S.A. lub inny podmiot upoważniony przez Zamawiającego), 

Zamawiającego i Inspektora nadzoru. W przypadku nieuzyskania przez Wykonawcę 

akceptacji sposobu i terminu usunięcia wady, Zamawiający będzie uprawniony do 

odmowy zatwierdzenia usunięcia danej wady i wskazania sposobu lub terminu jej 

usunięcia. 

8.  W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy może, bez 

konieczności uzyskania upoważnienia sądu, zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zwróci w takim przypadku Zamawiającemu 

kwotę brutto jaką Zamawiający zapłacił takiej osobie trzeciej, bez prawa 

kwestionowania jej wysokości, na podstawie wystawionych na rzecz Wykonawcy not 

księgowych. 

9. Jeśli w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi za wady Wykonawca dokonał 

napraw przedmiotu Umowy, termin rękojmi za wady ulega przedłużeniu o okres 

odpowiadający okresowi od dnia zgłoszenia wystąpienia wady do dnia dokonania 

naprawy lub wymiany pod warunkiem potwierdzenia przez Zamawiającego 

skuteczności tej naprawy lub wymiany. Zamawiający może wyrazić zgodę na 

ograniczenie przedłużenia okresu rękojmi za wady do naprawionych lub 

wymienionych części przedmiotu Umowy, pod warunkiem dostarczenia przez 

Wykonawcę Zamawiającemu przedłużenia ważności  zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy lub przedłożenia nowego na wskazaną przez Zamawiającego 

kwotę. Zgoda może być wyrażona przez Zamawiającego jeśli wniosek taki zostanie 

złożony przez Wykonawcę nie później niż na 2 miesiące przed upływem ważności 

zabezpieczenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany po 
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zgłoszeniu wady przez Zamawiającego lub inne podmioty przez niego upoważnione i 

do naprawy lub wymiany dojdzie w wyniku zlecenia zastępczego uznaje się, że termin 

rękojmi za wady ulega wydłużeniu o czas od wykrycia wady do dnia wykonania 

naprawy lub wymiany. Powyższe zostanie potwierdzone przez Strony protokolarnie, 

a w przypadku odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, Zamawiający 

uprawniony jest do jego jednostronnego podpisania. 

10. W sprawach nieuregulowanych powyżej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o 

rękojmi. Postanowienia wskazane w niniejszej umowie jedynie rozszerzają, ale w 

żaden sposób nie pozbawiają Zamawiającego uprawnień wynikających z przepisów 

Kodeksu cywilnego dot. rękojmi.  

   

§9 

                                                                  Kary Umowne 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia następujących kar umownych: 

a) 5% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1, w 

przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy lub odstąpienia od całości lub części Umowy przez Wykonawcę 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, zarówno w przypadku odstąpienia w oparciu o 

umowne, jak i w oparciu o ustawowe przesłanki odstąpienia, 

b) za zwłokę w wykonaniu robót - 0,1% wartości wynagrodzenia umownego netto 

określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,  

c) w przypadku uchybienia każdemu innemu terminowi wskazanemu w Umowie lub 

wskazanemu przez Zamawiającego na podstawie Umowy - 0,1% wartości 

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

W przypadku określonym w niniejszym podpunkcie c), kara będzie należna, jeśli po 

upływie danego terminu Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do usunięcia 

uchybienia pod rygorem naliczenia kary, a Wykonawca nie dotrzyma terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego, 

d) za zwłokę w usuwaniu wad w okresie rękojmi lub usuwaniu wad w okresie 

wykonywania robót lub w wykonaniu robót zaległych wskazanych w Protokole 

Odbioru Technicznego - 0,1% wartości wynagrodzenia umownego netto 

określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.  

2. Jeśli zwłoka w zakresie danego terminu umownego jest wynikiem wcześniejszego 

opóźnienia innego terminu umownego, za które już naliczona została kara umowna, 

nie nalicza się ponownie kary umownej za takie opóźnienie, co do ilości dni, za które 

kara umowna została już naliczona dla tego poprzedniego terminu. 

3. Zamawiającego ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na 

zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar 

umownych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy, 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub dochodzenia ich na zasadach 

ogólnych.  
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5. Przy naliczaniu kar umownych jako podstawę wyliczenia ich wysokości, przyjmuje się 

pierwotną wartość wynagrodzenia umownego netto t.j. bez uwzględnienia zmian 

Umowy dotyczących  wysokości wynagrodzenia umownego. 

6. Wszelkie opłaty administracyjne, kary grzywny i inne opłaty bądź koszty  

o podobnym charakterze nałożone przez organy państwowe, jednostki samorządu 

terytorialnego bądź inne instytucje na Zamawiającego w następstwie naruszenia 

obowiązujących przepisów prawa, uzgodnień lub wytycznych przez Wykonawcę 

obciążają w pełnej wysokości Wykonawcę. 

7. Limit kar umownych za zwłokę wynosi: 

a) w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt b) lub c) - 10% wartości wynagrodzenia 

umownego netto określonego w § 3 ust. 1,  

b) w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt d) - 5% wartości wynagrodzenia 

umownego netto określonego w § 3 ust. 1. 

 

§ 10 

Odstąpienie od Umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny, jak również w 

przypadku, gdy Wykonawca narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie może 

nastąpić w terminie do 3 miesięcy od dowiedzenia się przez Zamawiającego o 

podstawie odstąpienia. 

2. Do naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:  

a) nieuzasadniona odmowa Wykonawcy podpisania protokołu przekazania terenu 

budowy  

b) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Inspektora Nadzoru nie wykonuje robót 

przez co najmniej 30 kolejnych dni,  

c) Wykonawca nie przedstawia, bądź nie przedłuża w wymaganym terminie 

ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy lub ważności polis ubezpieczeniowych, 

d) Wykonawca pozostaje w zwłoce przekraczającej 14 dni w zakresie któregokolwiek 

z terminów wskazanych w § 4 przekraczającym 14 dni, 

e) Wykonawca pomimo otrzymania wezwania od Zamawiającego nie wypełnia 

istotnych obowiązków umownych. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma 

obowiązek wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy w trybie natychmiastowym 

oraz zabezpieczenia terenu budowy, a następnie opuszczenia terenu budowy i 

zwrotnego przekazania terenu budowy potwierdzonego protokołem przez 

Zamawiającego oraz zabezpieczenia na budowie dzienników budowy, 

zaktualizowanych na dzień odstąpienia.  

4. Strony Umowy dopuszczają również możliwość częściowego odstąpienia od Umowy.  

5. Zamawiający, w przypadku częściowego lub całkowitego odstąpienia od Umowy 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę, będzie miał prawo zdecydować o 

pozostawieniu przez Wykonawcę części lub całości wykonanego przedmiotu Umowy. 

Wykonawca w tym przypadku będzie zobowiązany dostarczyć niezbędną 

dokumentację  przedmiotu Umowy, które Zamawiający zdecydował pozostawić. 
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Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania inwentaryzacji wykonanego 

przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy roboty, których nie dotyczy odstąpienie, a które 

zostały wykonane,  których Zamawiający nie zwróci Wykonawcy, a które nie zostały 

zatwierdzone przez Zamawiającego dokumentami rozliczeniowymi do dnia 

odstąpienia zostaną wycenione według niżej wymienionych zasad i wskazanego 

poniżej pierwszeństwa:  

a) cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie Ofertowym,  

b) stawek roboczogodziny na poziomie średnich cen Sekoncenbud dla regionu 

pomorskiego – województwo ogółem, ceny materiałów i najmów sprzętu oraz 

wskaźniki narzutów na poziomie średnich cen krajowych Sekocendud, 

c) faktur zakupu lub ofert na materiały i najem sprzętu, 

- z zastrzeżeniem, że w przypadku wadliwości robót Zamawiający ma prawo 

obniżenia wartości robót z wadami, chyba że Wykonawca za zgodą Zamawiającego 

dokona usunięcia tych wad. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy pozostają w mocy postanowienia Umowy 

dotyczące kary umownej za odstąpienie od Umowy.   

8. Strony postanawiają że, po odstąpieniu od Umowy pozostają w mocy postanowienia 

Umowy, dotyczące rękojmi i praw autorskich za zakres przedmiotu Umowy, co do 

którego Zamawiający podjął decyzję o jego pozostawieniu. W takim przypadku okres 

rękojmi rozpoczyna się od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie ani 

roszczenie o zapłatę utraconego zysku od Zamawiającego.  

 

§ 11 

Zmiany Umowy  

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień 

zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:   

1.) Zmiana terminów:   

1.1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, które spowodowały 

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w 

szczególności: 

a) klęski żywiołowe; 

b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku, 

uniemożliwiające prowadzenie robót, przeprowadzania prób i 

sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

1.2.)  zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami 

geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały 

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,  

w szczególności napotkanie w trakcie prowadzenia robót na: 

a) niewypały i niewybuchy; 

b) wykopaliska archeologiczne; 

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 

geologiczne; 

d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 

terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych 
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urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. 

1.3.) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 

uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;  

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w  

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót;  

c) wstrzymanie robót podstawowych z uwagi na konieczność wykonania 

robót zamiennych, zamówień dodatkowych lub podobnych; 

1.5) zmiany będące następstwem działania organów administracji  

i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji 

w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów 

pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 

uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności: 

a)  przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich 

regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów 

wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli 

nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 

1.6) gdy warunki atmosferyczne nie będą umożliwiały prowadzenie robót 

budowlanych, tzn. temperatura powietrza w miejscu prowadzenia robót 

będzie utrzymywała się poniżej  0 st. C° przez okres uniemożliwiający 

wykonywanie robót; 

1.7) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo 

życia, zdrowia, mienia lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących 

nieruchomości a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy w trybie ust. 10 

polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w 

celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia jeśli konieczność 

polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

1.8) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące niemożliwością prowadzenia robót lub prac lub wykonywania 

innych czynności przewidzianych Umową, które spowodowały 

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie. 

2.) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 

a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych 

kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych przy zachowaniu jakości i parametrów 

technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń, 

b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez 

zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych 

zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów 

budowlanych lub skracającego termin realizacji zamówienia,  

c) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w 

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
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robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku 

tych materiałów lub urządzeń, 

d) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy 

lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub 

umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

e) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zmniejszenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 

wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu Umowy, 

f) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w 

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące 

niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, 

h) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności 

istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

obiektów budowlanych, 

i) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i 

podmioty uzgadniające dokumentację projektową, 

j) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, 

k) konieczność usunięcia sprzeczności w Umowie w przypadku niemożności 

usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy 

sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa, 

l) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia 

zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia,  

zdrowia, mienia,  lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących 

nieruchomości a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy w trybie ust. 10 

polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w 

celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. 

3.) Zmiany osobowe lub podmiotowe 

a) zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot 

Umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy. 

b) zmiana podwykonawców, na zasoby, których powoływał się Wykonawca w 

celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na inne podmioty 

spełniające w/w warunki.  

4.) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z 

SIWZ; 

b) zmiana obowiązującej stawki VAT;   
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c) zmiana przepisów podatkowych lub innych wytycznych w zakresie 

wystawiania faktur,  powstawania obowiązku podatkowego itp.; 

d) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone 

do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; 

e) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 § 1 

Kodeksu cywilnego;  

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych  

w ust. 1 pkt 1) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o 

czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie 

dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać 

zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub 

pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania Umowy. 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych  

w ust. 1 pkt 2) i 3) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, 

materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, 

ograniczenie zakresu robót objętych Umową, zmiana rozliczenia lub zmiana 

wynagrodzenia.  

4. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy.  

5. W przypadku zmiany stawki VAT, zmiana dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego, 

w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów i będzie polegała na doliczeniu nowej 

stawki podatku VAT do pozostającej do rozliczenia kwoty podatku VAT.  

6. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody.  

7. Wykonawcy w żadnym wypadku nie przysługuje roszczenie o zmianę Umowy w 

zakresie wynagrodzenia z tytułu zwiększonych lub dodatkowych kosztów 

wynikających z przedłużonego czasu wykonywania robót (w tym za tzw. przestój, 

utrzymanie zaplecza, pracowników, podwykonawców itp.). W żadnym przypadku 

Wykonawcy nie przysługuje  też odszkodowanie za tego rodzaju koszty. 

8. Zmiany Umowy nie wymaga zmiana przedstawicieli stron określonych w § 15. 

Zmiana Kierownika Budowy wymaga zgody Zamawiającego na piśmie. Zamawiający 

na piśmie poinformuje Wykonawcę o zmianie przedstawiciela Zamawiającego i 

Inspektora Nadzoru. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na wykonywanie robót przez 

podwykonawców nie wskazanych w ofercie lub na zakres robót nie wskazany w 

ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom. Zmiana taka nie wymaga 

aneksu do Umowy i może być przeprowadzona przy zachowaniu procedury 

zatwierdzania podwykonawców wynikającej z przepisów prawa. 

10. W dowolnym czasie obowiązywania Umowy, gdy dojdzie do zagrożenia 

bezpieczeństwa życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub 

sąsiadujących nieruchomości, Inspektor nadzoru może wydać Wykonawcy polecenie 

wykonania robót, usunięcia wad  lub podjęcia innych czynności w celu 

wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. Wykonawca zobowiązany jest 

natychmiast przystąpić do wykonania poleceń Inspektora nadzoru. Ewentualne 

roszczenia Wykonawcy o dodatkową zapłatę z tytułu wykonania polecenia Inspektora 
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Nadzoru, w tym, w trybie robót zamiennych, zamówień dodatkowych, nie mogą być 

podstawą zaniechania natychmiastowego wykonania polecenia Inspektora nadzoru, 

zaś roszczenia będą rozpatrywane przez Zamawiającego po wykonaniu polecenia. W 

razie braku wykonania polecenia Inspektora Nadzoru stosuje się odpowiednio  

procedurę wykonania zastępczego. 

12. Roboty dodatkowe lub zamienne (zmiany Umowy) będą wykonywane na podstawie 

protokołu konieczności i negocjacji zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz po 

podpisaniu aneksu. 

13. Wynagrodzenie związane ze zmianą Umowy ustalone będzie w drodze negocjacji na 

podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i zweryfikowanego przez 

Zamawiającego kosztorysu szczegółowego (w przypadku wprowadzenia robót 

nieobjętych zakresem przedmiotu umowy), którego punktem wyjścia będą 

następujące czynniki cenotwórcze wg wskazanego poniżej pierwszeństwa: 

a) ceny jednostkowe przedstawione w kosztorysie ofertowym, o ile dany rodzaj 

robót w nim występuje, 

b) ceny ustalone kosztorysem szczegółowym na bazie KNR z uwzględnieniem 

stawek roboczogodziny na poziomie średnich cen Sekocenbud dla regionu 

pomorskiego – województwo ogółem, ceny materiałów i najmów sprzętu oraz 

wskaźniki narzutów na poziomie średnich cen krajowych Sekocenbud za kwartał, 

w którym realizowane są roboty dodatkowe lub inne zmiany Umowy, faktur lub 

ofert zakupu na materiały i najem sprzętu jeśli dane materiały lub praca sprzętu 

nie występują w kosztorysie ofertowym lub cenniku Sekocenbudu, 

c) w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR oraz 

cen materiałów i sprzętu nie występujących w ww. cenniku, koszt tych robót 

będzie określony na podstawie ofert lub faktur  dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający  zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert i faktur na 

podstawie niezależnych ofert uzyskanych we własnym zakresie. 

  

§ 12 

Ubezpieczenia  

 

1. Wykonawca robót zapewni zawarcie umów ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz następstwa finansowe ww. szkód 

wyrządzone osobom trzecim, w tym Zamawiającemu, powstałe w związku z 

wykonywaniem wszelkich prac będących przedmiotem niniejszej Umowy, z limitem 

odpowiedzialności nie mniejszym niż wartość niniejszej Umowy brutto na jedno i na 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na okres od daty podpisania Umowy 

do dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Wykonania Umowy oraz okres 

obowiązywania rękojmi. 

2. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia przez cały okres 

obowiązywania Umowy, w tym dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy 

ubezpieczenia, w tym niezapłacenie należnych składek, może stanowić dla 

Zamawiającego, według własnego wyboru i bez utraty innych praw i środków 

zaradczych, podstawę do natychmiastowego wstrzymania całości robót do czasu 

dostarczenia umów lub polis lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

3. Wykonawca, Wykonawcy wspólnie wykonujący zamówienie, jego podwykonawcy 

oraz inne podmioty zaangażowane przy realizacji Umowy zobowiązują się do 
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współdziałania w procesach likwidacji szkód. 

4. Uszczerbek Zamawiającego oraz każdej innej osoby poszkodowanej w związku z 

wykonywaniem Umowy (majątkowy bądź niemajątkowy, a więc także czyste straty 

finansowe), niezaspokojony w ramach zawartych przez Wykonawcę ubezpieczeń 

(wymaganych w pkt powyżej oraz innych dobrowolnie przez niego zawartych), m.in. 

w szczególności w związku z obniżeniem wysokości odszkodowania w następstwie 

potrącenia franszyzy, udziału własnego itp., a także brakiem ochrony 

ubezpieczeniowej w ramach zawartych polis, odmową wypłacenia odszkodowania 

przez Ubezpieczyciela w związku z niedopełnieniem przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, odmową wypłacenia 

odszkodowania przez Ubezpieczyciela w związku z niedopełnieniem przez 

Wykonawcę obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, wyczerpania sumy gwarancyjnej lub przekroczenia limitu gwarancyjnego, a 

także innych nie wymienionych przyczyn, obciąża bezpośrednio Wykonawcę i 

zostanie przez niego pokryty, jako jego zobowiązanie. 

 

§ 13 

Konsorcjum. Zasoby podmiotów trzecich. 

 

1. Jeżeli Wykonawca występuje jako utworzone zgodnie z odpowiednim prawem 

konsorcjum lub inny związek bez osobowości prawnej złożony z dwóch lub więcej 

osób; to:  

a)  osoby te będą solidarnie odpowiedzialne prawnie wobec Zamawiającego  

za realizację Umowy oraz 

b)  osoby te winny powiadomić Zamawiającego o osobie Lidera, który będzie miał 

prawo podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy oraz każdej z tych 

osób oraz  

c)  Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania 

Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących 

następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej 

z tych osób; 

d) wyłącznie Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie 

realizujące Umowę, będzie upoważniony do składania oświadczeń woli w 

imieniu i na rzecz osób wspólnie realizujących Umowę, zaciągania zobowiązań, 

wystawiania faktur, przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania 

instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna 

oraz do podpisywania aneksów do umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: 

c) Wykonawca opowiada za działanie podmiotów, o których mowa w ust. 2, jak za 

działania własne; 

d) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że podmioty na zdolności których 

wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

zrealizują roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą; 

e) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 
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wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy; 

f) w przypadku zmiany podmiotu, o którym mowa w ust.2, zmiana jest 

dopuszczalna wyłącznie na podmiot nie podlegający wykluczeniu na podstawie 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i zapisów Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełniający warunki udziału w 

postepowaniu, w zakresie jakim wykonawca polegał na zdolnościach lub 

sytuacji podmiotu,  który podlega zmianie.  

 

§ 14 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt: 

1) Organizować i wykonywać prace realizowane w ramach przedmiotu Umowy 

w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym: 

zapewni niezbędne środki i materiały dla bezpiecznego wykonania 

powierzonych zadań (środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, maszyny i 

urządzenia itp.). 

2) Obowiązki określone dla Wykonawcy dotyczą wszystkich osób 

zaangażowanych przez Wykonawcę do realizacji Umowy: podwykonawców, 

dalszych podwykonawców (robót, usług lub dostaw odbywających się na 

terenie budowy), którzy wykonują prace, usługi lub dostawy na rzecz 

Wykonawcy na podstawie umów cywilnoprawnych lub stosunku pracy 

zwanych dalej pracownikami. 

3) Wyznaczyć osobę pełniącą obowiązki służby BHP zgodnie z rozporządzeniem 

w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialną za 

nadzorowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyznaczenie takiej 

osoby nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności prawnej za stan 

bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych przez Wykonawcę 

pracowników. 

4) Zapewnić stały nadzór nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez 

osoby posiadające kwalifikacje wymagane przepisami prawa oraz 

posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznej organizacji i 

prowadzenia prac. W przypadku konieczności czasowego opuszczenia 

miejsca prac, osoba odpowiedzialna wyznacza zastępcę na czas swojej 

nieobecności. Osoby nadzorujące i wykonujące prace muszą posiadać 

wymagane uprawnienia i być przeszkolone. 

2. Wykonawca zobowiązany jest współdziałać z Zamawiającym w zakresie BHP w 

procesie przygotowania i realizacji umowy (wykona na swój koszt) a zwłaszcza 

zobowiązany jest: 

1) Opracować plan BIOZ i Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) na 

minimum 7 dni przed rozpoczęciem prac oraz przekazać ich kopie 

Zamawiającemu. IBWR muszą być wykonane przez Wykonawcę oraz 

podwykonawców z uwzględnieniem podziału (odpowiednio w ich) zakresach; 

1. obiekty kubaturowe: 
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➢ roboty ogólnobudowlane - stanu zerowego (roboty ziemne, prace 

poniżej poziomu ziemi), 

➢ Roboty ogólnobudowlane – stanu surowego  (prace na powierzchni 

ziemi oraz powyżej poziomu ziemi), 

➢ Roboty ogólnobudowlane – prace wykończeniowe zewnętrzne i 

wewnętrzne, 

➢ instalacje c.o., 

➢ instalacje wentylacji, 

➢ instalacje kanalizacji, 

➢ instalacje wodociągowe, 

➢ instalacje elektryczne, 

➢ instalacje AKPiA, multimedialne, SSWiN, CCTV i  

➢ inne nietypowe zakresy prac ustalane w trakcie prac. 

2. sieci zewnętrzne wraz z obiektami (podział poszczególnych rodzajów robót 

jak dla obiektów kubaturowych). 

Uwzględnić ewentualne uwagi i zalecenia przekazane przez Zamawiającego. 

2) Zapoznać wszystkich pracowników Wykonawcy na budowie z planem BIOZ 

i Instrukcjami Bezpiecznego Wykonania Robót, posiadać pisemne 

potwierdzenia zapoznania się pracowników z powyższym planem, 

instrukcjami oraz stosować się do zawartych w nim wymagań i wytycznych. W 

przypadku braku tych dokumentów podczas kontroli koordynator BHP 

Zamawiającego ma prawo wstrzymać prace do czasu uzupełnienia 

dokumentacji. 

3) Przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego wykonania przedmiotu Umowy 

(odpowiednio w swoich zakresach), posiadać Instrukcje BHP- ORZ będzie 

weryfikowana podczas kontroli BHP Inwestora. 

4) Angażować do wykonania przedmiotu umowy tylko osoby posiadające 

odpowiednie, wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe, aktualne 

badania lekarskie oraz przeszkolenia w zakresie BHP. 

5) Zapewnić podczas prac stałą obecność wyznaczonych osób do udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pożarów i ewakuacji 

pracowników, a także zapewnić środki niezbędne do działania w 

przedmiotowym zakresie, chyba, że z BIOZ wynika inaczej, Stosować zasadę, 

że każdorazowo 1 na10 pracowników powinien być przeszkolony w ww. 

zakresach.  

6) Jeżeli na budowie będzie wykonywało pracę więcej niż 50 osób Wykonawca 

jest obowiązany wyposażyć budowę w defibrylator oraz zapewnić 

pomieszczenie do udzielania pierwszej pomocy (dopuszcza się pomieszczenia 

kierownictwa budowy).  

7) Wyznaczyć i wyposażyć punkt ppoż. na terenie budowy zgodnie z planem 

BIOZ – minimalne wymagania to: 

➢ 2 gaśnice GP 6X ABC,  

➢ koc gaśniczy, 

➢ gaśnica GS 5X BC. 

8) Zapewnić zgodnie z wymaganiami przepisów przygotowanie pracowników do 

pracy, potwierdzone stosownymi dokumentami (dbać o ich aktualność): 
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➢ orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań do wykonania 

powierzonych prac lub zajmowanego stanowiska, wydane przez 

lekarza medycyny pracy,  

➢ dokumentami potwierdzającymi ważność szkoleń pracowników w 

zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych, a dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzenie 

szkolenia okresowego nie rzadziej niż raz do roku, 

➢ dokumentami potwierdzającymi odbycie szkolenia informacyjnego 

BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczęciem robót w 

miejscu prac – w razie wskazania konieczności wykonywania go przez 

Zamawiającego. Zamawiający określi konieczność wykonywania 

szkolenia informacyjnego przed rozpoczęciem inwestycji – podczas 

pierwszego spotkania z koordynatorem ds. BHP od strony wykonawcy. 

➢ świadectwami i dokumentami potwierdzającymi dodatkowe 

kwalifikacje niezbędne do wykonania powierzonych prac, obsługi 

sprzętu lub kierowania maszynami i pojazdami, 

➢ kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oświadczeniami 

potwierdzającymi zapoznanie się pracowników z zagrożeniami 

wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego, występującymi na 

określonych stanowiskach pracy,  

➢ potwierdzeniami zapoznanie się pracowników z DTR maszyn i innych 

urządzeń technicznych lub ich instrukcją obsługi, 

➢ potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urządzeń 

elektrycznych pod względem bezpieczeństwa wymaganych przepisami 

prawa, 

➢ wykazami osób wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania 

pomocy przedmedycznej, 

➢ wykazami maszyn, urządzeń i elektronarzędzi używanych na budowie. 

9) Przechowywać powyższe dokumenty na terenie budowy i okazania ich na 

żądanie Zamawiającego. 

10) Zapewnić maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania robót, 

spełniający wymagania przepisów i norm bezpieczeństwa. Wykonawca 

zobowiązany jest udostępnić na żądanie dokumentację potwierdzającą 

sprawność i bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, maszyn oraz instalacji 

użytkowych w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

11) Niezwłocznie przekazywać informację koordynatorowi BHP Zamawiającego o 

wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez sytuację kryzysową 

rozumie się m.in.: 

➢ wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z udziałem 

pracowników Wykonawcy i podwykonawców, jak i osób nie związanych 

z prowadzeniem robót na terenie budowy, 

➢ wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy, 

➢ wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo 

Budowlane, 

➢ wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie 

uzbrojenia podziemnego lub nadziemnego, 
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➢ pożar na terenie budowy, bądź w jego otoczeniu powodujący zagrożenie 

dla robót lub zdrowia i życia ludzi na terenie budowy, 

➢ deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom 

budowlanym lub zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 

➢ wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom lub  

zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 

➢ wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych. 

12) Zapewnić przeprowadzenie postępowania powypadkowego w sytuacji 

wypadków pracowników oraz umożliwić obecność koordynatorowi BHP 

Zamawiającego podczas postępowania powypadkowego, a także udostępnić 

mu dokumentację powypadkową. 

13) Zapewnić pomieszczenia oraz urządzenia higieniczno-sanitarne i socjalne, a 

także środki czystości dla pracowników oraz osób wykonujących prace na 

jego rzecz, zgodnie z wymaganiami przepisów oraz dbać o bezpieczny i 

higieniczny stan tych pomieszczeń. 

14) Zapewnić odzież roboczą i ochronną, obuwie robocze oraz niezbędne środki 

ochrony indywidualnej określone na podstawie Instrukcji Bezpiecznego 

Wykonania Robót oraz oceny ryzyka zawodowego przeprowadzonej zgodnie 

z obowiązkami określonymi w niniejszym paragrafie. Niezależnie od 

wymagań szczegółowych, w każdym przypadku środki ochrony 

indywidualnej, w tym: hełm ochronny, obuwie ochronne, ochronne, odzież 

roboczą, kamizelkę odblaskową lub odzież ochronną spełniającą wymagania 

dla 2 klasy odblaskowości. 

15) Zapewnić ład i porządek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu a także 

bezpieczny stan urządzeń i wyposażenia oraz środków ochrony zbiorowej 

stosowanych związku z realizacją przedmiotu Umowy. Wyznaczyć miejsce 

składowania oraz oznakować je w sposób trwały taśmami ostrzegawczymi z 

tworzywa. 

16) Egzekwować od pracowników i przedstawicieli wykonawcy przestrzeganie 

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym również zawartych w 

planie BIOZ, instrukcjach BHP i IBWR, sporządzanych na okoliczność realizacji 

umowy. 

17) Uczestniczyć w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez 

Zamawiającego dotyczących BHP oraz koordynacji robót. 

18) Terminowo realizować zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji. W 

przypadku braku realizacji w wyznaczonym czasie koordynator BHP 

Zamawiającego ma prawo wstrzymać prace do czasu wykonania zaleceń. 

19) Terminowo przekazywać informacje objęte obowiązkiem raportowania, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w BIOZ. W przypadku braku realizacji w 

wyznaczonym czasie koordynator BHP Zamawiającego ma prawo wstrzymać 

prace do czasu wykonania zaleceń. 

20) Wygrodzenia terenu robót w sposób trwały (tj. minimum płot z segmentów 

ogrodzeń tymczasowych wykonanego ze stali ocynkowanej, ze stopką 

betonową o wysokości co najmniej 2.0m – z uwzględnieniem wymagań BIOZ 

lub Projektu Organizacji Ruchu Drogowego i zabezpieczenia miejsca robót w 

sposób umożliwiający Wykonawcy powieszenie informacji o inwestycji 
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przygotowanej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za stan 

wygrodzenia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wygrodzenie prac 

palikami i taśmą ostrzegawczą. Należy zgłosić sposób i miejsce  wygrodzenia 

tych prac na maila bhp@giwk.pl (po zaakceptowaniu przez służbę BHP GIWK i 

uzyskaniu zgody będzie można zabezpieczać prace w ten sposób). 

21) Prowadzić prace z zachowaniem zasad ppoż., BHP i ochrony środowiska. 

22) Wprowadzenie kolorystycznego oznakowania kasków ochronnych osób 

przebywających na terenie budowy: 

➢ biały – kierownictwo,  nadzór, przedstawiciele Zamawiającego,  

➢ żółty – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych 

➢ niebieski – pracownik z uprawnieniami hakowego 

➢ czerwony – gość nie związany z procesem budowy 

oraz oznaczenia ich naklejką potwierdzającą zapoznanie z planem BIOZ 

danego zadania lub IBWR w przypadku prac gdzie plan BIOZ nie jest 

wymagany. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) Informowania Zamawiającego o sposobie koordynacji robót w zakresie 

BHP. 

2) Wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i 

życia, niezwłocznie informując Zamawiającego o tym fakcie w przypadku 

gdy nie jest w stanie natychmiast (1 zmiana robocza) zlikwidować 

zagrożenia. 

3) Prowadzenia i przedkładania Zamawiającemu list pracowników na maila 

osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony Zamawiającego oraz do 

koordynatora BHP Zamawiającego bhp@giwk.pl z zaznaczeniem nr umowy 

oraz nazwą firmy. 

4) wyposażenia pracowników Wykonawcy oraz pracowników podwykonawców 

w identyfikatory zawierające poniższe dane: 

➢ aktualne zdjęcie pracownika, 

➢ imię i nazwisko pracownika, 

➢ pełna nazwa pracodawcy pracownika, 

➢ nazwa zadania inwestycyjnego, 

➢ data ważności identyfikatora. 

4.  Zamawiający wyznacza jako osobę odpowiedzialną za koordynację BHP Pana 

Pawła Rudo nr tel. 696 038 193 lub inną osobę przez niego wskazaną z ramienia 

Zamawiającego posiadającą stosowne upoważnienie. Koordynator BHP 

Zamawiającego jest uprawniony do: 

1) Wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

zorganizowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy, 

na terenie budowy. 

2) Wydawania zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie BHP 

oraz kontroli ich wykonania. Żądania czasowego lub trwałego usunięcia z 

terenu budowy pracowników Wykonawcy rażąco naruszających obowiązki w 

zakresie BHP. 

3) Wyrywkowej kontroli stanu trzeźwości pracowników oraz osób 

wykonujących prace na rzecz Wykonawcy. 

mailto:bhp@giwk.pl
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4) Wydawania poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie 

przepisów i zasad BHP, w związku z koordynacją robót budowlanych.  

5) Wstrzymania robót i prac w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia 

i życia. W takim przypadku Zamawiający nie będzie ponosić 

odpowiedzialności za straty lub koszty poniesione z tego tytułu przez 

Wykonawcę. Wymienione straty lub koszty nie będą również stanowić 

podstawy do uzasadniania ewentualnych opóźnień. 

6) Po każdej kontroli BHP prowadzonej Wykonawca otrzyma raport wraz z 

zaleceniami o konieczności usunięcia nieprawidłowości. 

7) Odsunięcia od pracy pracowników i osób wykonujących prace na rzecz 

Wykonawcy w sytuacji gdy nie posiadają odpowiednich środków ochrony 

indywidulanej, odzieży  i obuwia roboczego do czasu uzupełnienia braków. 

8) W sytuacji braku ładu i porządku na stanowiskach pracy Wykonawcy, 

których stan wg oceny Zamawiającego może wpłynąć na wystąpienie 

bezpośredni zagrożeń zdrowia i życia, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

wykonania robót porządkowych na koszt Wykonawcy.  

9) W przypadku rażących i powtarzających się nieprawidłowości BHP 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia dodatkowych wymogów 

dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach w których 

wystąpią prace które w ocenie Zamawiającego będą wymagały doszczegółowienia 

zasad bhp wykonywania prac, w sposób określony w obowiązujących przepisach 

prawa. 

6. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przewidywania wystąpienia specyficznych 

zagrożeń wymagających zastosowania działań zapobiegawczych. Wymagania co 

do ich przestrzegania opracuje Wykonawca i poinformuje o tym fakcie 

Zamawiającego poprzez przekazanie stosownej dokumentacji BHP przed 

rozpoczęciem takich prac. 

 

§ 15 

Personel  

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktu z Wykonawcą w trakcie 

realizacji robót oraz odbioru przedmiotu Umowy jest ………………………….. który(a) jest 

umocowany(a) do reprezentowania Zamawiającego wobec Wykonawcy w sprawach 

związanych z niniejszą Umową, z wyjątkiem prawa podpisywania aneksów, jak 

również z wyjątkiem prawa do zatwierdzania roszczeń finansowych i terminowych 

Wykonawcy oraz do dokonywania wpisów do dziennika budowy. 

2. Zamawiający powoła i wskaże Wykonawcy Inspektorów Nadzoru, którzy będą 

wykonywali czynności przewidziane w niniejszej Umowie i ustawie Prawo Budowlane.  

3. Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży uprawniony jest do wydawania Wykonawcy 

poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego 

oraz zgodnego z Umową, Dokumentacją Projektową i przepisami prawa wykonania 

przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w naradach koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem 
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narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i 

zaawansowania robót. 

5. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Przedstawiciel Zamawiającego. 

6. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Budowy ……………….., 

mail: …………………@....., działający w granicach umocowania określonego przepisami 

ustawy - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.), Kierownik Budowy, 

jako Przedstawiciel Wykonawcy, będzie przyjmował od Inspektora Nadzoru 

odpowiedniej branży ustne i pisemne polecenia kierowane do Wykonawcy. 

7. Kierownik Budowy jest uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, 

a w szczególności do: 

- składania wszelkich oświadczeń wobec Zamawiającego związanych z realizacją 

zadania, w tym do negocjowania i podpisywania protokołów konieczności i 

protokołów z negocjacji związanych z aneksami do Umowy, z wyjątkiem prawa 

podpisywania aneksów do Umowy, 

- składania wszelkich oświadczeń wobec Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży, 

organów administracji oraz innych podmiotów w zakresie realizacji zadania, jak 

również w zakresie ewentualnych aneksów o roboty dodatkowe, 

- odbierania oświadczeń od Zamawiającego oraz innych podmiotów w powyższym 

zakresie. 

8. W przypadku nieobecności Kierownika Budowy, o którym mowa w ust. 6 Wykonawca 

wyznaczy na piśmie pod rygorem nieważności osobę go zastępującą na czas jego 

nieobecności i uzyska, również na piśmie pod rygorem nieważności akceptację 

Zamawiającego takiej zmiany.   

9. W przypadku zmiany na stanowisku Kierownika Budowy Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie zawiadomić pisemnie Zamawiającego o tym fakcie, z 

zastrzeżeniem ust.11. 

10. Do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji 

robót, Wykonawca zatrudni personel wymagany w SIWZ – Instrukcji dla Wykonawcy 

i wymieniony w załączonym do oferty wykazie podstawowego personelu oraz 

wymagany w Ustawie Prawo Budowlane. Wykonawca przed przekazaniem terenu 

budowy przedłoży kopie ich uprawnień i odpowiednich zaświadczeń o 

przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, pod rygorem odstąpienia 

od Umowy z winy Wykonawcy.  

11. Kwalifikacje personelu Wykonawcy muszą przez cały czas trwania Umowy spełniać 

minimalne wymogi wskazane w SIWZ – Instrukcji dla Wykonawcy. 

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zażądać od 

Wykonawcy usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub 

jego podwykonawcy (zarówno zatwierdzonego, jak i niezatwierdzonego), 

uzasadniając swoje żądanie, a Wykonawca wówczas zapewni, że osoba ta w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego 

dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem Umowy. Jeśli 

taka osoba należy do minimalnego wymaganego personelu Wykonawcy zgodnie z 

SIWZ – Instrukcji dla Wykonawcy, Wykonawca nie później niż z datą usunięcia takiej 

osoby musi zapewnić nową osobę, spełniającą powyższe minimalne wymagania. 

13. Wykonawca, który w swojej ofercie przetargowej na potwierdzenie spełnienia 

warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia oświadczył, że zapewni 
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realizację  Umowy przez podmioty wskazane w ofercie, w przypadku zmiany tych 

podmiotów w trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo przedstawi 

Zamawiającemu, w terminie co najmniej 7 dni przed zmianą, dokumenty 

potwierdzające spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia 

przez nowe podmioty w celu ich akceptacji przez Zamawiającego.  

 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., jako podatnik i 

płatnik podatku od towarów i usług oświadcza, że jest uprawniona do otrzymania 

faktur VAT, posiada nr NIP 583-287-03-69 i upoważnia Wykonawcę do jej 

przekazania bez podpisu Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem i płatnikiem podatku od 

towarów i usług i posiada nr NIP ……………….. i nie posiada żadnych zaległości 

podatkowych. 

4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez 

Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o 

każdej zmianie siedzib lub nazw firm. 

6. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego powyżej, pisma przesłane 

pod ostatni znany adres uważa się za doręczone z upływem dwóch tygodni od 

pierwszego awizo. 

7. Żadna ze Stron Umowy nie może bez zgody drugiej Strony przenieść całości lub 

części wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych 

osobowych, stanowiącą załącznik do umowy (w postaci elektronicznej).1 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron Umowy. 

 

 

Zamawiający                                 Wykonawca 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (w postaci elektronicznej), 

Załącznik nr 2 – Warunki ubezpieczenia przedmiotu Umowy ( w postaci elektronicznej), 

Załącznik nr 3 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

                                                
1dot. osób fizycznych 
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Załącznik nr 3 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez GIWK Sp. z o.o. 

 

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. informuje, na podstawie 

art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), że: 

1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Gdańska 

Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul. Kartuska 201 Gdańsk 80-

122, telefon 58 326 67 00, adres email giwk@giwk.pl; 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przedmiotu Umowy; 

3. Podstawą przetwarzania jest niniejsza Umowa; 

4. Odbiorcami mogą być organy administracji publicznej;  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu przechowywania 

dokumentacji zgodnie z wymogami ustawy o zasobach archiwalnych, to jest co 

najmniej 25 lat; 

7. Mają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

9. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych; 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne. 

 

 


