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Wykonawcy bioracy udziat

W postepowaniu

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
przedmiaru rob6t oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt.
.Przebudowa przepompowni $ciekéw PS Mottawa”.

Szanowni Panstwo,

dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych (t. jedn.
Dz.U. z 2018 poz. 1986 z pézn. zm.) Zamawiajgcy odpowiada na pytania dotyczgce tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia:

Pytanie nr 9:

Czy w zakresie branzy elektrycznej i AKPIiA jest kompleksowa przebudowa wszystkich
obiektow na terenie przepompowni sciekéw Mottawa oraz komor na rurociggu ttocznym
z kompletng wymiang instalacji?

Odpowiedz:

W zakresie branzy elektrycznej i AKPIA jest kompleksowa przebudowa wszystkich
obiektow na terenie przepompowni sciekbw Mottawa. Zakres prac w komorach na
rurociggu ttocznym opisano w pkt 11.11 udostepnionej ,Koncepcji przebudowy
przepompowni sciekdbw Mottawa wraz z rurociggiem ttocznym w perspektywie do
2030r.”

Pytanie nr 10:

Czy w zakresie jest kompletna modernizacja zewnetrznych instalacji elektrycznych na
terenie pompowni tgcznie z osSwietleniem zewnetrznym?

Odpowiedz:

Tak, w zakresie jest kompletna modernizacja zewnetrznych instalacji elektrycznych na
terenie pompowni fgcznie z oswietleniem zewnetrznym.

Pytanie nr 11:

Czy agregaty pradotworcze nalezy zlokalizowad w istniejgcym budynku trafostacji z
wydzieleniem pomieszczenia agregatorowni i dostosowaniem budynku pod wzgledem
wymagan pozarowych

Odpowiedz:

Tak, agregaty pradotwodrcze nalezy zlokalizowac w istniejgcym budynku trafostacji z
wydzieleniem pomieszczenia agregatorowni i dostosowaniem budynku pod wzgledem
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wymagan przeciw pozarowych.

Pytanie nr 12:

lle pomp nalezy rezerwowac z agregatu/agregatédw pradotworczych?

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisem w Erracie do koncepcji (punkt 9), odnoszacym sie do punktu 11.8
projektant ma obowigzek okresli¢ strategiczne elementy systemu technologicznego
(pompy, kraty, mieszadta itp.), ktoére zapewnig prawidtowos¢ funkcjonowania
przepompowni Sciekdw i w zwigzku z powyzszym muszg pracowa¢ w warunkach
zasilania awaryjnego (agregaty pradotwédrcze), Na tej podstawie projektant ma
obowigzek wykonac bilans mocy i okresli¢ wymagania dla agregatu lub agregatéw
pradotwodrczych.

Pytanie nr 13:

Czy zakres projektow w branzy elektrycznej i AKPiA zamyka sie na dziatkach do ktérych
Zamawiajgcy ma prawo dysponowania na cele budowlane?

Odpowiedz:

Tak, zakres projektow w branzy elektrycznej i AKPiA zamyka sie na dziatkach do ktérych
Zamawiajgcy ma prawo dysponowania na cele budowlane.

Pytanie nr 14:

Prosimy o udostepnienie warunkéw przytgczenia do sieci elektroenergetycznej oraz
informacji w zakresie podziatu witasnosci sieci pomiedzy ZE a Odbiorcg a takze w
zakresie mocy przytgczeniowej i mocy zaméwionej dla pompowni oraz innych komoér,
gdzie nalezy przewidzie¢ modernizacje uktadu elektroenergetycznego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepnia warunki techniczne wykonawcy wytonionemu w niniejszej
procedurze przetargowej, z ktorym zostanie podpisana umowa na wykonanie
dokumentacji projektowe;.

Pytanie nr 15:

Czy zakres modernizacji bedzie wymagat zwiekszenia mocy przytgczeniowej, a jesli tak to
czy wynikajaca z tego przebudowa uktadu zasilania wchodzi w zakres zamowienia.
Prosimy o potwierdzenie, ze ewentualne koszty zwigzane ze zwiekszeniem mocy
przytaczeniowej wynikajace z umowy przytgczeniowej z Zaktadem Energetycznym bedzie
ponosit Zamawiajacy.

Odpowiedz:

Ewentualna przebudowa uktadu zasilania wchodzi w zakres zamoéwienia. Potrzeba
ewentualnego zwiekszenia mocy przytgczeniowej zostanie wyjasniona na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej, poniewaz bedzie wynikata z przyjetych przez
projektanta konkretnych zatozen i rozwigzan. Koszty zwigzane ze zwiekszeniem mocy
przytgczeniowej wynikajgce z umowy przytgczeniowej z Zaktadem Energetycznym
poniesie Zamawiajacy.
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Pytanie nr 16:

Prosimy o sprecyzowanie zapisu dotyczgcego wymiany suwnicy w hali krat na nowa na
dtuzszych belkach. Obecnie belki podsuwnicowe biegng na catej dtugosci pomieszczenia,
od Sciany do Sciany i nie mozna ich juz bardziej wydtuzy¢. Obecna suwnica operuje na
catej dtugosci hali krat.

Odpowiedz:

Parametry techniczne oraz zakres pracy nowej suwnicy musi by¢ dostosowany do
przyjetych w projekcie rozwigzan, tzn. zapewnia¢ efektywng, bezpieczng i ergonomiczng
obstuge (zaréwno eksploatacje, jak i montaz/ demontaz projektowanych urzadzen).

Pytanie nr 17:

Czy w zwigzku z planowang termomodernizacjg budynkdéw, nalezy doprowadzi¢ je do
zgodnosci z aktualnymi przepisami technicznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Np. nad schodami prowadzgcymi z pomieszczenia hali silnikow do hali pomp, strop jest
poprowadzony za nisko nad biegiem schodowym nie spetniajgc warunkéw BHP. Czy
schody nalezy doprowadzi¢ do zgodnosci z przepisami technicznymi, w tym BHP?
Odpowiedz:

Projektant ma obowigzek przygotowa¢ dokumentacje projektowg zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz uzyska¢ uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw BHP.

Pytanie nr 18:

Kto, w jakim czasie i w jaki sposéb podejmuje decyzje o wyborze wariantu
przedstawionego w etapie | Umowy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podejmie decyzje o wyborze wariantu w czasie przeznaczonym na
weryfikacje Projektu Wstepnego tj. do 3 miesiecy od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
przedmiotu etapu | umowy.

Pytanie nr 19:

Wnosimy o umozliwienie udzielenia Wykonawcy zaliczki w wysokosci 10% wartosci
brutto Umowy, zabezpieczonej gwarancjg bankowa.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 20:

Uprzejmie prosimy o okres$lenie postepowania kontraktowego Stron w przypadku braku
akceptacji proponowanych rozwigzan przez organy administracji?

Odpowiedz:

Organy administracji wydajgc decyzje, uzgodnienie lub dokonujgc innej czynnosci w toku
postepowania administracyjnego muszg kierowac sie przepisami prawa. W przypadku
braku akceptacji proponowanych przez projektanta rozwigzan, organ administracji
wyjasnia przyczyny takiego rozstrzygniecia. W takim przypadku projektant powinien
usuna¢ ewentualne wady wniosku, projektu lub innego dokumentu celem uzyskania
decyzji, uzgodnienia lub akceptacji w innej wymaganej formie od organu administracji.
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Pytanie nr 21:

Czy wymagana jest uzyskanie decyzji sSrodowiskowej i wodnoprawnej dla przedmiotowe;
inwestycji? Prosimy o okreslenie postepowania kontraktowego Stron w przypadku
koniecznosci wykonania petnej oceny oddziatywania na Srodowisko.

Odpowiedz:

Wykonawca ma obowigzek uzyskac wszystkie wymagane prawem decyzje i pozwolenia.
W ocenie Zamawiajgcego zakres prac budowlanych jakiego ma dotyczy¢ dokumentacja
projektowa nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowej.

Pytanie nr 22:

Dotyczy Par 1 punkt 4c projektu Umowy- Czy dokumentacja wymieniona w OPZ punkt
[1.3 stanowi wyczerpujgcy spis opracowan, wymaganych w par. 1 punkt 4c Umowy?
Odpowiedz:

Tak, dokumentacja wymieniona w OPZ punkt I11.3 stanowi wyczerpujgcy spis opracowan,
wymaganych w par. 1 punkt 4c Umowy.

Pytanie nr 23:

Prosimy o dodanie nastepujgcego ustepu po par 2 p.2 projektu Umowy: ,Zamawiajgcy
bedzie zobowigzany do Scistej wspdtpracy z Wykonawcg w procesie realizacji przedmiotu
Umowy, w tym w szczego6lnosci do odpowiadania na pytania Wykonawcy w ciggu 3 dni
roboczych, uzgadniania przedktadanych rozwigzan i podejmowania decyzji niezbednych
do dalszego procedowania projektu.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie nr 24:

Prosimy o dodanie nastepujgcego ustepu par 4 p 11 projektu Umowy: ,Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce o koniecznosci dokonania czynnosci nadzoru autorskiego nie
pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym wykonaniem czynnosci tego
nadzoru.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie nr 25:

Czy Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne majgtkowe prawa autorskie w tym prawa
zalezne do dokumentdw, jakie udostepnia i udostepni Wykonawcy w czasie trwania
umowy, oraz ze z chwilg przekazania ich Wykonawcy zezwoli na dokonywanie zmian w
tych dzietach?

Odpowiedz:

Tak.

Pytanie nr 26:

Par 5 p 12 projektu Umowy - Wykonawca nie moze zrzec sie wykonywania osobistych
praw autorskich w imieniu twoércéw, poniewaz nie ma takich upowaznien. Prosimy o
usuniecie tego ustepu.

Odpowiedz:
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Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane. Zgodnie z zapisami umowy
Wykonawca nie zrzeka sie praw a jedynie zrzeka sie wykonywania tych praw.

Pytanie nr 27:

Par 7 ust 1c) projektu Umowy - Prosimy o wyjasnienie o jakich innych terminach
wskazanych w Umowie mdéwi Zamawiajgcy?

Odpowiedz:

Zapis w 8 7 ust 1¢) projektu Umowy ,uchybienie kazdemu innemu terminowi” oznacza
terminy, ktére nie zostaty literalnie wymienione w pozostatych punktach 8 7 ust.1.

Pytanie nr 28:
Czy do komor znajdujgcych sie na rurociggu ttocznym jest zapewniony dojazd ciezkim
sprzetem z uwagi na ich remont i wymiane ciezkiej armatury ?

Odpowiedz:
e K.2.1.Z - komora na terenie przepompowni - dojazd drogg utwardzong,
betonowsg;

e K.2.2.Z - komora przy ul. Zawodzie (dziatka nr 81 obreb 0130) - dojazd drogg
gminng asfaltowg w okolice komory, bezposredni dojazd do komory ok. 20 - 30 m
gruntem, polem (komora zbudowana w polu);

e K.2.1.0- komora znajduje sie na dziatce 170/2 obreb 0301 - mozliwy dojazd do
komory od drogi technicznej Obwodnicy Potudniowej polem, drogg gruntowg,
komora w odlegtosci ok. 300 - 400 m od drogi technicznej (komora zbudowana w
polu);

e K.2.4.Z - komora na terenie gminy Gdansk i Pruszcz Gdanski (dziatka nr 231/4 i
292/3 obreb 0301) - dojazd w poblize komory drogg betonowg, droga betonowa
przebiega blisko komory, bezposrednio do komory gruntem;

e K.2.2.0- komora znajduje sie na dziatce 292/3 obreb 0301 - dojazd w poblize
komory drogg betonowg, droga betonowa przebiega blisko komory;

e K.2.3.0- komora znajduje sie na dziatce 202/11 obreb 0300 - brak dojazdu, dojazd
wytgcznie przez grunt;

e Komora odwodnieniowa na terenie oczyszczalni - dojazd drogg utwardzong,
betonowg w poblize komory.

Z powazaniem,
Kierownik Dziatu Zamodowien

Signature Not Verified

Dokument R)ng
Robert Kaczmar

przez

09:55:08
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