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Część II SIWZ - Wzór Umowy 

 

Umowa nr GIWK/2020/UM/… 
Datą zawarcia Umowy jest data złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego przez umocowanych przedstawicieli Stron Umowy,   Umowa zawarta 
pomiędzy: 
 

Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-

122), przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego, nr KRS 0000216612, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym 

Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

kapitał zakładowy w wysokości: 718.370.000,00 zł, zwaną dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez:  

 

Krzysztofa Molędę - Prokurenta 

 

a 

 

………………………………………………..,  

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

 

………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………… 

 

Umowa zawarta została w wyniku udzielenia zamówienia publicznego sektorowego 

podprogowego w trybie przetargu nieograniczonego, nr ref.: ZR/8/20 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania 

inwestycyjnego pn.  „Przebudowa przepompowni ścieków „Letnicka” ”. 

2. Zakres przedmiotu Umowy został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako 

integralna część niniejszej Umowy według następującego pierwszeństwa, 

z zastrzeżeniem, że lokalizacja i wymiary obiektów budowlanych winny być zgodne z 

Projektem budowlanym, a pozostałe wymagania winny być zgodne z hierarchią 

ważności ustaloną poniżej: 

1) Niniejszy tekst Umowy wraz z załącznikami,   

2) Projekt budowlany,  

3) Projekt wykonawczy, 

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,  

5) Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami.  
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4. Wyjaśnienia i modyfikacje do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej 

dalej „SIWZ”) mają taki sam stopień pierwszeństwa, jak dokument, który zmieniają. 

 

§ 2 

Obowiązki Stron 

 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na 

cele budowlane. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) przekazania Wykonawcy dziennika budowy,  

2) protokolarnego przekazania terenu budowy, 

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

4) zapewnienia nadzoru autorskiego, 

5) ponoszenia opłat administracyjnych związanych z pozyskaniem decyzji 

zezwalających na wycinkę drzew lub krzewów oraz opłat z nich wynikających, 

6) ponoszenia opłat związanych z wbudowaniem urządzeń w pas drogowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że otrzymał w postaci elektronicznej jeden komplet 

dokumentów, o których mowa w § 1, zwanych dalej „Dokumentacją Projektową”.  

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze SIWZ wraz załącznikami oraz upewnił się co 

do prawidłowości i kompletności oferty oraz kosztów poszczególnych robót, które 

powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania, a także wszystkie czynności niezbędne 

do właściwego wykonania i robót oraz usunięcia wad.   

5. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wynosi 5%  ceny oferty 

brutto, to jest …………………..… zł (słownie złotych: …….). 

6. W przypadku  formy pieniężnej zabezpieczenie będzie zwracane na nr rachunku 

Wykonawcy podany w Umowie lub w przypadku zmiany nr rachunku, w aneksie do 

Umowy. 

7. W przypadku, gdy kończy się termin ważności zabezpieczenia Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć nowe zabezpieczenie, nie później niż 14 dni przed 

wygaśnięciem dotychczasowego. W przypadku niedochowania tego zobowiązania 

Zamawiający ma prawo zmienić formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa 

powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie realizacji 

przedmiotu Umowy przez cały okres obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu. 

Strony będą uważać szczegóły Umowy za poufne, w takim zakresie, w jakim zezwalają 

obowiązujące przepisy prawa. Wykonawca winien powstrzymać się od składania 

publicznych oświadczeń na temat wykonywanych robót w ramach Umowy bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na 

publikowanie, ani ujawniał żadnych szczegółów robót w  żadnym periodyku 

zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na swój koszt, w szczególności do: 

1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentami wymienionymi w § 1 oraz 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, obowiązującymi 

przepisami i normami, przy dołożeniu należytej staranności, 

2) uzyskania wszelkich materiałów wyjściowych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, określonych w dokumentacji projektowej, STWIORB i 
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wynikających z przepisów prawa, opracowania wszystkich wymaganych operatów 

oraz uzyskania wszystkich wymaganych prawem odstępstw, uzgodnień i decyzji, 

3) poniesienia wszelkich kosztów związanych z wykonywanymi robotami, próbami i 

badaniami, z zastrzeżeniem ust. 2. 

4) przekazania wykonanego przedmiotu Umowy Zamawiającemu w terminach 

określonych w Umowie,  

5) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o ujawnionych wadach i brakach w 

otrzymanej Dokumentacji Projektowej, 

6) powołania na stanowisko Kierownika Budowy osoby o odpowiednich 

uprawnieniach, spełniającej warunki określone w SIWZ, 

7) protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. W przypadku odmowy Wykonawcy podpisania protokołu 

przekazania terenu budowy – Zamawiającemu przysługuje prawo 

natychmiastowego odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, 

8) pisemnego powiadomienia użytkowników istniejącego uzbrojenia o terminie 

rozpoczęcia robót w terminach wymaganych uzgodnieniami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej, bezwzględnego przestrzegania ustaleń wynikających z 

uzgodnień z poszczególnymi instytucjami, jednostkami administracji, 

właścicielami i użytkownikami istniejącego uzbrojenia, 

9) rzetelnego prowadzenia dziennika budowy i kart obmiarów, 

10) odpowiedniej ochrony mienia Wykonawcy i Zamawiającego na terenie budowy w 

czasie budowy, 

11) bieżącego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robót,  

12) zatrudnienia na budowie odpowiedniej liczby personelu kierownictwa 

technicznego robót z odpowiednimi i zgodnymi z SIWZ uprawnieniami oraz 

pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

13)  prowadzenia bieżących uzgodnień z nadzorem inwestorskim i autorskim, 

14) uzgadniania wszelkich zmian w Dokumentacji Projektowej z Zamawiającym, 

15) zapewnienia we własnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz 

zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii (w uzgodnieniu 

z odpowiednimi instytucjami) oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie 

realizacji robót,  

16) uzyskiwania zgody Zamawiającego na zmianę personelu Wykonawcy, co do 

którego zostały postawione określone wymogi w SIWZ, a następnie 

poinformowania Zamawiającego o dokonaniu zmiany wraz z przekazaniem 

wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie z Prawem Budowlanym,  

17) realizacji prac i robót z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, posiadających odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty 

upoważnionych instytucji (PZH, ITB itp.) oraz spełniające inne wymogi Umowy, po 

ich uprzednim zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży na 

podstawie złożonych wniosków materiałowych zawierających również wskazanie 

danych dostawcy danego materiału oraz ilości materiałów podlegających 

zatwierdzeniu, według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym,  

18) umożliwienia Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branży dokonywania prób 

materiałów, włącznie z udostępnieniem na potrzeby przeprowadzenia badań 

próbek materiałów, które mogą ulec zniszczeniu,  

19) dostarczania próbek materiałów, w przypadku, gdy zażąda tego Inspektor 

Nadzoru odpowiedniej branży, 

20) stosowania się do poleceń Inspektorów Nadzoru odpowiedniej branży oraz 

organów nadzoru budowlanego, 
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21) realizacji prac i robót w taki sposób, by możliwie maksymalnie ograniczyć ryzyko 

uszkodzenia istniejących sieci i instalacji zewnętrznych i wewnętrznych 

zachowania, elementów oryginalnej armatury oraz zachowania elementów 

instalacji elektrycznej. Na czas prowadzenia robót budowlanych należy je 

skutecznie zabezpieczyć, a następnie przekazać Zamawiającemu celem poddania 

konserwacji, 

22) zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia bieżącej 

obsługi geodezyjnej,  

23) poniesienia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka wobec Zamawiającego oraz 

osób trzecich w przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej 

zinwentaryzowanej lub niezinwentaryzowanej lub wyrządzenia innych szkód 

Zamawiającemu lub osobom trzecim,  

24) utrzymywania terenu budowy w należytym stanie i wywiezienia odpadów na 

legalne składowisko odpadów lub utylizacji w inny sposób, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zagospodarowania odpadów i 

niezwłocznego przekazania Zamawiającemu kopii kart przekazania odpadu,  

25) bezwzględnego przestrzegania uzgodnień wynikających z ustaleń z 

poszczególnymi instytucjami i jednostkami oraz warunków wynikających z 

pozyskanego prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, 

26) przywrócenia do stanu poprzedniego lub, jeśli Umowa stanowi inaczej, do stanu 

zgodnego z Umową, terenów przejętych czasowo w związku z realizacją 

przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem zieleńców, nawierzchni oraz naprawy 

ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na terenach sąsiednich i 

drogach dojazdowych na teren budowy, 

27) powiadomienia Zamawiającego z dwutygodniowym  wyprzedzeniem o 

planowanej likwidacji środków trwałych będących własnością Zamawiającego, 

28) wywiezienia złomu i zdemontowanych urządzeń na legalne składowisko metali lub 

inne miejsce wskazane przez Zamawiającego, a odpadów na legalne składowisko 

odpadów. W przypadku wywiezienia na złom zdemontowanych urządzeń po 

zakwalifikowaniu ich przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do 

przekazania Zamawiającemu pismem przewodnim dokumentu PZ (przyjęcie 

materiału z zewnątrz), bądź równoważnego, wystawionego na Gdańską 

Infrastrukturę Wodociągowo - Kanalizacyjną Sp. z o.o. oraz dokumentacji 

fotograficznej złomowanych urządzeń w ciągu 3 dni roboczych od dnia 

dostarczenia złomu. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży zdemontowanych i 

wywiezionych na złom urządzeń będą należały do Zamawiającego, 

29) uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i 

płynnych oraz bezpieczne, zgodne z przepisami odprowadzanie wód gruntowych 

i opadowych z całego terenu budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem 

robót oraz wzięcia całej odpowiedzialności za odprowadzanie ścieków 

pochodzących ze wszystkich miejsc terenu budowy, tak aby ani roboty, ani ich 

otoczenie nie zostały uszkodzone ani zanieczyszczone, 

30) zawiadomienia Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży o wykonywaniu robót 

ulegających zakryciu celem ich odbioru w wykopie otwartym. Jeżeli Wykonawca nie 

dokona powiadomienia, to na żądanie Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży 

winien on odkryć uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez Inspektora Nadzoru 

odpowiedniej branży, po czym przywrócić stan początkowy,  

31) przerwania robót na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

odpowiedniej branży oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich 
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zniszczeniem, 

32) opracowania i przekazania Zamawiającemu, zgodnie z zapisami w STWiORB 

dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę 

prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru, wynikami wymaganych 

prób i badań,  

33) ścisłej współpracy z Zamawiającym w procesie realizacji przedmiotu Umowy i 

spełnienia wszelkich wymogów procesu inwestycyjnego określonych przepisami 

prawa, 

34) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z realizacji przedmiotu Umowy i na 

żądanie Zamawiającego przekazywania zdjęć w formie cyfrowej w rozdzielczości 

min. 10 Mega pixeli na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego, 

35) w przypadku, gdy Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zobowiąże Zamawiającego do 

zmiany lub dostosowania projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego do 

aktualnych warunków, w tym do pracy wielozmianowej i całodobowej, to 

Wykonawca dostosuje i uzgodni w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni ten projekt 

oraz uzyska pozytywną opinię Komisji ds. rozkopów, a następnie będzie realizować 

roboty zgodnie ze zmienionym projektem organizacji ruchu, 

36) utrzymania przejętych przez Wykonawcę na czas robót pasów drogowych i 

objazdów w stanie zapewniającym przejezdność i ruch pieszych,  

37) zapewnienia w bezpieczny sposób ciągłości ruchu drogowego (ruch pieszy, ruch 

samochodowy, ruch pojazdów uprzywilejowanych) na wszystkich drogach i innych 

ciągach komunikacyjnych, na których są wykonywane roboty objęte przedmiotem 

Umowy oraz uzyskania wszystkich niezbędnych do tego celu uzgodnień i 

pozwoleń, 

38) zapewnienia dobrego stanu technicznego nawierzchni drogowych zapewniającego 

ciągłość ruchu pieszego i samochodowego w pasach drogowych na terenie 

budowy, bieżącego utrzymania stanu technicznego dróg oraz usuwania bieżących 

usterek spowodowanych eksploatacją np. wykruszenia i ubytki,  

39) wykonania, w przypadku wskazania przez GZDiZ takiego wymogu, inwentaryzacji 

stanu technicznego trasy przejazdu. Inwentaryzacja jest wymagana przez GZDiZ w 

przypadku gdy drogi w ramach trasy przejazdu do terenu budowy posiadają 

ograniczenia tonażowe. Inwentaryzacja musi być przeprowadzona przed 

rozpoczęciem prac w obecności GZDiZ i Zamawiającego, 

40) niedopuszczenia do uszkodzenia dróg, mostów lub innych obiektów przez ruch 

drogowy związany z działalnością Wykonawcy lub jego podwykonawców i 

dostawców, w tym zobowiązany jest używać odpowiednich pojazdów oraz 

wybierać odpowiednie trasy dojazdu, dostosowane do aktualnego stanu 

technicznego tych obiektów, a jeśli takie szkody powstaną zobowiązany jest 

dokonać ich naprawy w uzgodnieniu z zarządcą drogi lub innego obiektu. 

Odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane zaniechaniem ww. obowiązków 

spoczywa wyłącznie na Wykonawcy, 

41) zapewnienia w czasie trwania robót braku zanieczyszczania dróg dojazdowych 

przez pojazdy Wykonawcy, podwykonawców i dostawców, w szczególności błotem 

z terenu budowy, w szczególności w razie potrzeby zobowiązany jest zapewnić i 

korzystać ze stanowiska do mycia kół pojazdów przed wyjechaniem z terenu 

budowy, 

42) przestrzegania wymagań zawartych w zezwoleniach i umożliwienia wystawiającym 
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je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót oraz poniesienia kosztów 

związanych z tymi inspekcjami, 

43) opakowania, załadowania, przewiezienia, odebrania, wyładowania, składowania 

oraz zabezpieczenia dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i wszystkiego, co jest 

konieczne dla przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót,  

44) współpracy z Zamawiającym w zakresie informowania społeczności objętych 

inwestycją o prowadzonych pracach i robotach, 

45) przestrzegania wymagań zawartych w zezwoleniach i umożliwienia 

wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót oraz 

poniesienia kosztów związanych z tymi inspekcjami, 

46) zapewnienia Zamawiającemu, Inspektorom Nadzoru odpowiedniej branży, 

wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym 

uczestnikom procesu budowlanego oraz organom kontrolnym dostępu do 

wszelkiej dokumentacji, do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w 

związku z Umową będą wykonywane, sporządzania raportów, jakich Inspektor 

Nadzoru odpowiedniej branży zażąda, dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i 

opieki nad personelem oraz szkód majątkowych, 

47) przedłożenia szczegółów organizacji i metod, które Wykonawca zamierza 

stosować dla wykonywanych robót. Do raz ustalonych organizacji i metod nie 

będą wprowadzane żadne zmiany bez uprzedniego powiadomienia Inspektora 

Nadzoru odpowiedniej branży, 

48) umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego i Inspektorom Nadzoru kontroli, 

w tym legitymowania osób przebywających na budowie, żądania ważnych 

zaświadczeń lekarskich i dowodów legalnego zatrudnienia,  

49) bieżącego prowadzenia i udostępniania na każde żądanie Zamawiającego i 

Inspektora Nadzoru dziennej listy obecności pracowników Wykonawcy oraz 

innych osób wykonujących roboty i usługi w imieniu Wykonawcy i przebywających 

na terenie budowy,  

50) usuwania z terenu budowy podwykonawców niezatwierdzonych przez 

Zamawiającego, jak również materiałów dostarczonych na podstawie 

niezatwierdzonych wniosków materiałowych i bez zatwierdzonych protokołów 

odbioru dostaw, 

51) analizy dokumentacji i terenu budowy oraz realizacji robót w sposób pozwalający 

przy zachowaniu należytej staranności na wykrycie możliwie wcześniej 

okoliczności mogącej spowodować przestój robót lub ich opóźnienie, 

10. Wykonawca przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z 

tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli lub użytkowników 

obiektów sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 

odpowiada za zakłócenia lub szkody spowodowane realizacją przedmiotu Umowy. 

11. Od przejęcia terenu budowy aż do terminu wykonania Umowy, odpowiedzialność za 

szkody wynikłe na terenie budowy ponosi Wykonawca. 

12. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach 

przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić 

szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot Umowy odpowiadał wymaganiom 

SIWZ lub, jeśli brak wymagań w SIWZ, to stosownych przepisów. 

13. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się przed złożeniem oferty ze wszystkimi 

warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, 
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a w szczególności z całością SIWZ i  obowiązującym prawem. 

14. Przedmiot Umowy obejmuje całość robót, jak określono w Projekcie Budowlanym w 

zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót, Projekcie Wykonawczym, w 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w oparciu o ceny podane w 

ofercie w wycenionym przedmiarze robót. W przypadku, gdy przedmiar robót nie 

uwzględnia wszystkich prac i robót wyszczególnionych w Projekcie Budowlanym, 

Projekcie Wykonawczym czy STWiORB, Wykonawca zobowiązany jest wycenić te prace 

i roboty oraz dodać koszt tych prac i robót do istniejących pozycji przedmiarowych.  

15. Żadne zatwierdzenia dokonane przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży nie 

mogą być rozumiane, jako zmiana Umowy i nie zwalniają Wykonawcy z realizacji robót 

zgodnie z Umową. 

16. Wykonawca oświadcza, że na etapie sporządzania oferty oszacował i uwzględnił w 

wynagrodzeniu umownym na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego 

Dokumentacji Projektowej, STWiORB oraz własnego doświadczenia, całościowe koszty 

odwodnienia gruntu i wykopów, jak również konieczność wymiany gruntu w celu 

zapewnienia niezbędnego stopnia zagęszczenia. Wykonawca oświadcza, że 

przewidział możliwość zmiany poziomu zwierciadła wód gruntowych i uwzględnił 

ryzyko wystąpienia konieczności wykonania robót odwodnieniowych w miejscach, w 

których Dokumentacja Projektowa i wyniki geotechnicznych badań gruntu nie 

przewidują konieczności wykonania takich robót. Wykonawca oświadcza, że w swojej 

wycenie uwzględnił okresowe wahania poziomu wody gruntowej w zależności od pory 

roku i intensywności opadów.  

17. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży z wyprzedzeniem 

co najmniej 2 - dniowym o dacie dostarczenia na teren budowy jakichkolwiek 

urządzeń, materiałów i sprzętu, jak również każdorazowo będzie informować 

Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży o wywozie jakichkolwiek materiałów, 

urządzeń i sprzętu z terenu budowy. 

18.  Wwożone lub używane (wbudowywane) mogą być tylko materiały zgodne z 

zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru wnioskami materiałowymi i zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru protokołami odbioru dostaw, w tym pochodzące od 

wskazanych we wnioskach materiałowych dostawców i w ilości wskazanej w 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wnioskach materiałowych. 

19. Inspektor Nadzoru może cofnąć zatwierdzenie wniosków materiałowych, jeśli materiał 

lub jego część okaże się wadliwa lub jeśli zatwierdzony materiał jest sprzeczny z 

wymogami Umowy lub jeśli na etapie zatwierdzania wniosku nie były mu 

przedstawione wszystkie istotne informacje. 

20. Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może zażądać przeprowadzenia prób 

wszelkich urządzeń, materiałów i innych części robót. Jeżeli takie próby potwierdzą, że 

badane materiały, urządzenia lub wykonawstwo nie są zgodne z Umową, to koszt 

wykonania takiej próby zostanie poniesiony przez Wykonawcę. Wykonawca uzgodni z 

Inspektorem Nadzoru odpowiedniej branży miejsce i czas dokonania ustalonych prób. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branży odpowiednio 

poświadczone raporty z prób. Jeżeli wynik prób będzie pozytywny, to Inspektor 

Nadzoru odpowiedniej branży przekaże Wykonawcy świadectwo potwierdzające 

pozytywny wynik prób. 

21. Jeżeli w wyniku badania, inspekcji, pomiarów lub prób zostanie stwierdzone, że 

urządzenia, materiały lub wykonawstwo są wadliwe lub nie zostały zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży lub są w inny sposób niezgodne z Umową, 

to Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może odrzucić to urządzenie, materiał lub 
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wykonawstwo, powiadamiając o tym Wykonawcę. W takich przypadkach Wykonawca 

własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje, aby 

uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania Umowy. 

22. Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może polecić Wykonawcy usunięcie z terenu 

budowy i zastąpienie wszelkich urządzeń i materiałów, które są niezgodne z Umową. 

Usunięcie i ponowne wykonanie wszelkich innych prac i robót, które nie były zgodne z 

Umową (w przypadku, gdy Wykonawca zmuszony był wykonać te roboty ponownie), 

będą wykonane staraniem i na koszt Wykonawcy. 

23. Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może polecić Wykonawcy wykonanie  

wszelkich robót, których wykonanie jest pilnie potrzebne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa ludzi, mienia lub wykonanych robót. 

24. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą Umową bez 

należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacją projektową, zasadami BHP 

lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy (zwłaszcza harmonogramem 

rzeczowo – finansowym robót budowlanych) lub będzie naruszał inne obowiązki 

wynikające z niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo według własnego uznania: 

1) wezwać wykonawcę do należytej realizacji Umowy, 

2) nakazać wykonawcy zaprzestania wykonywania robót, 

3) nakazać poprawienie lub ponownie wykonanie robót, 

4) odstąpić od Umowy w całości lub w części, 

5) powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych Umową innym podmiotom 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

25. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części 

bądź innego majątku Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 

Podwykonawców – Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu 

poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody. W przypadku niewykonania powyższych 

zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych szkód 

ma prawo potrącić ich wartość z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia 

należytego wykonania. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie Umowne 

 

1. Kosztorysowe wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy, obliczone na podstawie kosztorysu ofertowego wynosi szacunkowo netto 

……………………………. PLN (słownie złotych netto: ……………………………………) + 23% VAT, co 

daje kwotę brutto …………………………. PLN (słownie złotych brutto: 

………………………………………..). 

2. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie odpowiednio rozliczone w 

oparciu o iloczyn cen jednostkowych określonych w Kosztorysie Ofertowym i obmiaru 

faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

odpowiedniej branży. Wykonawca winien wliczyć wynagrodzenie za wykonanie 

odwodnienia w cenach jednostkowych Kosztorysu Ofertowego.  

3. Ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie Ofertowym są stałe i nie ulegną zmianie do 

końca realizacji Umowy.  

4. Nie dopuszcza się rozliczania cząstkowego pozycji  Kosztorysu Ofertowego 

obmierzanych  w kompletach i ryczałtem.  

5. W przypadku, gdy pomierzona ilość danej pozycji będzie mniejsza niż ilość 



 

 

 9 

przewidziana w Przedmiarze Robot lub dana pozycja nie zostanie w ogóle 

wykorzystana, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę kwot 

niewykorzystanych, odszkodowanie za utracony zysk, ani inne roszczenia z tego tytułu. 

Ponadto w takim przypadku, gdy roboty objęte taką pozycją zostaną zakończone 

zgodnie z zakresem przewidzianym w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca będzie 

zobowiązany do złożenia według wzoru określonego przez Zamawiającego i 

podpisania protokołu zakończenia obmiaru robót, który to protokół będzie podlegał 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

6. Uważa się, iż Wykonawca w ramach należytej staranności wykonawcy robót 

budowlanych wycenił w ofercie cały zakres Umowy, określony w  Dokumentacji 

Projektowej, bez względu na to, czy zakres ten został ujęty w Przedmiarze Robót. 

Uważa się, że w granicach wykonalności, z uwzględnieniem kosztu i czasu Wykonawca 

uzyskał wszystkie konieczne informacje odnoszące się do ryzyka, koniecznych rezerw 

oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na wynagrodzenie umowne. W tych 

samych granicach będzie się uważało, że Wykonawca zapoznał się z warunkami 

terenowymi, powyższymi dokumentami oraz innymi dostępnymi  informacjami oraz, 

że przed złożeniem oferty upewnił się co do wszystkich istotnych spraw włącznie, lecz 

nie ograniczając się do: 

a) kształtu i charakteru terenu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, 

b) warunków hydrologicznych i klimatycznych, 

c) zakresu i charakteru robót budowlanych, ich terminów wykonania oraz usług i 

dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia przedmiotu Umowy i usunięcia 

wszelkich wad, 

d) praw, procedur i praktyki zatrudnienia w miejscu świadczenia przedmiotu Umowy,  

e) potrzeb Wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, 

energii, transportu, wody i innych świadczeń. 

7. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie obejmuje kompleksową realizację 

robót objętych niniejszą Umową wraz ze wszystkimi kosztami niezbędnymi do 

wykonania przedmiotu Umowy.  

 

 

§ 4 

Rozliczenie wynagrodzenia 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi Nadzoru karty obmiaru dla 

wykonanych robót budowlanych do końca danego miesiąca rozliczeniowego. 

Inspektor Nadzoru zatwierdzi lub wniesie uwagi do przedłożonych kart obmiaru w 

terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. Uchybienie temu terminowi przez Inspektora 

Nadzoru nie oznacza jednak akceptacji przedłożonych dokumentów. Karty obmiaru 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru za dany miesiąc rozliczeniowy będą stanowić 

podstawę sporządzenia przez Wykonawcę Miesięcznego Rozliczenia Robót, zwanego 

dalej „MRR”. Dla pozycji przedmiaru Działu 16 podstawą do ujęcia ich w MRR będzie 

przekazanie Zamawiającemu kompletnych dokumentów dotyczących powyższych 

pozycji zgodnie z terminami umownymi.  

2. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać Zamawiającemu MRR. 

3. MRR będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru przekazanego przez 

Zamawiającego.  

4. MRR za dany miesiąc rozliczeniowy będzie sporządzany  w wersji elektronicznej i wraz 

z zatwierdzonymi kartami obmiaru będzie przesyłany mailem przez Przedstawiciela 
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Wykonawcy do weryfikacji, do przedstawiciela Zamawiającego w terminie 8 dni od 

zakończenia miesiąca rozliczeniowego. Przez miesiąc rozliczeniowy rozumie się 

miesiąc kalendarzowy w którym zostały sporządzone karty obmiaru. Wyjątkiem będą 

miesiące początkowy po podpisaniu Umowy i końcowy, które obejmować będą okres 

odpowiednio od podpisania Umowy do końca pierwszego miesiąca rozliczeniowego 

oraz okres od początku ostatniego miesiąca rozliczeniowego do dnia podpisania 

odpowiedniego protokołu odbioru wyszczególnionego w § 5. 

5. W terminie 14 dni od otrzymania mailem MRR w wersji elektronicznej Przedstawiciel 

Zamawiającego dokona jego weryfikacji. Weryfikacji podlegać będzie również należna 

Wykonawcy kwota wynagrodzenia umownego. W przypadku wniesienia przez 

Przedstawiciela Zamawiającego uwag, Przedstawiciel Wykonawcy w ciągu 3 dni 

roboczych prześle zwrotnie poprawiony MRR w wersji elektronicznej; Następnie 

Przedstawiciel Zamawiającego zweryfikuje go w terminie 3 dni roboczych od 

otrzymania poprawionego MRR. Po pozytywnej weryfikacji Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu do zatwierdzenia wersję papierową MRR w 3 egz. wydrukowaną w 

kolorze.   

6. MRR będą sporządzane z wydzieleniem robót podstawowych, zamiennych i 

dodatkowych.   

7. Przez pojęcie dni roboczych rozumie się w tej Umowie dni tygodnia bez sobót i 

niedziel oraz świąt ustawowo wolnych od pracy. 

8. Faktury Wykonawcy będą wystawiane za poszczególne miesiące rozliczeniowe - po ich 

zakończeniu lub w przypadku ostatniego miesiąca rozliczeniowego, po wykonaniu 

przedmiotu Umowy w tym miesiącu.  

9. Faktury Wykonawcy muszą być wystawiane odrębnie dla robót podstawowych, 

zamiennych, dodatkowych oraz wartości stanowiących koszty bieżące (nie 

zwiększających wartości inwestycji).  Wyodrębnienie kwot do poszczególnych faktur 

nastąpi na podstawie podziału określonego w wzorze MRR przekazanym Wykonawcy 

przez Zamawiającego. 

10. Zapłata wynagrodzenia umownego Wykonawcy nastąpi na rachunek bankowy nr 

……………………….., w terminie 14 dni od późniejszego z następujących zdarzeń: dnia 

złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i zatwierdzenia przez 

Zamawiającego MRR, o których mowa w ust. 2.  

11. Zmiana rachunku bankowego wymaga pisemnego aneksu do Umowy. Na wystawionej 

fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisywać rachunek bankowy zgodny z 

numerem rachunku podanym w Umowie lub aneksie. 

12. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

13. Warunkiem uruchomienia płatności za faktury częściowe Wykonawcy jest złożenie 

przez niego oświadczenia o opłaceniu wymagalnych faktur podwykonawców robót, 

dostaw i usług na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę Zamawiającemu oraz 

złożenie przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców robót, dostaw i usług o 

niezaleganiu przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na ich rzecz. 

Zamawiający ma prawo zażądać aktualizacji oświadczeń przed dokonaniem płatności 

faktury, przy czym żądanie takie powinien zgłosić nie później niż na 7 dni przed 

terminem zapłaty faktury. Zamawiający może żądać też poza oświadczeniami 

dowodów finansowych dokonania zapłaty tych należności. 

14. Warunkiem uruchomienia płatności za fakturę końcową Wykonawcy jest złożenie 

przez niego oświadczenia o opłaceniu wszystkich wymagalnych i niewymagalnych 

należności podwykonawcom robót, dostaw i usług oraz złożenie przez Wykonawcę 



 

 

 11 

oświadczeń podwykonawców robót, dostaw i usług o otrzymaniu od Wykonawcy 

pełnej zapłaty należności wymagalnych i niewymagalnych. Zamawiający ma prawo 

zażądać aktualizacji takich dowodów lub oświadczeń przed dokonaniem płatności 

faktury, przy czym żądanie takie powinien zgłosić nie później niż na 7 dni przed 

terminem zapłaty faktury. Zamawiający może żądać też poza oświadczeniami 

dowodów finansowych dokonania zapłaty tych należności. 

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń, o których 

mowa powyżej lub dowodów zapłaty, kwota należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane jest wstrzymywana w całości. Jednakże, gdy Zamawiający otrzyma 

dokumenty, w tym kopie faktur podwykonawców robót oraz oświadczenie 

Wykonawcy o liście spornych należności między nim a podwykonawcami robót, którzy 

nie dostarczyli oświadczeń, o których mowa powyżej, z której będzie jednoznacznie 

wynikała maksymalna wartość nieopłaconych faktur i innych roszczeń 

podwykonawców robót, wstrzymaniu zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie 

tylko część równa sumie nieopłaconych faktur i innych roszczeń podwykonawców 

robót, którzy nie złożyli oświadczeń. Zamawiający ma ponadto w przypadku sporu 

między Wykonawcą, a podwykonawcą prawo złożyć sporną kwotę do depozytu 

sądowego. 

16. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z podwykonawców każdorazowo przy 

złożeniu faktury składa oświadczenie o braku podwykonawców. 

17. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.  

18. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w umowie i we 

wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem 

związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, rachunek ten  został zgłoszony 

do Urzędu Skarbowego i dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest 

rachunek VAT. 

19. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT i znajduje 

się w Wykazie podatników  VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. 

20. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników 

VAT czynnych niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu 

świadczonych usług będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego 

zobowiązania, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego, z 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowiącej równowartość podatku 

VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o 

ewentualne odsetki zapłacone przez Zamawiającego do Urzędu Skarbowego. 

 

§ 5 

Terminy Umowne 

 

1. Termin przekazania terenu budowy ustala się na 10 dni od dnia podpisania Umowy.  

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi pod warunkiem spełnienia określonych w 

Umowie wymagań dotyczących polisy OC oraz personelu Wykonawcy. 

3. Termin rozpoczęcia robót ustala się na 14 dni od dnia protokolarnego przekazania 

terenu budowy. 

4. Termin zakończenia robót ustala się na 4 miesiące od dnia podpisania Umowy. 

5. Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę łącznego spełnienia przez Wykonawcę 

następujących warunków: pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę w dzienniku 
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budowy zakończenia robót, pod warunkiem potwierdzenia ich zakończenia przez 

Inspektorów Nadzoru i przyjęcie przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji 

powykonawczej wraz z potwierdzeniem złożenia operatów geodezyjnych 

powykonawczych wykonanych robót w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej (zwanej dalej „ODGiK”). 

6. Po przeprowadzeniu odbioru technicznego sporządzony zostanie Protokół Odbioru 

Technicznego.  

7. Termin wykonania robót będących przedmiotem Umowy ustala się na 4 miesiące i 21 

dni od daty podpisania Umowy. Za termin wykonania robót uznaje się datę podpisania 

przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Technicznego.  

8. Termin dostarczenia mapy geodezyjnej powykonawczej zarejestrowanej w ODGiK 

ustala się na 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Zamawiający zweryfikuje mapę w 

terminie 14 dni od jej doręczenia. 

9. Termin wykonania Umowy ustala się na 6 miesięcy i 14 dni od dnia podpisania Umowy. 

10. Za termin wykonania Umowy uważa się datę podpisania przez  Zamawiającego 

Protokołu Wykonania Umowy. Warunkiem podpisania Protokołu Wykonania Umowy 

jest wykonanie wszystkich zobowiązań Umownych przez Wykonawcę. 

 

§ 6 

Harmonogram Bazowy   

 

1. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przekazane drogą mailową, opracuje 

Harmonogram Bazowy oraz przekaże go Zamawiającemu w ciągu 14 dni roboczych 

od otrzymania wezwania, zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Zamawiającego. 

Przekazany Harmonogram Bazowy będzie podlegać zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego.   

2. Harmonogram Bazowy będzie opracowany z rozbiciem na etapy i na pozycje w 

stopniu szczegółowości co najmniej takim, jak podrozdziały głównych rodzajów 

robót w przedmiarze robót, z podziałem na poszczególne tygodnie. 

 

§ 7 

Odbiory 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót,  

b) przedłożenia Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót 

kompletnej dokumentacji powykonawczej robót, zgodnie z poniższym 

zestawieniem: 

- kopie projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych, a także 

dokumentacje dodatkowe, jeśli zostały sporządzone, z naniesionymi 

zmianami w trakcie realizacji robót, potwierdzonymi przez Inspektora 

Nadzoru odpowiedniej branży oraz Projektanta; 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- protokoły z prób i badań, 

- dziennik budowy – oryginały i kopie wraz z odpowiednim oświadczeniem 

Kierownika Budowy o zakończeniu robót, wykonaniu ich w zgodności z 

Dokumentacją Projektową i przepisami oraz o doprowadzeniu do 
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należytego stanu i porządku terenu budowy oraz przylegających 

nieruchomości, jeżeli zostały naruszone w wyniku prowadzonych robót, 

razem z Dokumentacją Projektową, podstawą z naniesionymi zmianami 

zatwierdzonymi przez Projektanta oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

- zatwierdzone karty obmiarów, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie; 

- instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych urządzeń, 

- Specyfikacje Techniczne uzupełniające lub zamienne, jeśli zostały 

sporządzone w trakcie realizacji Umowy, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót, 

- instrukcje obsługi i eksploatacji, 

- inne dokumenty wskazane w STWiORB oraz dokumentacji projektowej, 

- potwierdzenie złożenia operatów geodezyjnych powykonawczych w ODGiK, 

- zestawienie wybudowanych przyłączy. 

c) dostarczenia zarejestrowanego w ODGiK operatu geodezyjnego 

powykonawczego, zgodnie z poniższymi wymaganiami:  

- zarejestrowane we właściwych miejscowo ośrodkach dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej mapy powstałe w oparciu o geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą oraz szkice wytyczenia i szkice z pomiaru 

powykonawczego  elementów i obiektów względem granic (punktów 

granicznych) działek, dla których uzyskano prawo do dysponowania 

terenem, szkice polowe powykonawcze z uwzględnieniem granic działek, na 

których faktycznie wykonano roboty oraz inwentaryzację powykonawczą, w 

skład której wejdą: 

- mapa powykonawcza w wersji elektronicznej, przygotowana dla 

wykonanego obiektu wraz z bezpośrednim otoczeniem (zgodnie z zakresem 

opracowania na mapie do celów projektowych i zakresem faktycznie 

wykonanych prac i robót, w treści odpowiadającej odnośnym przepisom i 

instrukcjom geodezyjnym, w formacie .dgn (v7 lub v8 – 2d) i .pdf, 

d) mapa powykonawcza w wersji analogowej, będąca kopią mapy zasadniczej, 

powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wydaną przez 

właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w ilości 4 szt., 

przekazania Zamawiającemu zestawienia wytworzonych środków trwałych w 

ramach niniejszego zadania inwestycyjnego (na wzorze przekazanym przez 

Zamawiającego) trwałych)  

e) uczestniczenia w czynnościach odbioru i usunięcia stwierdzonych wad. 

2. Z odbioru technicznego spisywany jest Protokół Odbioru Technicznego podpisany 

przez Strony Umowy oraz Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży.  

3. Dokumentacja powykonawcza wymieniona w ust. 1 pkt b  zostanie przekazana 

Zamawiającemu w  2 egzemplarzach w kolorowej wersji papierowej oraz w 2 

egzemplarzach w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD. Wersja elektroniczna 

dokumentów wytworzonych przez Wykonawcę winna zawierać dla dokumentów 

tekstowych wersję edytowalną w formacie zgodnym z formatem *.doc, dla tabel 
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format zgodny z formatem *xls. Niezależnie wersja elektroniczna winna również 

zawierać całość dokumentacji powykonawczej wersji papierowej w formie 

kolorowego skanu w formacie *pdf. Nazwy plików oraz układ i nazwy folderów 

winny być odzwierciedleniem dokumentów składanych w wersji papierowej. 

4. Zaakceptowanie przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży i Zamawiającego 

dokumentacji powykonawczej robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za te dokumenty.  

5. Wszelkie roboty mające ulec zakryciu będą przedmiotem odrębnego odbioru. 

Gotowość do odbioru robót mających ulec zakryciu Wykonawca zgłasza 

Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branży poprzez wpis w dzienniku budowy, a 

Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży dokona odbioru lub wniesie uwagi do 

wykonanych robót w ciągu 3 dni roboczych.  

6. Decyzją Zamawiającego mogą być przeprowadzane odbiory częściowe elementów 

robót stanowiących zamkniętą całość, nadających się do użytkowania. Jeśli 

niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie takiego elementu robót, 

Wykonawca przy odbiorze częściowym dostarczy dokumenty konieczne do 

uzyskania tego pozwolenia.  

7. W razie odmowy Wykonawcy przystąpienia do odbioru, Zamawiający uprawniony 

jest do dokonania odbioru jednostronnego. 

8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone: 

a) wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od czynności 

odbioru przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany 

jest do usunięcia wad i ponownego zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru, 

b) wady nienadające się do usunięcia, a niewykluczające użytkowania przedmiotu 

Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający zastrzega sobie prawo 

obniżenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej. Powyższe nie powoduje utraty uprawnień 

do naprawy wad, które wystąpiły w okresie rękojmi, 

c) wady nienadające się do usunięcia i uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu 

Umowy, zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie, to Zamawiający 

odstąpi od czynności odbioru przedmiotu Umowy i zażąda wykonania 

przedmiotu Umowy ponownie. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia 

tego żądania pod rygorem odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru 

przedmiotu Umowy i zapłaty wynagrodzenia umownego, 

d) drobne zaległe prace i roboty czy wady, których wykonanie lub usunięcie nie 

będzie miało znaczącego wpływu na użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, to Zamawiający może dokonać odbioru robót oraz polecić 

Wykonawcy usunięcie tych wad i uzupełnienie drobnych zaległych prac i robót 

z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie. Jeśli Wykonawca nie usunie tych 

wad i nie uzupełni drobnych zaległych prac i robót w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, to Zamawiający według własnego wyboru ma prawo do: 

                     - naliczenia kar umownych zgodnie z Umową, 

- zlecenia usunięcia wad i uzupełnienia zaległych prac i robót osobie trzeciej na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu. 

Wykonawca zwróci w takim przypadku Zamawiającemu kwotę brutto, jaką 

Zamawiający zapłacił takiej osobie trzeciej, bez prawa kwestionowania jej 
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wysokości, na podstawie wystawionych na rzecz Wykonawcy not księgowych. 

Zamawiający ma prawo do potrącenia należności za wykonane prace i roboty 

z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub 

dochodzenia ich na zasadach ogólnych.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 

i uzupełnieniu zaległych prac i robót. Usunięcie wad i uzupełnienie zaległych prac i 

robót powinno być stwierdzone protokolarnie. 

 

§ 8 

Podwykonawcy  

 

1. Wykonawca musi przed przystąpieniem podwykonawcy do wykonywania robót  złożyć 

Zamawiającemu pisemne zgłoszenie zawierające szczegółowy przedmiot zlecanych 

podwykonawcy robót, w szczególności zawierające projekt umowy lub umowę  oraz 

dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przez podwykonawcę prac i robót o 

podobnym charakterze i skali.  Zamawiający może zgłosić podwykonawcy i wykonawcy 

sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę w ciągu 14 dni od dnia 

otrzymania ww. zgłoszenia. 

2. Wykonawcy nie będą przysługiwały wobec Zamawiającego żadne roszczenia, w 

szczególności finansowe ani terminowe, w przypadku  zgłoszenia sprzeciwu o którym 

mowa w ust. 1  lub w przypadku zakazania Wykonawcy korzystania z usług danego 

podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykonywać 

zamówienie siłami własnymi. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania lub 

uchybienia Wykonawcy.  

4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 7 dni 

przed rozpoczęciem takiej roboty na terenie budowy. 

5. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego w trybie określonym powyżej w ust. 1. Warunkiem udzielenia zgody 

przez Zamawiającego, jest dostarczenie przez Wykonawcę oświadczenia o 

niezaleganiu z należnymi płatnościami wobec dotychczasowego podwykonawcy i 

oświadczenia dotychczasowego podwykonawcy o niezaleganiu z należnymi 

płatnościami przez Wykonawcę wobec niego. 

6. Umowa z podwykonawcą nie może przewidywać, że jakakolwiek płatność Wykonawcy 

na rzecz podwykonawcy ma nastąpić później niż po dacie Protokołu Wykonania 

Umowy. Umowa z podwykonawcą nie może uzależniać odbiorów ani płatności 

dokonywanych przez Wykonawcę wobec podwykonawcy od dokonania tych czynności 

między Zamawiającym a Wykonawcą. Umowa z podwykonawcą nie może ponadto 

przewidywać płatności w terminie późniejszym niż w umowie niniejszej, kwot 

zatrzymanych, w tym zabezpieczenia w postaci pieniężnej potrącanej z wynagrodzenia 

ani innych sformułowań skutkujących ryzykiem odpowiedzialności solidarnej 

Zamawiającego mimo otrzymywania oświadczeń o niezaleganiu. Płatności w stosunku 

do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami prawa.  

7. Jeśli Wykonawcą jest więcej niż jeden podmiot i tworzą oni konsorcjum (przez co 

rozumie się również inną równoważną formę prawną), umowy z podwykonawcami 

mogą zawierać zarówno wszystkie te podmioty, jako konsorcjum, jak również 

indywidualnie każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum. Członkowie 

konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za 
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regresowe zobowiązania któregokolwiek z pozostałych członków konsorcjum wobec 

Zamawiającego, jeśli takie powstaną w następstwie dokonania zapłaty przez 

Zamawiającego na rzecz podwykonawcy któregokolwiek z członków konsorcjum 

wynagrodzenia należnego temu podwykonawcy, na podstawie art. 6471 Kodeksu 

Cywilnego.  

8. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszymi 

podwykonawcami. 

9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedłoży oświadczenie swoje oraz 

podwykonawców o braku zaległości płatniczych Wykonawcy wobec podwykonawców, 

obejmujące też informację o płatnościach jeszcze niewymagalnych.  

10. Wykonawca nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do dokonywania bezpośredniej 

zapłaty na rzecz podwykonawców, w szczególności gdy Zamawiający nie otrzymał 

oświadczeń o niezaleganiu lub innych dowodów zapłaty przewidzianych w umowie, 

lub gdy pozyskał wiadomość, że dany podwykonawca jest nieopłacony przez 

Wykonawcę lub z innych przyczyn będzie zachodzić wątpliwość co do zachowywania 

przez Wykonawcę płynności finansowej, co może rodzić ryzyko braku opłacenia 

podwykonawców. Zapłata bezpośrednia przez Zamawiającego na rzecz 

podwykonawcy zmniejsza z chwilą takiej zapłaty dług Zamawiającego wobec 

Wykonawcy o kwotę wypłaconą podwykonawcy bez konieczności wcześniejszych 

wezwań ani potrąceń.  

11. W przypadku, jeśli Zamawiający byłby, z uwagi na zasadę odpowiedzialności solidarnej 

Zamawiającego, zobowiązany dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu Zamawiającemu tej kwoty w pełnej 

wysokości. Zamawiający ma prawo do dokonania potrącenia swojej wierzytelności 

wobec Wykonawcy z tego tytułu z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego 

wykonania Wykonawcy, nawet gdyby umowa podwykonawcza była zawarta jedynie 

przez jednego z członków konsorcjum tworzących Wykonawcę.  

12. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić i przekazywać Zamawiającemu rejestr 

podwykonawstwa robót w formie i według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym, 

zawierający dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałami przez 

Przedstawiciela Wykonawcy, w tym min.: 

a. umowy na roboty,  

b. kopie faktur wystawionych przez podwykonawców na Wykonawcę,  

c. potwierdzenia dokonania płatności przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców 

robót,  

d. oraz inne niezbędne dokumenty potwierdzające należyte rozliczanie się z 

podwykonawcami robót. 

 

 

§ 9 

Rękojmia 

 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady 

na wykonane roboty, będące przedmiotem Umowy. 

2. Okres rękojmi za wady ustala się na 36 miesięcy od następnego dnia po dniu 

podpisania Protokołu Wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego 

paragrafu oraz § 11 ust. 8. 

3. Dla usuwania wad robót odebranych przed podpisaniem Protokołu Wykonania 

Umowy, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego paragrafu. 
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4. O wykryciu wady w okresie rękojmi za wady, Zamawiający zobowiązany jest 

zawiadomić faksem, emailem lub na piśmie Wykonawcę nie później niż w terminie 30 

dni (data wysłania) od daty jej ujawnienia. 

5. Zamawiający oświadcza, że udziela pełnomocnictwa Saur Neptun Gdańsk S.A., z 

prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom ww. spółki, do 

zgłaszania wad do Wykonawcy. Zgłoszenie wad przez Saur Neptun Gdańsk S.A. lub 

innego podmiotu upoważnionego przez Zamawiającego jest traktowane na równi ze 

zgłoszeniem przez Zamawiającego. 

6. Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią za wady lub w okresie wykonywania 

robót, o ile Wykonawca nie udowodni, że powstały z winy Zamawiającego,  będą 

niezwłocznie usuwane przez Wykonawcę na jego koszt, zgodnie z ust. 7. 

7. Sposób oraz termin usunięcia wady Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z 

Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Zamawiającego. Usunięcie wady ma być  

potwierdzone protokołem podpisanym przez podmiot zgłaszający wadę (Saur Neptun 

Gdańsk S.A. lub inny podmiot upoważniony przez Zamawiającego), Zamawiającego i 

Inspektora nadzoru. W przypadku nieuzyskania przez Wykonawcę akceptacji sposobu 

i terminu usunięcia wady, Zamawiający będzie uprawniony do odmowy zatwierdzenia 

usunięcia danej wady i wskazania sposobu lub terminu jej usunięcia. 

8.  W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy może, bez 

konieczności uzyskania upoważnienia sądu, zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zwróci w takim przypadku Zamawiającemu 

kwotę brutto jaką Zamawiający zapłacił takiej osobie trzeciej, bez prawa 

kwestionowania jej wysokości, na podstawie wystawionych na rzecz Wykonawcy not 

księgowych. 

9. Jeśli w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi za wady Wykonawca dokonał 

napraw przedmiotu Umowy, termin rękojmi za wady ulega przedłużeniu o okres 

odpowiadający okresowi od dnia zgłoszenia wystąpienia wady do dnia dokonania 

naprawy lub wymiany pod warunkiem potwierdzenia przez Zamawiającego 

skuteczności tej naprawy lub wymiany. Zamawiający może wyrazić zgodę na 

ograniczenie przedłużenia okresu rękojmi za wady do naprawionych lub 

wymienionych części przedmiotu Umowy, pod warunkiem dostarczenia przez 

Wykonawcę Zamawiającemu przedłużenia ważności  zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy lub przedłożenia nowego na wskazaną przez Zamawiającego 

kwotę. Zgoda może być wyrażona przez Zamawiającego jeśli wniosek taki zostanie 

złożony przez Wykonawcę nie później niż na 2 miesiące przed upływem ważności 

zabezpieczenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany po 

zgłoszeniu wady przez Zamawiającego lub inne podmioty przez niego upoważnione i 

do naprawy lub wymiany dojdzie w wyniku zlecenia zastępczego uznaje się, że termin 

rękojmi za wady ulega wydłużeniu o czas od wykrycia wady do dnia wykonania 

naprawy lub wymiany. Powyższe zostanie potwierdzone przez Strony protokolarnie, a 

w przypadku odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, Zamawiający 

uprawniony jest do jego jednostronnego podpisania. 

10. W sprawach nieuregulowanych powyżej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o 

rękojmi. Postanowienia wskazane w niniejszej umowie jedynie rozszerzają, ale w 

żaden sposób nie pozbawiają Zamawiającego uprawnień wynikających z przepisów 
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Kodeksu cywilnego dot. rękojmi.  

 

  §10 

                                                                  Kary Umowne 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia następujących kar umownych: 

a) 5% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1, w przypadku 

rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub odstąpienia od całości lub części Umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, zarówno w przypadku odstąpienia w oparciu o 

umowne, jak i w oparciu o ustawowe przesłanki odstąpienia, 

b) za zwłokę w wykonaniu robót - 0,1% wartości wynagrodzenia umownego netto 

określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,  

c) w przypadku uchybienia każdemu innemu terminowi wskazanemu w Umowie lub 

wskazanemu przez Zamawiającego na podstawie Umowy - 0,1% wartości 

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. W 

przypadku określonym w niniejszym podpunkcie c), kara będzie należna, jeśli po 

upływie danego terminu Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do usunięcia 

uchybienia pod rygorem naliczenia kary, a Wykonawca nie dotrzyma terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego, 

d) za zwłokę w usuwaniu wad w okresie rękojmi lub usuwaniu wad w okresie 

wykonywania robót lub w wykonaniu robót zaległych wskazanych w Protokole 

Odbioru Technicznego - 0,1% wartości wynagrodzenia umownego netto 

określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,  

2. Jeśli zwłoka w zakresie danego terminu umownego jest wynikiem wcześniejszej zwłoki 

w innym terminie umownym, za którą już naliczona została kara umowna, nie nalicza 

się ponownie kary umownej za taką zwłokę, co do liczby dni, za które kara umowna 

została już naliczona dla tego poprzedniego terminu. 

3. Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy, 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub dochodzenia ich na zasadach 

ogólnych.  

5. Przy naliczaniu kar umownych jako podstawę wyliczenia ich wysokości, przyjmuje się 

pierwotną wartość wynagrodzenia umownego netto t.j. bez uwzględnienia zmian 

Umowy dotyczących  wysokości wynagrodzenia umownego. 

6. Wszelkie opłaty administracyjne, kary grzywny i inne opłaty bądź koszty  

o podobnym charakterze nałożone przez organy państwowe, jednostki samorządu 

terytorialnego bądź inne instytucje na Zamawiającego w następstwie naruszenia 

obowiązujących przepisów prawa, uzgodnień lub wytycznych przez Wykonawcę 

obciążają w pełnej wysokości Wykonawcę. 

7. Limit kar umownych za zwłokę wynosi: 

a) w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt b) lub c) - 10% wartości wynagrodzenia 

umownego netto określonego w § 3 ust. 1,  
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b) w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt d) - 5% wartości wynagrodzenia umownego 

netto określonego w § 3 ust. 1. 

 

§ 11 

Odstąpienie od Umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny, jak również w 

przypadku, gdy Wykonawca narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie może 

nastąpić w terminie do 3 miesięcy od dowiedzenia się przez Zamawiającego o 

podstawie odstąpienia. 

2. Do naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:  

a) nieuzasadniona odmowa Wykonawcy podpisania protokołu przekazania terenu 

budowy lub odmowa Wykonawcy odebrania dziennika budowy, 

b) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Inspektora Nadzoru nie wykonuje robót 

przez co najmniej 30 kolejnych dni,  

c) Wykonawca nie przedstawia, bądź nie przedłuża w wymaganym terminie ważności 

wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub 

ważności polis ubezpieczeniowych, 

d) Wykonawca pozostaje w zwłoce przekraczającej 14 dni w zakresie któregokolwiek 

z terminów wskazanych w § 5 lub wskazanych w zatwierdzonym harmonogramie 

przekraczającym 14 dni, 

e) Wykonawca pomimo otrzymania wezwania od Zamawiającego nie wypełnia 

istotnych obowiązków umownych. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek 

wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy w trybie natychmiastowym oraz 

zabezpieczenia terenu budowy, a następnie opuszczenia terenu budowy i zwrotnego 

przekazania terenu budowy potwierdzonego protokołem przez Zamawiającego oraz 

zabezpieczenia na budowie dzienników budowy, zaktualizowanych na dzień 

odstąpienia.  

4. Strony Umowy dopuszczają również możliwość częściowego odstąpienia od Umowy.  

5. Zamawiający, w przypadku częściowego lub całkowitego odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, będzie miał prawo zdecydować o pozostawieniu 

przez Wykonawcę części lub całości wykonanego przedmiotu Umowy. Wykonawca w 

tym przypadku będzie zobowiązany dostarczyć niezbędną dokumentację  przedmiotu 

Umowy, które Zamawiający zdecydował pozostawić. Zamawiający będzie uprawniony 

do zlecenia wykonania inwentaryzacji wykonanego przedmiotu Umowy na koszt 

Wykonawcy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy roboty, których nie dotyczy odstąpienie, a które 

zostały wykonane,  których Zamawiający nie zwróci Wykonawcy, a które nie zostały 

zatwierdzone przez Zamawiającego dokumentami rozliczeniowymi do dnia 

odstąpienia zostaną wycenione według niżej wymienionych zasad i wskazanego 

poniżej pierwszeństwa:  

a) cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie Ofertowym,  

b) stawek roboczogodziny na poziomie średnich cen Sekocenbud dla regionu 

pomorskiego – województwo ogółem, ceny materiałów i najmów sprzętu oraz 

wskaźniki narzutów na poziomie średnich cen krajowych Sekocenbud, 
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c) faktur zakupu lub ofert na materiały i najem sprzętu; 

- z zastrzeżeniem, że w przypadku wadliwości robót Zamawiający ma prawo obniżenia 

wartości robót z wadami, chyba że Wykonawca za zgodą Zamawiającego dokona 

usunięcia tych wad. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy pozostają w mocy postanowienia Umowy 

dotyczące kary umownej za odstąpienie od Umowy.   

8. Strony postanawiają że, po odstąpieniu od Umowy pozostają w mocy postanowienia 

Umowy, dotyczące rękojmi i praw autorskich za zakres przedmiotu Umowy, co do 

którego Zamawiający podjął decyzję o jego pozostawieniu. W takim przypadku okres 

rękojmi rozpoczyna się od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie ani 

roszczenie o zapłatę utraconego zysku od Zamawiającego.  

 

§ 12 

Zmiany Umowy 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień 

zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:   

1.) Zmiana terminów:   

1.1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, które spowodowały 

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w 

szczególności: 

a) klęski żywiołowe; 

b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku, 

uniemożliwiające prowadzenie robót, przeprowadzania prób i 

sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

1.2.)  zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami 

geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały 

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,  

w szczególności napotkanie w trakcie prowadzenia robót na: 

a) niewypały i niewybuchy; 

b) wykopaliska archeologiczne; 

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 

geologiczne; 

d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 

terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych 

urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. 

1.3.) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 

uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;  

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w  

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót;  

1.4.) konieczność wykonania robót zamiennych, lub dodatkowych; 

1.5) zmiany będące następstwem działania organów administracji  

i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji 
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w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod 

inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia 

przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności: 

a)  przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich 

regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów 

wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli 

nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 

1.6) gdy warunki atmosferyczne nie będą umożliwiały prowadzenie robót 

budowlanych, tzn. temperatura powietrza w miejscu prowadzenia robót 

będzie utrzymywała się poniżej  0 st. C° przez okres uniemożliwiający 

wykonywanie robót; 

1.7) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo 

życia, zdrowia, mienia lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących 

nieruchomości a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy w trybie ust. 10 

polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w 

celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia jeśli konieczność 

polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

1.8) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące niemożliwością prowadzenia robót lub prac lub wykonywania 

innych czynności przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione 

i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie. 

2.) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 

a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych 

kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych przy zachowaniu jakości i parametrów 

technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń, 

b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez 

zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych 

zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów 

budowlanych lub skracającego termin realizacji zamówienia,  

c) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w 

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów lub urządzeń, 

d) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości robót, 

e) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zmniejszenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 

wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu Umowy, 

f) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji 
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projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w 

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące 

niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, 

h) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności 

istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

obiektów budowlanych, 

i) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i 

podmioty uzgadniające dokumentację projektową, 

j) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, 

k) konieczność usunięcia sprzeczności w Umowie w przypadku niemożności 

usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy 

sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa, 

l) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia 

zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia,  

zdrowia, mienia,  lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących 

nieruchomości a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy w trybie ust. 10 

polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w 

celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, 

3.) Zmiany osobowe lub podmiotowe 

a) zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy 

na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy. 

b) zmiana podwykonawców, na zasoby, których powoływał się Wykonawca w 

celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na inne podmioty 

spełniające w/w warunki.  

4.) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z 

SIWZ; 

b) zmiana obowiązującej stawki VAT;   

c) zmiana przepisów podatkowych lub innych wytycznych w zakresie 

wystawiania faktur,  powstawania obowiązku podatkowego itp.; 

d) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone 

do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; 

e) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 § 1 

Kodeksu cywilnego;  

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych  

w ust. 1 pkt 1) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o 

czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie 

dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać 
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zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich 

spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania Umowy. 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych  

w ust. 1 pkt 2) i 3) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, 

materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie 

zakresu robót objętych Umową, zmiana rozliczenia lub zmiana wynagrodzenia.  

4. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy. Zmiana jest 

możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest 

uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę.  

5. W przypadku zmiany stawki VAT, zmiana dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego, 

w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów i będzie polegała na doliczeniu nowej 

stawki podatku VAT do pozostającej do rozliczenia kwoty podatku VAT.  

6. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody.  

7. Wykonawcy w żadnym wypadku nie przysługuje roszczenie o zmianę Umowy w 

zakresie wynagrodzenia z tytułu zwiększonych lub dodatkowych kosztów wynikających 

z przedłużonego czasu wykonywania robót (w tym za tzw. przestój, utrzymanie 

zaplecza, pracowników, podwykonawców itp.). W żadnym przypadku Wykonawcy nie 

przysługuje  też odszkodowanie za tego rodzaju koszty. 

8. Zmiany Umowy nie wymaga zmiana przedstawicieli stron określonych w § 17. Zmiana 

Kierownika Budowy wymaga zgody Zamawiającego na piśmie. Zamawiający na piśmie 

poinformuje Wykonawcę o zmianie przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora 

Nadzoru. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na wykonywanie robót przez 

podwykonawców nie wskazanych w ofercie lub na zakres robót nie wskazany w ofercie 

jako planowany do powierzenia podwykonawcom. Zmiana taka nie wymaga aneksu 

do Umowy i może być przeprowadzona przy zachowaniu procedury zatwierdzania 

podwykonawców wynikającej z przepisów prawa. 

10. W dowolnym czasie obowiązywania Umowy, gdy dojdzie do zagrożenia 

bezpieczeństwa życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących 

nieruchomości, Inspektor nadzoru może wydać Wykonawcy polecenie wykonania 

robót, usunięcia wad  lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub 

zmniejszenia zagrożenia. Wykonawca zobowiązany jest natychmiast przystąpić do 

wykonania poleceń Inspektora nadzoru. Ewentualne roszczenia Wykonawcy o 

dodatkową zapłatę z tytułu wykonania polecenia Inspektora Nadzoru, w tym, w trybie 

robót zamiennych, lub dodatkowych, nie mogą być podstawą zaniechania 

natychmiastowego wykonania polecenia Inspektora nadzoru, zaś roszczenia będą 

rozpatrywane przez Zamawiającego po wykonaniu polecenia. W razie braku 

wykonania polecenia Inspektora Nadzoru stosuje się odpowiednio  procedurę 

wykonania zastępczego. 

11. Roboty dodatkowe lub zamienne (zmiany Umowy) będą wykonywane na podstawie 

protokołu konieczności i negocjacji zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz po 

podpisaniu aneksu. 

12. Wynagrodzenie związane ze zmianą Umowy ustalone będzie w drodze negocjacji na 

podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i zweryfikowanego przez Zamawiającego 
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kosztorysu szczegółowego (w przypadku wprowadzenia robót nieobjętych zakresem 

przedmiotu umowy), którego punktem wyjścia będą następujące czynniki 

cenotwórcze wg wskazanego poniżej pierwszeństwa: 

a) ceny jednostkowe przedstawione w kosztorysie ofertowym, o ile dany rodzaj robót 

w nim występuje, 

b) ceny ustalone kosztorysem szczegółowym na bazie KNR z uwzględnieniem stawek 

roboczogodziny na poziomie średnich cen Sekocenbud dla regionu pomorskiego – 

województwo ogółem, ceny materiałów i najmów sprzętu oraz wskaźniki narzutów 

na poziomie średnich cen krajowych Sekocenbud za ostatni kwartał, dla którego 

opublikowane zostaływskaźniki, faktur lub ofert zakupu na materiały i najem 

sprzętu jeśli dane materiały lub praca sprzętu nie występują w kosztorysie 

ofertowym lub cenniku Sekocenbudu, 

c) w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR oraz 

cen materiałów i sprzętu nie występujących w ww. cenniku, koszt tych robót będzie 

określony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający  zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert i faktur na 

podstawie niezależnych ofert uzyskanych we własnym zakresie. 

 

§ 13 

Ubezpieczenia 

 

1. Wykonawca robót zapewni zawarcie umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

za szkody osobowe i rzeczowe oraz następstwa finansowe ww. szkód wyrządzone 

osobom trzecim, w tym Zamawiającemu, powstałe w związku z wykonywaniem 

wszelkich prac będących przedmiotem niniejszej Umowy, z limitem 

odpowiedzialności nie mniejszym niż wartość niniejszej Umowy brutto na jedno i na 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na okres od daty podpisania Umowy do 

dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Wykonania Umowy oraz okres 

obowiązywania rękojmi. 

2. Przed przekazaniem terenu budowy oraz na każde wezwanie Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy 

ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy, w tym dowody opłacania 

składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym niezapłacenie należnych składek, 

może stanowić dla Zamawiającego, według własnego wyboru i bez utraty innych praw 

i środków zaradczych, podstawę do natychmiastowego wstrzymania całości robót do 

czasu dostarczenia umów lub polis lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

3. Zamawiający oświadcza, że dokona ubezpieczenia ryzyk budowlano - montażowych z 

sumą ubezpieczenia odpowiadającą wartości inwestycji netto, na okres nie krótszy niż 

okres wykonania Umowy. Ubezpieczeniem zostanie objęty także generalny 

Wykonawca, pozostali Wykonawcy, jego podwykonawcy oraz inne podmioty 

zaangażowane przy realizacji Umowy. Wykonawca ma prawo zażądać od 

Zamawiającego kopii polisy i warunków ubezpieczenia. Jeśli Wykonawca uzna, że 

zakres ubezpieczenia jest niewystarczający, ma on prawo wykupić na swój koszt 

własną polisę. Wykonawca nie będzie posiadał wobec Zamawiającego żadnych 

roszczeń w przypadku braku pokrywania określonych szkód przez polisę wykupioną 

przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, Wykonawcy wspólnie wykonujący zamówienie, ich podwykonawcy oraz 

inne podmioty zaangażowane przy realizacji Umowy zobowiązują się do 
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przestrzegania wymagań określonych w warunkach umowy ubezpieczenia. 

Wymagania określone w warunkach umowy ubezpieczenia stanowią załącznik nr 2 do 

niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca, Wykonawcy wspólnie wykonujący zamówienie, jego podwykonawcy oraz 

inne podmioty zaangażowane przy realizacji Umowy zobowiązują się do 

współdziałania w procesach likwidacji szkód. 

6. Uszczerbek Zamawiającego oraz każdej innej osoby poszkodowanej w związku z 

wykonywaniem Umowy (majątkowy bądź niemajątkowy, a więc także czyste straty 

finansowe), niezaspokojony w ramach zawartych przez Wykonawcę ubezpieczeń 

(wymaganych w pkt powyżej oraz innych dobrowolnie przez niego zawartych), m.in. 

w szczególności w związku z obniżeniem wysokości odszkodowania w następstwie 

potrącenia franszyzy, udziału własnego itp., a także brakiem ochrony 

ubezpieczeniowej w ramach zawartych polis, odmową wypłacenia odszkodowania 

przez Ubezpieczyciela w związku z niedopełnieniem przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, odmową wypłacenia odszkodowania 

przez Ubezpieczyciela w związku z niedopełnieniem przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wyczerpania sumy 

gwarancyjnej lub przekroczenia limitu gwarancyjnego, a także innych nie 

wymienionych przyczyn, obciąża bezpośrednio Wykonawcę i zostanie przez niego 

pokryty, jako jego zobowiązanie. 

7. Wykonawca niezwłocznie (tj. w przeciągu 24 godzin w dni robocze lub w pierwszym 

dniu roboczym, jeśli do zdarzenia doszło w dniu wolnym od pracy), zobowiązany jest 

do pisemnego zgłaszania Przedstawicielowi Zamawiającego wskazanego w Umowie, 

informacji w przedmiocie powstania szkód, jakie miały miejsce w związku z 

wykonywaniem Umowy, pod rygorem pokrycia szkody w wysokości niezaspokojonej 

przez ubezpieczyciela, jeżeli brak pokrycia wynikał z faktu braku niezwłocznego 

poinformowania Przedstawiciela Zamawiającego przez Wykonawcę o szkodzie. 

Informacja o szkodzie, w sytuacji, gdy pisemne zgłoszenie jest niemożliwe lub 

utrudnione, może zostać zgłoszona również telefonicznie, po czym Wykonawca 

zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego w 

najkrótszym możliwie czasie pisemną notatkę. Forma pisemna, o której mowa 

powyżej zostaje zachowana w przypadku przesłania informacji drogą elektroniczną.   

 

§ 14 

Prawa autorskie 

 

1. Zamawiający zachowa prawa autorskie i inne prawa do własności intelektualnej do 

Specyfikacji, Rysunków i innych dokumentów sporządzonych przez Zamawiającego 

lub dla niego. Na swój koszt Wykonawca może kopiować, używać i uzyskiwać 

informacje z tych dokumentów dla potrzeb realizacji Umowy. Dokumenty te nie będą 

bez zgody Zamawiającego kopiowane, używane ani przekazywane przez Wykonawcę 

osobom trzecim z wyjątkiem tego, co jest konieczne dla potrzeb realizacji Umowy. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia umownego pełne 

autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych w wyniku 

wykonywania niniejszej Umowy, zwanych dalej „Utworami”, na następujących polach 

eksploatacji: 
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a) w zakresie używania, w zakresie wykorzystania w całości lub części Utworów 

Wykonawcy oraz dokonywania w nich wszelkich zmian, w szczególności dla celów 

ukończenia, użytkowania, konserwacji lub napraw przedmiotu Umowy, a także 

wynikłych z technicznych potrzeb Zamawiającego oraz na prowadzenie innych prac 

na podstawie zmodyfikowanych Utworów Wykonawcy oraz na wykorzystanie w 

całości lub części Utworów do wszelkich działań marketingowych Zamawiającego, 

przy użyciu dowolnej techniki, 

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką Utworów Wykonawcy,  

c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory Wykonawcy 

utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy, 

d) w zakresie rozpowszechniania Utworów Wykonawcy w sposób inny niż określony 

w punkcie c) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie przez 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów Wykonawcy 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, 

e) adaptacji i modyfikacji Utworu, zgodnie z funkcjonalnymi potrzebami 

Zamawiającego wynikającymi z obowiązku dostosowania Utworów do nowych 

regulacji obowiązującego prawa lub wiążącego orzeczenia właściwego organu 

administracji publicznej. Uzasadnieniem adaptacji i modyfikacji mogą być również 

względy techniczne i technologiczne, w tym konieczność dopasowania założeń 

projektu do ukształtowania i innych warunków terenu lub niedostępność. 

Niezbędność zmian może również wynikać w sytuacji, gdy bezpośrednio służą 

uzasadnionym celom użytkowym Zamawiającego. 

3. Wykonawca w momencie otrzymania danej części wynagrodzenia udziela 

Zamawiającemu zezwolenia na dokonywanie przez Zamawiającego opracowania 

Utworów objętych przedmiotem Umowy, w tym na dokonanie niezbędnej, zgodnej z 

potrzebami Zamawiającego zmiany, przeróbki i adaptacji Utworów i ingerencję w ich 

treść oraz na prowadzenie prac budowlanych na podstawie zmodyfikowanych 

Utworów. 

4. Wykonawca w momencie otrzymania danej części wynagrodzenia przenosi na 

Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz 

udziela Zamawiającemu zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowania 

Utworów na wymienionych wyżej polach eksploatacji.  

5. Wykonawca oświadcza, że prawo korzystania i rozporządzania, jak również zezwolenie 

na dokonywanie opracowania Utworów Wykonawcy, w tym na dokonywanie 

niezbędnej, zgodnej z potrzebami Zamawiającego, zmiany, przeróbki i adaptacji 

Utworów Wykonawcy i ingerencję w ich treść oraz na prowadzenie innych prac na 

podstawie tak zmodyfikowanych Utworów Wykonawcy Zamawiający może, bez 

dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, przenieść bez ograniczeń na 

osoby trzecie. 

6. Wykonawca w momencie otrzymania danej części wynagrodzenia przekazuje 

Zamawiającemu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, prawo do udzielania 

osobom trzecim licencji wyłącznej i niewyłącznej do korzystania z Utworów 

Wykonawcy. 
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7. Z chwilą zapłaty danej części wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

własność otrzymanych od Wykonawcy egzemplarzy Utworów i jego nośników 

(CD/DVD/PENDRIVE i inne), na których utrwalono dany Utwór. 

8. Wykonawca gwarantuje, iż Utwory będące przedmiotem niniejszej Umowy w całości, 

jak i w poszczególnych fragmentach nie naruszają praw autorskich i osobistych oraz 

jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Wykonawca ponosi wyłączną 

odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego 

praw autorskich w związku ze stworzonymi przez siebie Utworami przekazanymi 

Zamawiającemu i realizacją przedmiotu Umowy. 

9. Przeniesienie praw autorskich odnosi się bez ograniczeń terytorialnych i nie jest 

ograniczone czasowo. 

10. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie jest wynikiem jego 

osobistych działań posiada wyłączne autorskie prawa majątkowe twórców przedmiotu 

Umowy wraz z zezwoleniem na dokonywanie opracowania całości Utworu, jak i 

poszczególnych jego fragmentów i przenosi je na Zamawiającego na zasadach 

określonych w niniejszej Umowie.  Nadto Wykonawca oświadcza, że do przedmiotu 

Umowy przysługuje mu wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego i może być ono przeniesione na Zamawiającego bez naruszania praw osób 

trzecich o charakterze bezwzględnym lub wynikającym z innej umowy. Wykonawca 

oświadcza także, iż posiada od faktycznych twórców Utworu stosowne oświadczenie 

zezwalające na przekazanie Zamawiającemu, bez dodatkowego wynagrodzenia, 

uprawnienia do przenoszenia bez ograniczeń na osoby trzecie (w tym udzielanie 

licencji wyłącznej i niewyłącznej) majątkowych praw autorskich nabytych w wyniku 

zawarcia niniejszej Umowy, w tym do dokonywania niezbędnych zmian, przeróbek i 

adaptacji oraz na  zrzeczenie się w imieniu faktycznych twórców wykonywania 

osobistych praw autorskich, o których mowa w ust. 11. 

11. Wykonawca oświadcza, iż w imieniu swoim oraz faktycznych twórców zrzeka się 

niniejszym wykonywania autorskich praw osobistych do Utworów, będących 

przedmiotem Umowy w zakresie: 

a) prawa do nienaruszalności treści i formy Utworów oraz ich rzetelnego 

wykorzystania, 

b) prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów 

oraz zobowiązuje się w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie jest wynikiem 

osobistych działań Wykonawcy, że twórcy Utworów nie będą wykonywać w stosunku 

do Zamawiającego swych autorskich praw osobistych w w/w zakresie. 

12. Jeżeli przy wykonywaniu przez Zamawiającego praw przysługujących mu w myśl 

ustępów poprzedzających ujawnią się jakiekolwiek wady lub obciążenia tych praw 

albo zgłoszone zostaną wobec Zamawiającego roszczenia osób trzecich w związku z 

wykonywaniem tych praw, Wykonawca będzie zobowiązany zwolnić Zamawiającego 

lub osobę działająca w jego imieniu z wszelkich związanych z tym roszczeń, naprawić 

wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu z powodu takich wad, obciążeń lub 

roszczeń, w tym w szczególności do pokrycia kosztów ewentualnych postępowań 

w sprawie, w tym kosztów pomocy prawnej, kosztów zawarcia ugody oraz wartości 

odszkodowania ustalonego w treści ugody w przypadku jej zawarcia. 

 

§ 15 



 

 

 28 

Konsorcjum. Zasoby podmiotów trzecich. 

 

1. Jeżeli Wykonawca występuje jako utworzone zgodnie z odpowiednim prawem 

konsorcjum lub inny związek bez osobowości prawnej złożony z dwóch lub więcej 

osób; to:  

a)  osoby te będą solidarnie odpowiedzialne prawnie wobec Zamawiającego  

za realizację Umowy oraz 

b)  osoby te winny powiadomić Zamawiającego o osobie Lidera, który będzie miał 

prawo podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy oraz każdej z tych osób 

oraz  

c)  Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania 

Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących 

następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej 

z tych osób; 

d) wyłącznie Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie 

realizujące Umowę, będzie upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu 

i na rzecz osób wspólnie realizujących Umowę, zaciągania zobowiązań, 

wystawiania faktur, przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania 

instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna 

oraz do podpisywania aneksów do umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: 

a) Wykonawca opowiada za działanie podmiotów, o których mowa w ust. 2, jak za 

działania własne; 

b) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że podmioty na zdolności których 

wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

zrealizują roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą; 

c) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 

nie ponosi winy; 

d) w przypadku zmiany podmiotu, o którym mowa w ust.2, zmiana jest 

dopuszczalna wyłącznie na podmiot nie podlegający wykluczeniu na podstawie 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i zapisów Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz spełniający warunki udziału w postepowaniu, w 

zakresie jakim wykonawca polegał na zdolnościach lub sytuacji podmiotu,  który 

podlega zmianie.  

 

§ 16 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt: 

1) Organizować i wykonywać prace realizowane w ramach przedmiotu Umowy w 

sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym: zapewni 
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niezbędne środki i materiały dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadań 

(środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, maszyny i urządzenia itp.). 

2) Obowiązki określone dla Wykonawcy dotyczą wszystkich osób 

zaangażowanych przez Wykonawcę do realizacji Umowy: podwykonawców, 

dalszych podwykonawców (robót, usług lub dostaw odbywających się na 

terenie budowy), którzy wykonują prace, usługi lub dostawy na rzecz 

Wykonawcy na podstawie umów cywilnoprawnych lub stosunku pracy 

zwanych dalej pracownikami. 

3) Wyznaczyć osobę pełniącą obowiązki służby BHP zgodnie z rozporządzeniem 

w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialną za 

nadzorowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyznaczenie takiej osoby 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności prawnej za stan bezpieczeństwa 

i higieny pracy zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników. 

4) Zapewnić stały nadzór nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez 

osoby posiadające kwalifikacje wymagane przepisami prawa oraz 

posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznej organizacji i 

prowadzenia prac. W przypadku konieczności czasowego opuszczenia miejsca 

prac, osoba odpowiedzialna wyznacza zastępcę na czas swojej nieobecności. 

Osoby nadzorujące i wykonujące prace muszą posiadać wymagane 

uprawnienia i być przeszkolone. 

2. Wykonawca zobowiązany jest współdziałać z Zamawiającym w zakresie BHP w 

procesie przygotowania i realizacji umowy (wykona na swój koszt) a zwłaszcza 

zobowiązany jest: 

1) Opracować plan BIOZ i Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) na 

minimum 7 dni przed rozpoczęciem prac oraz przekazać ich kopie 

Zamawiającemu. IBWR muszą być wykonane przez Wykonawcę oraz 

podwykonawców z uwzględnieniem podziału (odpowiednio w ich) zakresach; 

1. obiekty kubaturowe: 

➢ roboty ogólnobudowlane - stanu zerowego (roboty ziemne, prace 

poniżej poziomu ziemi), 

➢ Roboty ogólnobudowlane – stanu surowego  (prace na powierzchni 

ziemi oraz powyżej poziomu ziemi), 

➢ Roboty ogólnobudowlane – prace wykończeniowe zewnętrzne i 

wewnętrzne, 

➢ instalacje c.o., 

➢ instalacje wentylacji, 

➢ instalacje kanalizacji, 

➢ instalacje wodociągowe, 

➢ instalacje elektryczne, 

➢ instalacje AKPiA, multimedialne, SSWiN, CCTV i  

➢ inne nietypowe zakresy prac ustalane w trakcie prac. 

2. sieci zewnętrzne wraz z obiektami (podział poszczególnych rodzajów robót 

jak dla obiektów kubaturowych). 

Uwzględnić ewentualne uwagi i zalecenia przekazane przez Zamawiającego. 

2) Zapoznać wszystkich pracowników Wykonawcy na budowie z planem BIOZ 

i Instrukcjami Bezpiecznego Wykonania Robót, posiadać pisemne 



 

 

 30 

potwierdzenia zapoznania się pracowników z powyższym planem, 

instrukcjami oraz stosować się do zawartych w nim wymagań i wytycznych. W 

przypadku braku tych dokumentów podczas kontroli koordynator BHP 

Zamawiającego ma prawo wstrzymać prace do czasu uzupełnienia 

dokumentacji. 

3) Przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego wykonania przedmiotu Umowy 

(odpowiednio w swoich zakresach), posiadać Instrukcje BHP- ORZ będzie 

weryfikowana podczas kontroli BHP Inwestora. 

4) Angażować do wykonania przedmiotu umowy tylko osoby posiadające 

odpowiednie, wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe, aktualne badania 

lekarskie oraz przeszkolenia w zakresie BHP. 

5) Zapewnić podczas prac stałą obecność wyznaczonych osób do udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pożarów i ewakuacji 

pracowników, a także zapewnić środki niezbędne do działania w 

przedmiotowym zakresie, chyba, że z BIOZ wynika inaczej, Stosować zasadę, 

że każdorazowo 1 na10 pracowników powinien być przeszkolony w ww. 

zakresach.  

6) Jeżeli na budowie będzie wykonywało pracę więcej niż 50 osób Wykonawca jest 

obowiązany wyposażyć budowę w defibrylator oraz zapewnić pomieszczenie 

do udzielania pierwszej pomocy (dopuszcza się pomieszczenia kierownictwa 

budowy).  

7) Wyznaczyć i wyposażyć punkt ppoż. na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ 

– minimalne wymagania to: 

➢ 2 gaśnice GP 6X ABC,  

➢ koc gaśniczy, 

➢ gaśnica GS 5X BC. 

8) Zapewnić zgodnie z wymaganiami przepisów przygotowanie pracowników do 

pracy, potwierdzone stosownymi dokumentami (dbać o ich aktualność): 

➢ orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań do wykonania 

powierzonych prac lub zajmowanego stanowiska, wydane przez lekarza 

medycyny pracy,  

➢ dokumentami potwierdzającymi ważność szkoleń pracowników w 

zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych, a dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzenie 

szkolenia okresowego nie rzadziej niż raz do roku, 

➢ dokumentami potwierdzającymi odbycie szkolenia informacyjnego 

BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczęciem robót w 

miejscu prac – w razie wskazania konieczności wykonywania go przez 

Zamawiającego. Zamawiający określi konieczność wykonywania 

szkolenia informacyjnego przed rozpoczęciem inwestycji – podczas 

pierwszego spotkania z koordynatorem ds. BHP od strony wykonawcy. 

➢ świadectwami i dokumentami potwierdzającymi dodatkowe 

kwalifikacje niezbędne do wykonania powierzonych prac, obsługi 

sprzętu lub kierowania maszynami i pojazdami, 

➢ kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oświadczeniami 

potwierdzającymi zapoznanie się pracowników z zagrożeniami 
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wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego, występującymi na 

określonych stanowiskach pracy,  

➢ potwierdzeniami zapoznanie się pracowników z DTR maszyn i innych 

urządzeń technicznych lub ich instrukcją obsługi, 

➢ potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urządzeń 

elektrycznych pod względem bezpieczeństwa wymaganych przepisami 

prawa, 

➢ wykazami osób wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania 

pomocy przedmedycznej, 

➢ wykazami maszyn, urządzeń i elektronarzędzi używanych na budowie. 

9) Przechowywać powyższe dokumenty na terenie budowy i okazania ich na 

żądanie Zamawiającego. 

10) Zapewnić maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania robót, 

spełniający wymagania przepisów i norm bezpieczeństwa. Wykonawca 

zobowiązany jest udostępnić na żądanie dokumentację potwierdzającą 

sprawność i bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, maszyn oraz instalacji 

użytkowych w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

11) Niezwłocznie przekazywać informację koordynatorowi BHP Zamawiającego o 

wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez sytuację kryzysową 

rozumie się m.in.: 

➢ wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z udziałem 

pracowników Wykonawcy i podwykonawców, jak i osób nie związanych z 

prowadzeniem robót na terenie budowy, 

➢ wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy, 

➢ wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo 

Budowlane, 

➢ wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie 

uzbrojenia podziemnego lub nadziemnego, 

➢ pożar na terenie budowy, bądź w jego otoczeniu powodujący zagrożenie 

dla robót lub zdrowia i życia ludzi na terenie budowy, 

➢ deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom 

budowlanym lub zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 

➢ wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom lub  

zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 

➢ wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych. 

12) Zapewnić przeprowadzenie postępowania powypadkowego w sytuacji 

wypadków pracowników oraz umożliwić obecność koordynatorowi BHP 

Zamawiającego podczas postępowania powypadkowego, a także udostępnić 

mu dokumentację powypadkową. 

13) Zapewnić pomieszczenia oraz urządzenia higieniczno-sanitarne i socjalne, a 

także środki czystości dla pracowników oraz osób wykonujących prace na jego 

rzecz, zgodnie z wymaganiami przepisów oraz dbać o bezpieczny i higieniczny 

stan tych pomieszczeń. 

14) Zapewnić odzież roboczą i ochronną, obuwie robocze oraz niezbędne środki 

ochrony indywidualnej określone na podstawie Instrukcji Bezpiecznego 

Wykonania Robót oraz oceny ryzyka zawodowego przeprowadzonej zgodnie z 
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obowiązkami określonymi w niniejszym paragrafie. Niezależnie od wymagań 

szczegółowych, w każdym przypadku środki ochrony indywidualnej, w tym: 

hełm ochronny, obuwie ochronne, ochronne, odzież roboczą, kamizelkę 

odblaskową lub odzież ochronną spełniającą wymagania dla 2 klasy 

odblaskowości. 

15) Zapewnić ład i porządek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu a także 

bezpieczny stan urządzeń i wyposażenia oraz środków ochrony zbiorowej 

stosowanych związku z realizacją przedmiotu Umowy. Wyznaczyć miejsce 

składowania oraz oznakować je w sposób trwały taśmami ostrzegawczymi z 

tworzywa. 

16) Egzekwować od pracowników i przedstawicieli wykonawcy przestrzeganie 

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym również zawartych w 

planie BIOZ, instrukcjach BHP i IBWR, sporządzanych na okoliczność realizacji 

umowy. 

17) Uczestniczyć w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez 

Zamawiającego dotyczących BHP oraz koordynacji robót. 

18) Terminowo realizować zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji. W 

przypadku braku realizacji w wyznaczonym czasie koordynator BHP 

Zamawiającego ma prawo wstrzymać prace do czasu wykonania zaleceń. 

19) Terminowo przekazywać informacje objęte obowiązkiem raportowania, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w BIOZ. W przypadku braku realizacji w 

wyznaczonym czasie koordynator BHP Zamawiającego ma prawo wstrzymać 

prace do czasu wykonania zaleceń. 

20) Wygrodzenia terenu robót w sposób trwały (tj. minimum płot z segmentów 

ogrodzeń tymczasowych wykonanego ze stali ocynkowanej, ze stopką 

betonową o wysokości co najmniej 2.0m – z uwzględnieniem wymagań BIOZ 

lub Projektu Organizacji Ruchu Drogowego i zabezpieczenia miejsca robót w 

sposób umożliwiający Wykonawcy powieszenie informacji o inwestycji 

przygotowanej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za stan 

wygrodzenia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wygrodzenie prac 

palikami i taśmą ostrzegawczą. Należy zgłosić sposób i miejsce  wygrodzenia 

tych prac na maila bhp@giwk.pl (po zaakceptowaniu przez służbę BHP GIWK i 

uzyskaniu zgody będzie można zabezpieczać prace w ten sposób). 

21) Prowadzić prace z zachowaniem zasad ppoż., BHP i ochrony środowiska. 

22) Wprowadzenie kolorystycznego oznakowania kasków ochronnych osób 

przebywających na terenie budowy: 

➢ biały – kierownictwo,  nadzór, przedstawiciele Zamawiającego,  

➢ żółty – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych 

➢ niebieski – pracownik z uprawnieniami hakowego 

➢ czerwony – gość nie związany z procesem budowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) Informowania Zamawiającego o sposobie koordynacji robót w zakresie BHP. 

2) Wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia, 

niezwłocznie informując Zamawiającego o tym fakcie w przypadku gdy nie 

jest w stanie natychmiast (1 zmiana robocza) zlikwidować zagrożenia. 

mailto:bhp@giwk.pl
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3) Prowadzenia i przedkładania Zamawiającemu list pracowników na maila 

osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony Zamawiającego oraz do 

koordynatora BHP Zamawiającego bhp@giwk.pl z zaznaczeniem nr umowy 

oraz nazwą firmy. 

4) wyposażenia pracowników Wykonawcy oraz pracowników podwykonawców 

w identyfikatory zawierające poniższe dane: 

➢ aktualne zdjęcie pracownika, 

➢ imię i nazwisko pracownika, 

➢ pełna nazwa pracodawcy pracownika, 

➢ nazwa zadania inwestycyjnego, 

➢ data ważności identyfikatora. 

4.  Zamawiający wyznacza jako osobę odpowiedzialną za koordynację BHP Pana 

Pawła Rudo nr tel. 696 038 193 lub inną osobę przez niego wskazaną z ramienia 

Zamawiającego posiadającą stosowne upoważnienie. Koordynator BHP 

Zamawiającego jest uprawniony do: 

1) Wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

zorganizowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy, 

na terenie budowy. 

2) Wydawania zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie BHP 

oraz kontroli ich wykonania. Żądania czasowego lub trwałego usunięcia z 

terenu budowy pracowników Wykonawcy rażąco naruszających obowiązki w 

zakresie BHP. 

3) Wyrywkowej kontroli stanu trzeźwości pracowników oraz osób wykonujących 

prace na rzecz Wykonawcy. 

4) Wydawania poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie 

przepisów i zasad BHP, w związku z koordynacją robót budowlanych.  

5) Wstrzymania robót i prac w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i 

życia. W takim przypadku Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności 

za straty lub koszty poniesione z tego tytułu przez Wykonawcę. Wymienione 

straty lub koszty nie będą również stanowić podstawy do uzasadniania 

ewentualnych opóźnień. 

6) Po każdej kontroli BHP prowadzonej Wykonawca otrzyma raport wraz z 

zaleceniami o konieczności usunięcia nieprawidłowości. 

7) Odsunięcia od pracy pracowników i osób wykonujących prace na rzecz 

Wykonawcy w sytuacji gdy nie posiadają odpowiednich środków ochrony 

indywidulanej, odzieży  i obuwia roboczego do czasu uzupełnienia braków. 

8) W sytuacji braku ładu i porządku na stanowiskach pracy Wykonawcy, których 

stan wg oceny Zamawiającego może wpłynąć na wystąpienie bezpośredni 

zagrożeń zdrowia i życia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania 

robót porządkowych na koszt Wykonawcy.  

9) W przypadku rażących i powtarzających się nieprawidłowości BHP 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia dodatkowych wymogów 

dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach w których 

wystąpią prace które w ocenie Zamawiającego będą wymagały doszczegółowienia 

zasad bhp wykonywania prac, w sposób określony w obowiązujących przepisach 

prawa. 
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6. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przewidywania wystąpienia specyficznych 

zagrożeń wymagających zastosowania działań zapobiegawczych. Wymagania co 

do ich przestrzegania opracuje Wykonawca i poinformuje o tym fakcie 

Zamawiającego poprzez przekazanie stosownej dokumentacji BHP przed 

rozpoczęciem takich prac. 

 

§ 17 

Personel 

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktu z Wykonawcą w trakcie 

realizacji robót oraz odbioru przedmiotu Umowy jest ………………………….. który(a) jest 

umocowany(a) do reprezentowania Zamawiającego wobec Wykonawcy w sprawach 

związanych z niniejszą Umową, z wyjątkiem prawa podpisywania aneksów, jak również 

z wyjątkiem prawa do zatwierdzania roszczeń finansowych i terminowych Wykonawcy 

oraz do dokonywania wpisów do dziennika budowy. 

2. Zamawiający powoła i wskaże Wykonawcy Inspektorów Nadzoru, którzy będą 

wykonywali czynności przewidziane w niniejszej Umowie i ustawie Prawo Budowlane.  

3. Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży uprawniony jest do wydawania Wykonawcy 

poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz 

zgodnego z Umową, Dokumentacją Projektową i przepisami prawa wykonania 

przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w naradach koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem 

narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i 

zaawansowania robót. 

5. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Przedstawiciel Zamawiającego. 

6. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Budowy ……………….., mail: 

…………………@....., działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 

- Prawo Budowlane, Kierownik Budowy jako Przedstawiciel Wykonawcy będzie 

przyjmował od Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży ustne i pisemne polecenia 

kierowane do Wykonawcy. 

7. Kierownik Budowy jest uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, a 

w szczególności do: 

- składania wszelkich oświadczeń wobec Zamawiającego związanych z realizacją 

zadania, w tym do negocjowania i podpisywania protokołów konieczności i protokołów 

z negocjacji związanych z aneksami do Umowy, z wyjątkiem prawa podpisywania 

aneksów do Umowy, 

- składania wszelkich oświadczeń wobec Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży, 

organów administracji oraz innych podmiotów w zakresie realizacji zadania, jak 

również w zakresie ewentualnych aneksów o roboty dodatkowe, 

- odbierania oświadczeń od Zamawiającego oraz innych podmiotów w powyższym 

zakresie. 

8. W przypadku nieobecności Kierownika Budowy, o którym mowa w ust. 6 Wykonawca 

wyznaczy na piśmie pod rygorem nieważności osobę go zastępującą na czas jego 

nieobecności i uzyska, również na piśmie pod rygorem nieważności akceptację 

Zamawiającego takiej zmiany.   
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9. W przypadku zmiany na stanowisku Kierownika Budowy Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie zawiadomić pisemnie Zamawiającego o tym fakcie, z zastrzeżeniem 

ust.11. 

10. Do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji 

robót, Wykonawca zatrudni personel wymagany w SIWZ – Instrukcji dla Wykonawcy 

i wymieniony w załączonym do oferty wykazie podstawowego personelu oraz 

wymagany w Ustawie Prawo Budowlane. Wykonawca przed przekazaniem terenu 

budowy przedłoży kopie ich uprawnień i odpowiednich zaświadczeń o przynależności 

do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, pod rygorem odstąpienia od Umowy z winy 

Wykonawcy.  

11. Kwalifikacje personelu Wykonawcy muszą przez cały czas trwania Umowy spełniać 

minimalne wymogi wskazane w SIWZ – Instrukcji dla Wykonawcy. 

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zażądać od 

Wykonawcy usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub 

jego podwykonawcy (zarówno zatwierdzonego, jak i niezatwierdzonego), uzasadniając 

swoje żądanie, a Wykonawca wówczas zapewni, że osoba ta w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego 

wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem Umowy. Jeśli taka 

osoba należy do minimalnego wymaganego personelu Wykonawcy zgodnie z SIWZ – 

Instrukcji dla Wykonawcy, Wykonawca nie później niż z datą usunięcia takiej osoby 

musi zapewnić nową osobę, spełniającą powyższe minimalne wymagania. 

13. Wykonawca, który w swojej ofercie przetargowej na potwierdzenie spełnienia 

warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia oświadczył, że zapewni 

realizację  Umowy przez podmioty wskazane w ofercie, w przypadku zmiany tych 

podmiotów w trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo przedstawi Zamawiającemu, 

w terminie co najmniej 7 dni przed zmianą, dokumenty potwierdzające spełnianie 

warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia przez nowe podmioty w celu 

ich akceptacji przez Zamawiającego.  

 

§ 18 

Powierzenie danych osobowych 

 

1. Na mocy art. 28 oraz art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) Zamawiający 

(Administrator) poleca i upoważnia Wykonawcę (Podmiot przetwarzający) do 

przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji Umowy. 

2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Umowy. Przetwarzanie danych osobowych 

następuje w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu systemów informatycznych.  

3. Kategorią osób, których dane dotyczą, są osoby, których dane przetwarzane są w 

zbiorach: właściciele nieruchomości, na których będą prowadzone roboty budowlane. 

4. Okres przetwarzania do czasu obowiązywania Umowy. 

5.  Administrator oświadcza, że jest administratorem danych, które przekaże 

Podmiotowi przetwarzającemu w celu przetwarzania ich w jego imieniu. 

6. Przekazanie danych o których mowa powyżej jest nieodpłatne. 
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7. Administrator może monitorować wdrożenie odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych przez Podmiot przetwarzający. 

8. Podmiot przetwarzający: 

1) Przetwarza dane osobowe wyłącznie na cel wskazany w ust. 2. 

2) Zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 

zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu 

ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. 

3) Podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO; 

a) Wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby 

zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający opisanemu wcześniej ryzyku 

oraz biorąc pod uwagę: 

(1) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i 

odporności systemów i usług przetwarzania;  

(2) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i 

dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;  

4) Przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego. 

5) Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga 

Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, 

w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO, 

a w szczególności: 

a) Prawo do ochrony danych osobowych; 

b) Prawo do wyrażenia i cofnięcia zgody; 

c) Prawo do informacji; 

d) Prawo do dostępu do danych; 

e) Prawo do sprostowania danych; 

f) Prawo do bycia zapomnianym; 

g) Prawo do ograniczenia przetwarzania; 

h) Prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych lub 

ograniczeniu przetwarzania; 

i) Prawo do przenoszenia danych; 

j) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania; 

k) Prawo do niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych; 

l) Prawo do kontaktu z IOD; 

m) Prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową. 

6) Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 

administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, a w 

szczególności: 

a) Bezzwłoczne zgłaszanie wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych oraz 

sukcesywne uzupełnianie przekazanych informacji; 

b) Pomoc Administratorowi w poinformowaniu osób, których dane dotyczą o 

naruszeniu ich danych; 

c) Pomoc Administratorowi w dokonaniu oceny skutków planowanych operacji 

przetwarzania dla ochrony danych osobowych; 

d) Konsultowanie się z organem nadzorczym. 



 

 

 37 

7) Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od 

decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa 

wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych; 

8) Udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia 

Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora 

przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich; 

9) Niezwłocznie informuje administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie 

stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych przepisów Unii lub 

państwa członkowskiego o ochronie danych. 

9. Bez uszczerbku dla art. 82, 83 i 84 RODO, jeżeli Podmiot przetwarzający naruszy 

postanowienia RODO przy określaniu celów i sposobów przetwarzania, uznaje się go 

za administratora w odniesieniu do tego przetwarzania. 

10. Podmiot przetwarzający oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, 

których dane dotyczą. 

11. Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez 

uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody administratora. W przypadku 

ogólnej pisemnej zgody podmiot przetwarzający informuje administratora o wszelkich 

zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów 

przetwarzających, dając tym samym administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu 

wobec takich zmian. 

12. Jeżeli do wykonania w imieniu administratora konkretnych czynności przetwarzania 

podmiot przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten 

inny podmiot przetwarzający nałożone zostają – na mocy umowy te same obowiązki 

ochrony danych jak w umowie między administratorem a podmiotem 

przetwarzającym, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji 

wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie 

odpowiadało wymogom RODO. Jeżeli inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze 

spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec 

administratora za wypełnienie obowiązków innego podmiotu przetwarzającego 

spoczywa na pierwotnym podmiocie przetwarzającym.  

13. Wystarczające gwarancje, o których mowa w ust. 12, Podmiot przetwarzający może 

wykazać między innymi poprzez stosowanie zatwierdzonego kodeksu postępowania, 

o którym mowa w art. 40 RODO lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji, o którym 

mowa w art. 42 RODO. 

 

                                                                §19 

                                                     Klauzula informacyjna 

 

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. informuje, na podstawie 

art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO), że: 
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1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Gdańska 

Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul. Kartuska 201 Gdańsk 80-

122, telefon 58 326 67 00, adres email giwk@giwk.pl; 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

w celu związanym z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy. 

3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, bankom, 

operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi 

prawne, doradcze, podatkowe oraz podmiotom obsługującym systemy 

teleinformatyczne.   

4. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora dla celów 

archiwizacyjnych, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami, jak również do czasu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń lub obrony przez ewentualnymi 

roszczeniami.  

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza 

przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych 

z zawarciem niniejszej Umowy. 

8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych;  

9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., jako podatnik i płatnik 

podatku od towarów i usług oświadcza, że jest uprawniona do otrzymania faktur VAT, 

posiada nr NIP 583-287-03-69 i upoważnia Wykonawcę do jej przekazania bez podpisu 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem i płatnikiem podatku od 

towarów i usług i posiada nr NIP ……………….. i nie posiada żadnych zaległości 

podatkowych. 

4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez 

Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o 

każdej zmianie siedzib lub nazw firm. 

6. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego powyżej, pisma przesłane 

pod ostatni znany adres uważa się za doręczone z upływem dwóch tygodni od 

pierwszego awizo. 
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7. Żadna ze Stron Umowy nie może bez zgody drugiej Strony przenieść całości lub części 

wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych 

osobowych, stanowiącą załącznik do umowy (w postaci elektronicznej). 

9. Umowę sporządzono w postaci elektronicznej. 

 

 

Zamawiający                                 Wykonawca 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (w postaci elektronicznej), 

Załącznik nr 2 – Warunki ubezpieczenia przedmiotu Umowy, 
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Załącznik nr 2 Warunki ubezpieczenia przedmiotu Umowy  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza Umowa dotyczy ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych 

realizowanych przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo Kanalizacyjną Sp. z o.o. jako 

Inwestora  

2. Za Ubezpieczonych w niniejszej Umowie uważa się:  

a) Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. – jako inwestor 

ubezpieczonych kontraktów  

b) Generalni wykonawcy wyłonienie w wyniku postępowanie przetargowego  

c) podwykonawcy w zakresie zleconych przez GW prac, ich przedstawiciele w zakresie 

realizacji prac wynikających z danego kontraktu, właściciele ubezpieczonych maszyn, 

dostawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji inwestycji, jeżeli mają 

podpisane stosowne umowy, a wartości ich prac ujęte są w zgłoszonej wartości Kontraktu.  

d) wszystkich podwykonawców i/lub inne firmy zatrudnione przez Ubezpieczającego przy 

realizacji ubezpieczonych kontraktów (z wyłączeniem dostawców i projektantów) w 

odniesieniu do ich odpowiednich praw i obowiązków związanych z udziałem w tychże 

kontraktach, jednakże z zastrzeżeniem zakresu oraz wyłączeń uzgodnionych w umowie 

ubezpieczenia i pod warunkiem, że wartość wykonanych przez nich robót zawiera się w 

zgłoszonej do ubezpieczenia wartości kontraktu.  

3. W ramach Umowy Ubezpieczyciel obejmie ochroną kontrakty realizowane przez 

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. jako Inwestora, z 

zastrzeżeniem, iż prace polegające na budowie/remoncie sieci metodą bezwykopową, 

wiercenia kierunkowego, ograniczone są do limitu odpowiedzialności: 1.000.000,00 PLN 

dla danego kontraktu.  

 

§ 2 

Zakres ubezpieczenia 

Ubezpieczone w Sekcji I mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową od utraty, 

zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i 

niespodziewanym.  

 

§ 3 

Klauzule dodatkowe 

1. Klauzule dodatkowe wg standardu Munich Re  

a) Klauzula 112  

b) Klauzula 001 – pokrycie szkód powstałych wskutek strajku, rozruchów i zamieszek 

społecznych – limit odpowiedzialności 5.000.000,00 PLN na jedno wszystkie zdarzenia w 

okresie Ubezpieczenia  

c) Klauzula 003 – usuwanie usterek w okresie gwarancyjnym – 24 miesiące po zakończeniu 

obowiązywania kl. 004,  

d) Klauzula 004 – rozszerzone pokrycie okresu gwarancyjnego – 24 miesiące po 

zakończeniu realizacji kontraktu,  
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e) Klauzula 006 – pokrycie dodatkowych kosztów – praca w godzinach nadliczbowych i 

nocnych oraz dni ustawowo wolne od pracy, fracht ekspresowy – limit w wysokości 20% 

szkody jednak nie więcej niż 200.000,00 PLN dla każdego zdarzenia,  

f) Klauzula 100 – ubezpieczenie rozruchu i ruchu próbnego – 12 tyg.  

g) Klauzula 115 – Pokrycie ryzyka projektanta, rozszerzenie o szkody w elementach 

wadliwych (Faulty Parts) z limitem odpowiedzialności 2.000.000,00 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia i udziałem własnym w wysokości 10% wartości odszkodowania nie 

mniej niż 10.000,00 PLN (treść klauzuli w dalszej części oferty),  

h) Klauzula 116 – pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku,  

i) Klauzula 116/1 z rozszerzeniem o szkody żywiołowe, przez szkody żywiolowe rozumie 

się zdarzenia objęte zakresem pełnym w rozumieniu OWU mienia od ognia i innych 

zdarzeń losowych – limit odpowiedzialności 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie Ubezpieczenia  

j) Klauzula 119 – mienie należące do inwestora – 25% wartości kontraktu, dla kontraktów 

do 5.000.000,00 zł limit odpowiedzialności wynosi 50%.  

 

Z zastrzeżeniem, że wypłata odszkodowania nastąpi według wartości odtworzeniowej zaś 

w/w limit odpowiedzialności jest limitem dodatkowym ponad wartość kontraktu.  

 

k) Klauzula 200 Ryzyko producenta – klauzula ma zastosowanie wyłącznie do fabrycznie 

nowych maszyn i urządzeń,  

l) Klauzula 201 - okres gwarancyjny (24 miesięcy), limit 1.000.000,00 PLN, udział własny w 

wysokości 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 10.000,00 PLN  

m) Klauzula 218 Ubezpieczenie kosztów odnalezienia przecieku podczas kładzenia 

rurociągów - z limitem odpowiedzialności 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 

i udziałem własnym w wysokości 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 10.000,00 

PLN  

n) Klauzula wzrostu wartości kontraktu – max o 30%  

o) Klauzula przedłużenia okresu ubezpieczenia – 90 dni,  

p) Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców - limit odpowiedzialności: 50.000,00 PLN na 

zdarzenie pod warunkiem, że wynagrodzenie dla rzeczoznawców nie przekroczy średnich 

stawek obowiązujących na rynku dla tego typu usług.  

q) Klauzula odtworzenie planów i dokumentów, limit 50.000,00 PLN,  

r) Klauzula 113– transport lądowy na terenie RP z limitem 250.000,00 PLN na jeden środek 

transportu.  

s) Klauzula 013 – Składowanie mienia poza terenem budowy – limit odpowiedzialności: 

1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

2. Pozostałe klauzule dodatkowe  

a) Klauzula likwidacji drobnych szkód,  

b) Klauzula 72 godzin,  

c) Klauzula przewłaszczenia mienia,  

d) Klauzula wypowiedzenia umowy  

e) Klauzula określająca system wyliczenia zwrotu składek i dopłat składek z tytułu 

realizowanych doubezpieczeń  

f) Klauzula płatności składki i czasu ochrony  

g) Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie  
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h) Klauzula kosztów dodatkowych,  

i) Klauzula stałości warunków umowy i taryf ubezpieczeniowych  

j) Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie,  

k) Klauzula potrącania rat,  

l) Klauzula zgłaszania szkód,  

m) Klauzula ubezpieczenia w okresie przestoju (standstill cover)  

n) Klauzula regresowa  

o) Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów oczyszczenia, konserwacji itp.  

p) Pokrycie kosztów poszukiwania wycieku w rurociągu.  

 

§ 4 

Suma ubezpieczenia 

1. Wysokość sumy ubezpieczenia w odniesieniu do Sekcji I (mienie):  

a) 18.000.000,00 PLN jako maksymalna wartość pojedynczego kontraktu, przy czym przez 

wartość kontraktu rozumie się łączną wartość prac budowlano-montażowych wraz z 

materiałami użytymi do ich wykonania, w tym materiałami dostarczonymi przez 

zleceniodawcę,  

b) 1.000.000,00 PLN jako limit odpowiedzialności dla sprzętu i wyposażenia budowlanego 

(obiekty tymczasowe, pomieszczenia magazynowe, warsztatowe, sprzęt budowlany, 

narzędzia, przenośniki, betonownie, ogrodzenia) bez konieczności sporządzania wykazu,  

c) 10% wartości szkody maksymalnie 500.000,00 PLN jako limit odpowiedzialności dla 

uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.  

d) 1.000.000,00 PLN Jako limit odpowiedzialności za szkody związane z pracami 

polegającymi na budowie/remoncie sieci metodą bezwykopową, wiercenia 

kierunkowego. Takie kontrakty do indywidualnej decyzji.  

2. Strony niniejszej Umowy uzgadniają, że suma ubezpieczenia kontraktu nie obejmuje 

podatku od towarów i usług (VAT), chyba, że konieczność uwzględnienia tego podatku w 

sumie ubezpieczenia zostanie przez Ubezpieczającego wyraźnie określona w pisemnym 

zgłoszeniu kontraktu do ubezpieczenia.  

3. Jeśli suma ubezpieczenia jest niższa niż maksymalne limity, to odpowiedzialność jest do 

sumy ubezpieczenia. 

 

§ 5 

Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności 

1. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy OWU CAR EAR odpowiedzialność Ubezpieczyciela 

rozpoczyna się od dnia i godziny wskazanej w Zgłoszeniu realizowanego kontraktu 

jednakże nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia robót lub dnia rozładowania mienia.  

2. Z zastrzeżeniem postanowień § 3 Umowy, odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się 

w chwili odbioru przez inwestora obiektu lub jego części – w odniesieniu do tej części, lub 

też w chwili usunięcia maszyn, urządzeń oraz sprzętu i wyposażenia budowlanego z 

terenu budowy, a ostatecznie z upływem okresu ubezpieczenia/ zakończenia rozruchu 

próbnego lub obciążenia próbnego.  
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§6 

Wysokość odszkodowania 

Sekcja I  

1. Z zastrzeżeniem postanowień OWU CAREAR, oraz postanowień Umowy, 

odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody w granicach sum 

ubezpieczenia mienia wyszczególnionych w Umowie, według cen z dnia ustalenia 

odszkodowania.  

2. Kwotę należnego odszkodowania ustala się:  

a) w przypadku, gdy mienie nadaje się do naprawy (strata częściowa) – na podstawie 

kosztów remontu lub naprawy niezbędnych do przywrócenia mienia do stanu, w jakim 

znajdowało się bezpośrednio przed szkodą. Ustalone w ten sposób odszkodowanie nie 

może być wyższe niż koszt odtworzenia danego przedmiotu bezpośrednio przed zajściem 

szkody, po potrąceniu faktycznego zużycia do dnia zajścia szkody.  

b) w przypadku szkody całkowitej – na podstawie wartości rzeczywistej mienia 

bezpośrednio przed szkodą, rozumianej jako koszty odtworzenia ubezpieczonego mienia 

po potrąceniu faktycznego zużycia do dnia zajścia szkody,  

 

w każdym przypadku z zachowaniem postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu.  

3. Ustalone odszkodowanie zostanie pomniejszone o franszyzę redukcyjną 10.000,00 PLN 

na ryzyka żywiołowe, w tym opady atmosferyczne, powódź, zapadanie, osuwanie się 

ziemi, śnieg, 10.000,00 PLN podczas obowiązywania kl. 004, 003, 115, 200, 10.000,00 PLN 

na każde inne zdarzenie w części ubezpieczenia mienia, oraz wartość pozostałości po 

szkodzie nadających się do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży.  

 

§6 

Pozostałe klauzule dodatkowe 

 

Klauzula likwidacji drobnych szkód  

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników 

do umowy uzgodniono, że w przypadku szkody, której szacowana, całkowita wartość nie 

przekroczy 30.000,00 zł na dzień jej powstania, ubezpieczający ma prawo przystąpić, 

natychmiast po zgłoszeniu szkody ubezpieczycielowi, do likwidacji takiej szkody 

zachowując części uszkodzone oraz sporządzając uprzednio pisemny protokół o 

okolicznościach powstania takiej szkody oraz jej skutkach (wraz z dokumentacją 

zdjęciową). Protokół szkodowy powinien zawierać podpisy przedstawicieli 

ubezpieczającego, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę, oraz, jeżeli to 

możliwe, oświadczenie sprawcy szkody.  

Zaspokojenie roszczeń ubezpieczonego wynikających z zastosowania postanowień 

niniejszej klauzuli następuje wyłącznie do wysokości limitu ustalonego powyżej.  

Niezależnie od powyższych postanowień, ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o 

szkodzie odpowiednie organa policji w przypadku kiedy szkoda jest wynikiem lub posiada 

znamiona przestępstwa.  

 

Klauzula 72 godzin  

Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, iż wszystkie zdarzenia szkodowe powstałe w czasie 
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następujących po sobie 72 godzin na skutek jednego kataklizmu (np. huraganu) 

traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz udziału 

własnego/franszyzy określonego/j w niniejszej polisie.  

 

Klauzula przewłaszczenia mienia  

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

OWU, że umowa ubezpieczenia nie ulega rozwiązaniu jeżeli w okresie ubezpieczenia 

nastąpiło przeniesienie własności ubezpieczonego mienia ruchomego na bank.  

 

Klauzula wypowiedzenia umowy  

Za ważna powody wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczyciela uważa się wyłącznie:  

− utratę licencji, zezwolenia, koncesji lub innej decyzji uprawniającej do prowadzenia 

działalności,  

− niewyrażenie przez Ubezpieczającego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub 

utrudnianie jej przeprowadzenia,  

− umyślne spowodowanie szkody przez Ubezpieczającego,  

− wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Ubezpieczającego świadczenia z umowy 

ubezpieczenia zawartej w oparciu o niniejsze ogólne warunki,  

− wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy,  

− wysoka szkodowość Ubezpieczyciela w danym segmencie Klientów, do którego zaliczany 

jest Ubezpieczający/Ubezpieczony.  

 

Klauzula określająca system wyliczenia zwrotu składek i dopłat składek z tytułu 

realizowanych doubezpieczeń  

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

OWU, że wszystkie rozliczenia w zakresie zwrotu składek, dopłaty składek z tytułu 

realizowanych doubezpieczeń, itp. będą wyliczane w systemie pro rata za każdy dzień.  

 

Klauzula płatności składki i czasu ochrony  

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

OWU, że:  

1. Za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę stempla 

uwidocznioną na przelewie bankowym, pocztowym albo datę przelewu elektronicznego.  

2. Brak opłacenia przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z 

jej rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia 

(rozwiązania) umowy ubezpieczenia oraz nie powoduje zawieszenia ochrony 

ubezpieczeniowej z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 I 4  

3. Zakład Ubezpieczeń, w przypadku braku opłacenia przez Ubezpieczającego składki 

ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat w terminie przewidzianym w umowie 

ubezpieczenia, obowiązany jest przesłać pismo do Ubezpieczającego oraz do Brokera 

Ubezpieczającego, wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin zapłaty składki 

ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z jej rat. Brak zawiadomienia (pisma 

wyznaczającego dodatkowy termin zapłaty) ze strony Zakładu Ubezpieczeń nie powoduje 

zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej.  
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4. Brak opłacenia przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek z 

jej rat w dodatkowo wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust 3, uprawnia zakład 

ubezpieczeń do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.  

5. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązuje się do 

opłacenia składki ubezpieczeniowej proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym 

obowiązywała ochrona ubezpieczeniowa.  

 

Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie  

Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym 

niniejszą polisą, będzie automatycznie odtworzona w przypadku wypłaty odszkodowania. 

Ubezpieczający, na wniosek Ubezpieczyciela po wypłacie odszkodowania, zobowiązany 

jest do opłacenia w uzgodnionym terminie dodatkowej składki wyliczonej pro rata 

temporis, według przyjętej pierwotnie stawki ubezpieczeniowej od sumy, o którą uległ 

obniżeniu limit odpowiedzialności. Klauzula nie dotyczy dodatkowych limitów oraz 

limitów w klauzulach dodatkowych określonych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia.  

 

Klauzula kosztów dodatkowych  

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

OWU, że w ramach niniejszej klauzuli zakład ubezpieczeń pokrywa dodatkowo 

wymienione poniżej koszty powstałe wskutek zdarzenia objętego umową ubezpieczenia z 

limitem odpowiedzialności 10% szkody nie więcej niż 500.000,00 zł w okresie trwania 

umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że w/w limit odpowiedzialności jest limitem 

dodatkowym ponad łączną wartość kontraktu oraz mienia otaczającego;  

a) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu, złomowania, 

usunięcia rumowiska łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu, transportu części 

niezdatnych do użytku,  

b) rozmontowanie, rozłożenie, rozebranie lub oczyszczenie ubezpieczonego mienia  

c) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku jego 

bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzenia losowego objętego umową 

ubezpieczenia  

d) koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie 

straży pożarnej, tylko na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego 

rachunków  

e) konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego 

związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody – zgodnie z kl. 133,  

f) koszty poniesione przez Ubezpieczającego z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, 

nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego, pod 

warunkiem że koszty zostaną poniesione – na warunkach kl. 006 patrz j.w.  

 

Klauzula stałości warunków umowy i taryf ubezpieczeniowych  

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

OWU, że, do wszelkich doubezpieczeń realizowanych w ramach niniejszej w okresie 

ubezpieczenia będą mieć zastosowanie warunki oraz taryfy składek obowiązujące polisie 

głównej w stosunku do której wykonywane jest doubezpieczenie.  
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Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie  

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

OWU, że zapisane w umowie i OWU skutki niezawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o 

szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy 

niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Zakładu 

Ubezpieczeń lub ustalenie rozmiaru szkody.  

 

Klauzula potrącania rat  

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

OWU, że w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do 

potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych.  

 

Klauzula zgłaszania szkód  

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

OWU, że zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej 

wiadomości.  

 

Klauzula ubezpieczenia w okresie przestoju (standstill cover)  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel 

zobowiązuje się, że w przypadku przerwy w prowadzeniu prac budowlanych, nie 

spowodowanych szkodą, trwającej do 45 dni, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, 

jednakże jest ograniczona do szkód powstałych w skutek ryzyk nazwanych (zakres pełny 

w rozumieniu OWU mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i nie obejmuje szkód 

których przyczyną było przerwanie prowadzenia prac. W przypadku przestoju dłuższego 

niż 45 dni, ochrona może być kontynuowana, po uprzednim ustaleniu zakresu i warunków 

z Ubezpieczycielem. Warunkiem udzielenia ochrony jest stosowne zabezpieczenie terenu 

budowy przed działaniem czynników atmosferycznych oraz działaniem osób trzecich.  

 

Klauzula regresowa  

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

OWU nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko:  

• osobom fizycznym świadczącym pracę na rzecz Ubezpieczonego, w tym także 

zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej,  

• osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz 

Ubezpieczonego,  

• osobom fizycznym, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym 

gospodarstwie domowym,  
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• podmiotom powiązanym kapitałowo z Ubezpieczonym, chyba, że osoby te 

wyrządziły szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. 

 

Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów oczyszczenia, konserwacji itp.  

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

OWU, że zakład ubezpieczeń pokrywa dodatkowo koszty powstałe w związku ze 

zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia, tj. m.in.: koszty oczyszczenia, osuszenia, 

odmulenia, rozłożenia, demontażu i ponownego montażu, rozmontowania itp. oraz 

konserwacji (w tym również konieczny transport) mienia stanowiącego przedmiot 

inwestycji lub będący w jego bezpośrednim sąsiedztwie, niezależnie od faktu czy został on 

dotknięte bezpośrednio zdarzeniem szkodowy czy tez nie.  

Limit odpowiedzialności: 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia.  

 

Pokrycie kosztów poszukiwania wycieku w rurociągu  

Suma ubezpieczenia: 500.000,00 PLN 

 

 Klauzula szkód w częściach wadliwych do kl 115 i 200 (faulty parts)  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że, że w przypadku 

wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu wskutek wadliwego materiału, projektu 

lub wykonania, Ubezpieczyciel pokryje koszty wymiany lub naprawienia części 

wadliwie zaprojektowanych, wykonanych wadliwie lub z wadliwego materiału do 

maksymalnej limitu odpowiedzialności określonego w umowie na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W odniesieniu do każdego opisanego powyżej 

zdarzenia zastosowanie będzie miała franszyza redukcyjna w wysokości 10% 

wysokości szkody, nie mniej niż 20.000,00 PLN dla każdego zdarzenia. Ubezpieczyciel 

nie pokryje jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z poprawieniem, 

ulepszeniem bądź zmianą wadliwego projektu, materiałów lub wykonania. 

Ubezpieczyciel nie pokryje również żadnych kosztów, o których mowa w niniejszej 

klauzuli, jeżeli szkoda nie wystąpiła.  
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Załącznik nr 3 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez GIWK Sp. z o.o. 

 

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. informuje, na podstawie 

art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO), że: 

10. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Gdańska 

Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul. Kartuska 201 Gdańsk 80-

122, telefon 58 326 67 00, adres email giwk@giwk.pl; 

11. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przedmiotu Umowy; 

12. Podstawą przetwarzania jest niniejsza Umowa; 

13. Odbiorcami mogą być organy administracji publicznej;  

14. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

15. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu przechowywania 

dokumentacji zgodnie z wymogami ustawy o zasobach archiwalnych, to jest co 

najmniej 25 lat; 

16. Mają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

17. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

18. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych; 

19. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne. 

 

 


