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Część II SIWZ - Wzór Umowy 
 

Umowa nr GIWK/2017/UM/… 
 
zawarta w dniu ………………2017 r. pomiędzy: 
 
Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku 
(80-122), przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego, nr KRS 0000216612, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie 
Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości: 714.921.500,00 zł, zwaną dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  
 
Jacka Skarbka – Prezesa Zarządu, 
Peterisa Gailitisa – Członka Zarządu, 
 
a 
 
………………………………………………..,  
 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
W wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia sektorowego o wartości 
szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonego na podstawie 
Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o., w 
trybie przetargu nieograniczonego - art. 28 Regulaminu Udzielania Zamówień 
Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o., (sygn. akt: ZR/314/17), została zawarta 
Umowa o następującej treści:  
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana odcinka 
sieci wodociągowej DN 100 w ul. Nad Jarem w Gdańsku”. 

2. Zakres przedmiotu Umowy został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako 
integralna część niniejszej Umowy według następującego pierwszeństwa, 
z zastrzeżeniem, że lokalizacja i wymiary obiektów budowlanych winny być zgodne z 
Projektem budowlanym, a pozostałe wymagania winny być zgodne z hierarchią 
ważności ustaloną poniżej: 
1) Niniejszy tekst Umowy wraz z załącznikami,   
2) Projekt budowlany,  
3) Projekt wykonawczy, 
4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB),  
5) Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami.  

4. Wyjaśnienia i modyfikacje do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej 
dalej „SIWZ”) mają taki sam stopień pierwszeństwa, jak dokument, który zmieniają. 

 
§ 2 

Obowiązki Stron 
1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na 

cele budowlane. 
2. Zamawiający zobowiązany jest do: 
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1) przekazania Wykonawcy dziennika budowy,  
2) protokolarnego przekazania terenu budowy, 
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
4) zapewnienia nadzoru autorskiego, 
5) ponoszenia opłat administracyjnych związanych z pozyskaniem decyzji 

zezwalających na wycinkę drzew/krzewów oraz opłat z nich wynikających, 
6) ponoszenia opłat związanych z wbudowaniem urządzeń w pas drogowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że otrzymał jeden komplet dokumentów, o których mowa w 
§1, zwanych dalej „Dokumentacją Projektową”.  

4. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na swój koszt, w szczególności do: 
1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentami wymienionymi w § 1 oraz 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, obowiązującymi 
przepisami i normami, przy dołożeniu należytej staranności, 

2) uzyskania wszelkich materiałów wyjściowych niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia, określonych w dokumentacji projektowej, STWiORB i 
wynikających z przepisów prawa, opracowania wszystkich wymaganych operatów 
oraz uzyskania wszystkich wymaganych prawem odstępstw, uzgodnień i decyzji, 

3) poniesienia wszelkich kosztów związanych z wykonywanymi robotami, próbami i 
badaniami, 

4) przekazania wykonanego przedmiotu Umowy Zamawiającemu w terminach 
określonych w Umowie,  

5) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o ujawnionych wadach i brakach w 
otrzymanej Dokumentacji Projektowej, 

6) powołania na stanowisko Kierownika Budowy osoby o odpowiednich 
uprawnieniach, spełniającej warunki określone w SIWZ, 

7) protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. W przypadku odmowy Wykonawcy podpisania protokołu 
przekazania terenu budowy – Zamawiającemu przysługuje prawo 
natychmiastowego odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, 

8) pisemnego powiadomienia użytkowników istniejącego uzbrojenia o terminie 
rozpoczęcia robót w terminach wymaganych uzgodnieniami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej, bezwzględnego przestrzegania ustaleń wynikających z 
uzgodnień z poszczególnymi instytucjami, jednostkami administracji, 
właścicielami i użytkownikami istniejącego uzbrojenia, 

9) rzetelnego prowadzenia dziennika budowy i kart obmiarów, 
10) odpowiedniej ochrony mienia Wykonawcy i Zamawiającego na terenie budowy w 

czasie budowy, 
11) bieżącego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robót, 
12) zatrudnienia na budowie odpowiedniej liczby personelu kierownictwa 

technicznego robót z odpowiednimi i zgodnymi z SIWZ uprawnieniami oraz 
pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

13)  prowadzenia bieżących uzgodnień z nadzorem inwestorskim i autorskim, 
14) uzgadniania wszelkich zmian w Dokumentacji Projektowej z Zamawiającym, 
15) zapewnienia we własnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz 

zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii (w uzgodnieniu 
z odpowiednimi instytucjami) oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie 
realizacji robót,  

16) uzyskiwania zgody Zamawiającego na zmianę personelu Wykonawcy, co do 
którego zostały postawione określone wymogi w SIWZ, a następnie 
poinformowania Zamawiającego o dokonaniu zmiany wraz z przekazaniem 
wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie z Prawem Budowlanym,  

17) realizacji prac i robót z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie, posiadających odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty 
upoważnionych instytucji (PZH, ITB itp.) oraz spełniające inne wymogi Umowy, 
po ich uprzednim zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży 
na podstawie złożonych wniosków materiałowych zawierających również 
wskazanie danych dostawcy danego materiału oraz ilości materiałów 
podlegających zatwierdzeniu, według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym,  
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18) umożliwienia Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branży dokonywania prób 
materiałów, włącznie z udostępnieniem na potrzeby przeprowadzenia badań 
próbek materiałów, które mogą ulec zniszczeniu,  

19) dostarczania próbek materiałów, w przypadku, gdy zażąda tego Inspektor 
Nadzoru odpowiedniej branży, 

20) stosowania się do poleceń Inspektorów Nadzoru odpowiedniej branży oraz 
organów nadzoru budowlanego, 

21) realizacji prac i robót w taki sposób, by możliwie maksymalnie ograniczyć ryzyko 
uszkodzenia istniejących sieci i instalacji zewnętrznych i wewnętrznych 
zachowania, elementów oryginalnej armatury oraz zachowania elementów 
instalacji elektrycznej. Na czas prowadzenia robót budowlanych należy je 
skutecznie zabezpieczyć, a następnie przekazać Zamawiającemu celem poddania 
konserwacji, 

22) zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia bieżącej 
obsługi geodezyjnej,  

23) wykonania operatu geodezyjnego po wykonanych robotach i zarejestrowania go 
w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,  

24) zabezpieczenia pomieszczenia na narady techniczne i udostępnianie go 
Zamawiającemu,  

25) poniesienia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka wobec Zamawiającego oraz 
osób trzecich w przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej 
zinwentaryzowanej lub niezinwentaryzowanej lub wyrządzenia innych szkód 
Zamawiającemu lub osobom trzecim,  

26) utrzymywania terenu budowy w należytym stanie i wywiezienia odpadów na 
legalne składowisko odpadów lub utylizacji w inny sposób, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi zagospodarowania odpadów i 
niezwłocznego przekazania Zamawiającemu kopii kart przekazania odpadu,  

27) bezwzględnego przestrzegania uzgodnień wynikających z ustaleń z 
poszczególnymi instytucjami i jednostkami oraz warunków wynikających z 
pozyskanego prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, 

28) uzgodnienia i wykonania zabezpieczenia istniejącego drzewostanu, w 
przypadkach tego wymagających, 

29) przywrócenia do stanu poprzedniego lub, jeśli Umowa stanowi inaczej, do stanu 
zgodnego z Umową, terenów przejętych czasowo w związku z realizacją 
przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem zieleńców, nawierzchni oraz naprawy 
ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na terenach sąsiednich i 
drogach dojazdowych na teren budowy, 

30) powiadomienia Zamawiającego z miesięcznym wyprzedzeniem o planowanej 
likwidacji środków trwałych będących własnością Zamawiającego, 

31) wywiezienia złomu i zdemontowanych urządzeń na legalne składowisko metali lub 
inne miejsce wskazane przez Zamawiającego, a odpadów na legalne składowisko 
odpadów. W przypadku wywiezienia na złom zdemontowanych urządzeń po 
zakwalifikowaniu ich przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do 
przekazania Zamawiającemu pismem przewodnim dokumentu PZ (przyjęcie 
materiału z zewnątrz), bądź równoważnego, wystawionego na Gdańską 
Infrastrukturę Wodociągowo - Kanalizacyjną Sp. z o.o. oraz dokumentacji 
fotograficznej złomowanych urządzeń w ciągu 3 dni roboczych od dnia 
dostarczenia złomu. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży zdemontowanych i 
wywiezionych na złom urządzeń będą należały do Zamawiającego, 

32) uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i 
płynnych oraz bezpieczne, zgodne z przepisami odprowadzanie wód gruntowych i 
opadowych z całego terenu budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem robót 
oraz wzięcia całej odpowiedzialności za odprowadzanie ścieków pochodzących ze 
wszystkich miejsc terenu budowy, tak aby ani roboty, ani ich otoczenie nie 
zostały uszkodzone ani zanieczyszczone, 

33) zawiadomienia Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży o wykonywaniu robót 
ulegających zakryciu celem ich odbioru w wykopie otwartym. Jeżeli Wykonawca 
nie dokona powiadomienia, to na żądanie Inspektora Nadzoru odpowiedniej 
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branży winien on odkryć uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez Inspektora 
Nadzoru odpowiedniej branży, po czym przywrócić stan początkowy,  

34) przerwania robót na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 
odpowiedniej branży oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich 
zniszczeniem, 

35) opracowania i przekazania Zamawiającemu, zgodnie z zapisami w STWiORB 
dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę 
prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru, wynikami wymaganych 
prób i badań,  

36) ścisłej współpracy z Zamawiającym w procesie realizacji przedmiotu Umowy i 
spełnienia wszelkich wymogów procesu inwestycyjnego określonych przepisami 
prawa, 

37) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z realizacji przedmiotu Umowy i 
bieżącego przekazywania zdjęć w formie cyfrowej w rozdzielczości min. 10 Mega 
pixeli na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego, 

38) w przypadku, gdy Gdański Zarząd Dróg i Zieleni Sp. z o.o. zobowiąże 
Zamawiającego do zmiany lub dostosowania projektu tymczasowej organizacji 
ruchu drogowego do aktualnych warunków, w tym do pracy wielozmianowej i 
całodobowej, to Wykonawca dostosuje i uzgodni w Gdańskim Zarządzie Dróg i 
Zieleni Sp. z o.o. ten projekt oraz uzyska pozytywną opinię Komisji ds. rozkopów, 
a następnie będzie realizować roboty zgodnie ze zmienionym projektem 
organizacji ruchu, 

39) utrzymania przejętych przez Wykonawcę na czas robót pasów drogowych i 
objazdów w stanie zapewniającym przejezdność i ruch pieszych,  

40) zapewnienia w bezpieczny sposób ciągłości ruchu drogowego (ruch pieszy, ruch 
samochodowy, ruch pojazdów uprzywilejowanych) na wszystkich drogach i innych 
ciągach komunikacyjnych, na których są wykonywane roboty objęte przedmiotem 
Umowy oraz uzyskania wszystkich niezbędnych do tego celu uzgodnień i 
pozwoleń, 

41) zapewnienia dobrego stanu technicznego nawierzchni drogowych zapewniającego 
ciągłość ruchu pieszego i samochodowego w pasach drogowych na terenie 
budowy, bieżącego utrzymania stanu technicznego dróg oraz usuwania bieżących 
usterek spowodowanych eksploatacją np. wykruszenia i ubytki,  

42) przekazywania Zamawiającemu w formie elektronicznej do końca każdego 
tygodnia informacji związanych z pracami i robotami planowanymi do realizacji w 
kolejnym tygodniu. Informacje te będą dotyczyć co najmniej: planu prac i robót 
na tydzień następny, ewentualnego wstrzymania prac i robót z podaniem 
przyczyny; informacje te będą wysyłane na adres e-mail: ……………@giwk.pl do 
każdego piątku, do godziny 15.00. W przypadkach, gdy piątek jest dniem wolnym 
od pracy informacje te winny być przesyłane w poprzedzającym dniu roboczym, 

43) przestrzegania wymagań zawartych w zezwoleniach i umożliwienia 
wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót oraz 
poniesienia kosztów związanych z tymi inspekcjami, 

44) zapewnienia Zamawiającemu, Inspektorom Nadzoru odpowiedniej branży, 
wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym 
uczestnikom procesu budowlanego oraz organom kontrolnym dostępu do 
wszelkiej dokumentacji, do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w 
związku z Umową będą wykonywane, 

45) opakowania, załadowania, przewiezienia, odebrania, wyładowania, składowania 
oraz zabezpieczenia dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i wszystkiego, co jest 
konieczne dla przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót,  

46) współpracy z Zamawiającym w zakresie informowania społeczności objętych 
inwestycją o prowadzonych pracach i robotach, 

47) przygotowania według wzoru Zamawiającego dokumentów niezbędnych do 
sporządzenia dowodów OT i uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego tych 
dokumentów, 

48) skutecznego zawiadomienia w imieniu Zamawiającego organów nadzoru 
budowlanego o zakończeniu robót budowlanych, zgodnie z art. 54 i 57 ustawy 
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Prawo Budowlane, 
49) przestrzegania wymagań zawartych w zezwoleniach i umożliwienia 

wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót oraz 
poniesienia kosztów związanych z tymi inspekcjami, 

50) zapewnienia Zamawiającemu, Inspektorom Nadzoru odpowiedniej branży, 
wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym 
uczestnikom procesu budowlanego oraz organom kontrolnym dostępu do 
wszelkiej dokumentacji, do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w 
związku z Umową będą wykonywane, sporządzania raportów, jakich Inspektor 
Nadzoru odpowiedniej branży zażąda, dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i 
opieki nad personelem oraz szkód majątkowych, 

51) przedłożenia szczegółów organizacji i metod, które Wykonawca zamierza 
stosować dla wykonywanych robót. Do raz ustalonych organizacji i metod nie 
będą wprowadzane żadne zmiany bez uprzedniego powiadomienia Inspektora 
Nadzoru odpowiedniej branży, 

52) umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego i Inspektorom Nadzoru kontroli, 
w tym legitymowania osób przebywających na budowie, żądania ważnych 
zaświadczeń lekarskich i dowodów legalnego zatrudnienia,  

53) bieżącego prowadzenia i udostępniania na każde żądanie Zamawiającego i 
Inspektora Nadzoru dziennej listy obecności pracowników Wykonawcy oraz 
innych osób wykonujących roboty i usługi w imieniu Wykonawcy i 
przebywających na terenie budowy,  

54) usuwania z terenu budowy podwykonawców niezatwierdzonych przez 
Zamawiającego, jak również materiałów dostarczonych na podstawie 
niezatwierdzonych wniosków materiałowych i bez zatwierdzonych protokołów 
odbioru dostaw, 

55) analizy dokumentacji i terenu budowy oraz realizacji robót w sposób pozwalający 
przy zachowaniu należytej staranności na wykrycie możliwie wcześniej 
okoliczności mogącej spowodować przestój robót lub ich opóźnienie. 

5. Wykonawca przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z 
tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli lub użytkowników 
obiektów sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 
odpowiada za zakłócenia lub szkody spowodowane realizacją przedmiotu Umowy. 

6. Od przejęcia terenu budowy aż do terminu wykonania Umowy, odpowiedzialność za 
szkody wynikłe na terenie budowy ponosi Wykonawca. 

7. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach 
przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić 
szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot Umowy odpowiadał wymaganiom 
SIWZ lub, jeśli brak wymagań w SIWZ, to stosownych przepisów. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się przed złożeniem oferty ze wszystkimi 
warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, a 
w szczególności z całością SIWZ i  obowiązującym prawem. 

9. Przedmiot Umowy obejmuje całość robót, jak określono w Projekcie Budowlanym w 
zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót, Projekcie Wykonawczym, 
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w oparciu o ceny podane w 
ofercie w wycenionym przedmiarze robót. W przypadku, gdy przedmiar robót nie 
uwzględnia wszystkich prac i robót wyszczególnionych w Projekcie Budowlanym, 
Projekcie Wykonawczym czy STWiORB, Wykonawca zobowiązany jest wycenić te 
prace i roboty oraz dodać koszt tych prac i robót do istniejących pozycji 
przedmiarowych.  

10. Żadne zatwierdzenia dokonane przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży nie 
mogą być rozumiane, jako zmiana Umowy i nie zwalniają Wykonawcy z realizacji 
robót zgodnie z Umową. 

11. Wykonawca oświadcza, że na etapie sporządzania oferty oszacował i uwzględnił w 
wynagrodzeniu umownym na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego 
Dokumentacji Projektowej, STWiORB oraz własnego doświadczenia, całościowe koszty 
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odwodnienia gruntu i wykopów, jak również konieczność wymiany gruntu w celu 
zapewnienia niezbędnego stopnia zagęszczenia. Wykonawca oświadcza, że 
przewidział możliwość zmiany poziomu zwierciadła wód gruntowych i uwzględnił 
ryzyko wystąpienia konieczności wykonania robót odwodnieniowych w miejscach, w 
których Dokumentacja Projektowa i wyniki geotechnicznych badań gruntu nie 
przewidują konieczności wykonania takich robót. Wykonawca oświadcza, że w swojej 
wycenie uwzględnił okresowe wahania poziomu wody gruntowej w zależności od pory 
roku i intensywności opadów.  

12. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży z wyprzedzeniem co 
najmniej 2 - dniowym o dacie dostarczenia na teren budowy jakichkolwiek urządzeń, 
materiałów i sprzętu, jak również każdorazowo będzie informować Inspektora 
Nadzoru odpowiedniej branży o wywozie jakichkolwiek materiałów, urządzeń i sprzętu 
z terenu budowy. 

13.  Wwożone lub używane (wbudowywane) mogą być tylko materiały zgodne z 
zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru wnioskami materiałowymi i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru protokołami odbioru dostaw, w tym pochodzące od 
wskazanych we wnioskach materiałowych dostawców i w ilości wskazanej w 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wnioskach materiałowych. 

14. Inspektor Nadzoru może cofnąć zatwierdzenie wniosków materiałowych, jeśli materiał 
lub jego część okaże się wadliwa lub jeśli zatwierdzony materiał jest sprzeczny z 
wymogami Umowy lub jeśli na etapie zatwierdzania wniosku nie były mu 
przedstawione wszystkie istotne informacje. 

15. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić i przekazywać Zamawiającemu rejestr 
podwykonawstwa robót, w formie i według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym, 
zawierający dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałami przez 
Przedstawiciela Wykonawcy, w tym min.: 

a. umowy na roboty (o ile występują), 
b. kopie faktur wystawionych przez podwykonawców na Wykonawcę,  
c. potwierdzenia dokonania płatności przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców 

robót,  
d. oraz inne niezbędne dokumenty potwierdzające należyte rozliczanie się z 

podwykonawcami robót. 
16. Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może zażądać przeprowadzenia prób 

wszelkich urządzeń, materiałów i innych części robót. Jeżeli takie próby potwierdzą, 
że badane materiały, urządzenia lub wykonawstwo nie są zgodne z Umową, to koszt 
wykonania takiej próby zostanie poniesiony przez Wykonawcę. Wykonawca uzgodni z 
Inspektorem Nadzoru odpowiedniej branży miejsce i czas dokonania ustalonych prób. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branży odpowiednio 
poświadczone raporty z prób. Jeżeli wynik prób będzie pozytywny, to Inspektor 
Nadzoru odpowiedniej branży przekaże Wykonawcy świadectwo potwierdzające 
pozytywny wynik prób. 

17. Jeżeli w wyniku badania, inspekcji, pomiarów lub prób zostanie stwierdzone, że 
urządzenia, materiały lub wykonawstwo są wadliwe lub nie zostały zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży lub są w inny sposób niezgodne z 
Umową, to Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może odrzucić to urządzenie, 
materiał lub wykonawstwo, powiadamiając o tym Wykonawcę. W takich przypadkach 
Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i 
spowoduje, aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania Umowy. 

18. Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może polecić Wykonawcy usunięcie z terenu 
budowy i zastąpienie wszelkich urządzeń i materiałów, które są niezgodne z Umową. 
Usunięcie i ponowne wykonanie wszelkich innych prac i robót, które nie były zgodne z 
Umową (w przypadku, gdy Wykonawca zmuszony był wykonać te roboty ponownie), 
będą wykonane staraniem i na koszt Wykonawcy. 

19. Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może polecić Wykonawcy wykonanie  
wszelkich robót, których wykonanie jest pilnie potrzebne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa ludzi, mienia lub wykonanych robót. 
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§ 3 
Terminy Umowne  

1. W ramach realizacji Umowy wyszczególnia się:  
a) termin przekazania terenu budowy, 
b) termin rozpoczęcia robót, 
c) termin zakończenia robót, 
d) termin wykonania robót, 
e) termin wykonania Umowy. 

2. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 12 dni roboczych od dnia 
podpisania Umowy, z zastrzeżeniem spełnienia przez Wykonawcę warunków 
opisanych w § 7 ust. 10 oraz w § 9 ust. 1 Umowy. 

3. Termin rozpoczęcia robót ustala się na 5 dni roboczych od dnia przekazania terenu 
budowy. 

4. Termin zakończenia robót ustala się na dzień 08.06.2018 r. 
5. Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę łącznego spełnienia przez 

Wykonawcę następujących warunków: pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę w 
dzienniku budowy zakończenia robót, pod warunkiem potwierdzenia ich zakończenia 
przez Inspektora Nadzoru i przyjęcie przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji 
powykonawczej wraz z potwierdzeniem złożenia operatów geodezyjnych 
powykonawczych wykonanych robót w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej (zwanej dalej „ODGiK”). 

6. Termin przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu zestawienia i dokumentów 
niezbędnych do sporządzenia dokumentów OT (wg wzoru przekazanego przez 
Zamawiającego) ustala się na dzień 15.06.2018 r. 

7. Zamawiający w terminie 7 dni zweryfikuje przekazane zestawienia i dokumenty 
niezbędne do sporządzenia dowodów OT, a Wykonawca w terminie 7 dni uwzględni 
ewentualne uwagi Zamawiającego. 

8. Po przeprowadzeniu odbioru technicznego sporządzony zostanie Protokół Odbioru 
Technicznego.  

9. Termin wykonania robót będących przedmiotem Umowy ustala się na dzień 
29.06.2018 r. Za termin wykonania robót uznaje się datę podpisania przez 
Zamawiającego Protokołu Odbioru Technicznego  

10. Termin dostarczenia mapy geodezyjnej powykonawczej zarejestrowanej w ODGiK 
ustala się na dzień 17.08.2018 r. Zamawiający zweryfikuje mapę w terminie 14 dni 
od jej doręczenia. 

11. Termin wykonania Umowy ustala się na dzień 31.08.2018 r. 
12. Za termin wykonania Umowy uważa się datę podpisania przez  Zamawiającego 

Protokołu Wykonania Umowy. Warunkiem podpisania Protokołu Wykonania Umowy 
jest wykonanie wszystkich zobowiązań Umownych przez Wykonawcę. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie Umowne 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ma 

charakter kosztorysowy i na podstawie Kosztorysu Ofertowego wynosi szacunkowo 
netto: …………………….PLN (słownie złotych: …………./100) + 23% VAT, co daje 
kwotę brutto: …………………… PLN (słownie złotych: ………………………../100). 

2. Wynagrodzenie będzie przekazywane w formie przelewu bankowego na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

3. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie odpowiednio rozliczone w 
oparciu o iloczyn cen jednostkowych określonych w Kosztorysie Ofertowym i obmiaru 
faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej 
branży. Wykonawca winien wliczyć wynagrodzenie za wykonanie odwodnienia w 
cenach jednostkowych Kosztorysu Ofertowego.  

4. Ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie Ofertowym są stałe i nie ulegną zmianie do 
końca realizacji Umowy.  

5. Pozycje Kosztorysu Ofertowego obmierzane w kompletach i ryczałtem będą mogły być 
rozliczane dopiero po zakończeniu wszystkich robót objętych tymi pozycjami. Nie 
dopuszcza się rozliczania cząstkowego kompletów i ryczałtów. 
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6. W przypadku, gdy pomierzona ilość danej pozycji będzie mniejsza niż ilość 
przewidziana w Przedmiarze Robot lub dana pozycja nie zostanie w ogóle 
wykorzystana, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę kwot 
niewykorzystanych, odszkodowanie za utracony zysk, ani inne roszczenia z tego 
tytułu. Ponadto w takim przypadku, gdy roboty objęte taką pozycją zostaną 
zakończone zgodnie z zakresem przewidzianym w Dokumentacji Projektowej, 
Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia według wzoru określonego przez 
Zamawiającego i podpisania protokołu zakończenia obmiaru robót, który to protokół 
będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

7. Uważa się, iż Wykonawca w ramach należytej staranności wykonawcy robót 
budowlanych wycenił w ofercie cały zakres Umowy, określony w  Dokumentacji 
Projektowej, bez względu na to, czy zakres ten został ujęty w Przedmiarze Robót. 
Uważa się, że w granicach wykonalności, z uwzględnieniem kosztu i czasu 
Wykonawca uzyskał wszystkie konieczne informacje odnoszące się do ryzyka, 
koniecznych rezerw oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na wynagrodzenie 
umowne. W tych samych granicach będzie się uważało, że Wykonawca zapoznał się z 
warunkami terenowymi, powyższymi dokumentami oraz innymi dostępnymi  
informacjami oraz, że przed złożeniem oferty upewnił się co do wszystkich istotnych 
spraw włącznie, lecz nie ograniczając się do: 
a) kształtu i charakteru terenu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, 
b) warunków hydrologicznych i klimatycznych, 
c) zakresu i charakteru robót budowlanych, ich terminów wykonania oraz usług i 
dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia przedmiotu Umowy i usunięcia 
wszelkich wad, 
d) praw, procedur i praktyki zatrudnienia w miejscu świadczenia przedmiotu Umowy,  
e) potrzeb Wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, 
energii, transportu, wody i innych świadczeń. 

8. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie obejmuje kompleksową realizację 
robót objętych niniejszą Umową wraz ze wszystkimi kosztami niezbędnymi do 
wykonania przedmiotu Umowy.  

9. W przypadku zmniejszenia zakresu Umowy określonego w § 1 wynagrodzenie 
zostanie odpowiednio zmniejszone. 

10. Za zajęcie pasa drogowego lub innego terenu koniecznego do przeprowadzenia 
inwestycji, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami w wysokości zgodnej z decyzją 
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Sp. z o.o. lub innej instytucji. 

11. Zamawiający wystawi fakturę za zajęcie pasa drogowego, doliczając podatek VAT 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
§ 5 

Rozliczenie wynagrodzenia  
1. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi Nadzoru karty obmiaru dla 

wykonanych robót budowlanych i budowlano-montażowych do końca danego miesiąca 
rozliczeniowego. Inspektor Nadzoru zatwierdzi lub wniesie uwagi do przedłożonych 
kart obmiaru w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. Uchybienie temu terminowi 
przez Inspektora Nadzoru nie oznacza jednak akceptacji przedłożonych dokumentów. 
Karty obmiaru zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru za dany miesiąc rozliczeniowy 
będą stanowić podstawę sporządzenia przez Wykonawcę Protokołu Stanu 
Zaawansowania Robót.  

2. Protokoły Stanu Zaawansowania Robót będą przygotowane przez Wykonawcę według 
wzorów przekazanych przez Zamawiającego.  

3. Protokoły Stanu Zaawansowania Robót za dany miesiąc rozliczeniowy będą 
sporządzane w wersji elektronicznej oraz papierowej, w trzech egzemplarzach 
wydrukowanych w kolorze i będą przedkładane co miesiąc Zamawiającemu do 
zatwierdzenia, w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca rozliczeniowego. Przez 
miesiąc rozliczeniowy rozumie się miesiąc kalendarzowy. Wyjątek stanowić będą 
miesiące początkowy po podpisaniu Umowy i końcowy, które obejmować będą okres 
odpowiednio od podpisania Umowy, do końca pierwszego miesiąca rozliczeniowego 
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oraz okres od początku ostatniego miesiąca rozliczeniowego do dnia zgłoszenie 
Zamawiającemu na piśmie zakończenia robót przez Wykonawcę. 

4. W terminie 5 dni roboczych od otrzymania odpowiedniego Protokołu Stanu 
Zaawansowania Robót Zamawiający go zweryfikuje. Po pozytywnej weryfikacji 
Zamawiający zatwierdzi przedłożony Protokół Stanu Zaawansowania Robót. W 
przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag, Wykonawca w ciągu 3 dni 
roboczych złoży poprawione dokumenty, uwzględniając uwagi Zamawiającego. 
Następnie Zamawiający zweryfikuje je i zatwierdzi w terminie 3 dni roboczych od 
złożenia poprawionych dokumentów. W przypadku, gdy Wykonawca nie poprawi 
danego Protokołu Stanu Zaawansowania Robót zgodnie z uwagami Zamawiającego, 
to Zamawiający może go zatwierdzić z uwagami, określając również kwotę, jaka 
według niego jest należna Wykonawcy za wykonane roboty.  

5. Podstawą do rozliczenia mapy geodezyjnej powykonawczej zarejestrowanej w ODKiG 
będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół Wykonania Umowy. 

6. Przez pojęcie dni roboczych rozumie się w Umowie dni tygodnia bez sobót i niedziel 
oraz świąt ustawowo wolnych od pracy. 

7. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od późniejszego z następujących zdarzeń: dnia 
złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i zatwierdzenia przez 
Zamawiającego odpowiedniego protokołu.  

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.   
9. Warunkiem uruchomienia płatności za faktury częściowe Wykonawcy jest złożenie 

przez niego oświadczenia o opłaceniu wymagalnych faktur  podwykonawców robót na 
dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę Zamawiającemu oraz złożenie przez 
Wykonawcę oświadczeń podwykonawców robót o niezaleganiu przez Wykonawcę z 
wymagalnymi płatnościami na ich rzecz. Zamawiający ma prawo zażądać aktualizacji 
oświadczeń przed dokonaniem płatności faktury, przy czym żądanie takie powinien 
zgłosić nie później niż na 7 dni przed terminem zapłaty faktury. Zamawiający może 
żądać też poza oświadczeniami dowodów finansowych dokonania zapłaty tych 
należności. 

10. Warunkiem uruchomienia płatności za fakturę końcową Wykonawcy jest złożenie 
przez niego oświadczenia o opłaceniu wszystkich wymagalnych  
i niewymagalnych należności podwykonawcom robót oraz złożenie przez Wykonawcę 
oświadczeń podwykonawców robót o otrzymaniu od Wykonawcy pełnej zapłaty 
należności wymagalnych i niewymagalnych. Zamawiający ma prawo zażądać 
aktualizacji takich dowodów lub oświadczeń przed dokonaniem płatności faktury, przy 
czym żądanie takie powinien zgłosić nie później niż na 7 dni przed terminem zapłaty 
faktury. Zamawiający może żądać też poza oświadczeniami dowodów finansowych 
dokonania zapłaty tych należności. 

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń, o których 
mowa w ust. 9 lub 10, kwota należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane jest wstrzymywana w całości. Jednakże, gdy Zamawiający otrzyma 
dokumenty, w tym kopie faktur podwykonawców robót oraz oświadczenie Wykonawcy 
o liście spornych należności między nim a podwykonawcami robót, którzy nie 
dostarczyli oświadczeń, wskazanych w ust. 9 lub 10, z której będzie jednoznacznie 
wynikała maksymalna wartość nieopłaconych faktur i innych roszczeń 
podwykonawców robót, wstrzymaniu zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie tylko 
część równa sumie nieopłaconych faktur i innych roszczeń podwykonawców robót, 
którzy nie złożyli oświadczeń. 

12. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z podwykonawców każdorazowo przy 
złożeniu faktury składa oświadczenie o braku podwykonawców. 

 
§ 6 

Zamówienia dodatkowe. Zmiany Umowy. 
1. Roboty, usługi, dostawy dodatkowe (zwane dalej zamówieniami dodatkowymi) lub 

inne zmiany Umowy będą wykonywane na podstawie protokołu konieczności i 
negocjacji zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz po podpisaniu aneksu. 

2. Wynagrodzenie za zamówienia dodatkowe lub zmiany Umowy ustalone będzie 
kosztorysem szczegółowym, z zastosowaniem następujących czynników 
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cenotwórczych i wskazanego poniżej pierwszeństwa: 
a) cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, o ile dany rodzaj 

robót w nim występuje, 
b) stawek roboczogodziny na poziomie średnich cen Sekocenbud dla regionu 

pomorskiego – województwo ogółem, ceny materiałów i najmów sprzętu oraz 
wskaźniki narzutów na poziomie średnich cen krajowych Sekocenbud, o ile dane 
materiały lub praca sprzętu nie występują w kosztorysie ofertowym lub 
zestawieniu materiałów oraz faktur lub ofert zakupu na materiały i najmu sprzętu 
nie występujące w cenniku. 

3. Szczegółowe kosztorysy zamówień dodatkowych lub innych zmian Umowy 
sporządzone przez Wykonawcę na własny koszt podlegają sprawdzeniu i 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W przypadku wyceny przygotowywanej w 
oparciu o oferty lub faktury zakupu Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich 
sprawdzenia i uzyskania niezależnych ofert na materiały lub usługi. Jeżeli oferty 
uzyskane przez Zamawiającego dla materiałów lub usług będących podstawą wyceny 
Wykonawcy będą niższe od ofert lub faktur załączonych do wyceny Wykonawcy, 
Wykonawca może przyjąć ceny zawarte w ofertach uzyskanych przez Zamawiającego, 
jeżeli Zamawiający zobowiąże się dostarczyć takie materiały lub usługi.  

 
§ 7 

Personel  
1. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktu z Wykonawcą w trakcie 

realizacji robót oraz odbioru przedmiotu Umowy jest ………………………….. który(a) jest 
umocowany(a) do reprezentowania Zamawiającego wobec Wykonawcy w sprawach 
związanych z niniejszą Umową, z wyjątkiem prawa podpisywania aneksów, umów, jak 
również z wyjątkiem prawa do zatwierdzania roszczeń finansowych i terminowych 
Wykonawcy oraz do dokonywania wpisów do dziennika budowy. 

2. Zamawiający powoła i wskaże Wykonawcy Inspektorów Nadzoru, którzy będą 
wykonywali czynności przewidziane w niniejszej Umowie i ustawie Prawo Budowlane.  

3. Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży uprawniony jest do wydawania Wykonawcy 
poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego 
oraz zgodnego z Umową, Dokumentacją Projektową i przepisami prawa wykonania 
przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w naradach koordynacyjnych z udziałem 
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem 
narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i 
zaawansowania robót. 

5. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Przedstawiciel Zamawiającego. 
6. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Budowy ……………….., 

działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy - Prawo 
Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.), Kierownik Budowy, jako 
Przedstawiciel Wykonawcy, będzie przyjmował od Inspektora Nadzoru odpowiedniej 
branży ustne i pisemne polecenia kierowane do Wykonawcy. 

7. Kierownik Budowy jest uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, a 
w szczególności do: 
- składania wszelkich oświadczeń wobec Zamawiającego związanych z realizacją 
zadania, w tym do negocjowania i podpisywania protokołów konieczności i protokołów 
z negocjacji związanych z aneksami do Umowy, z wyjątkiem prawa podpisywania 
aneksów do Umowy, 
- składania wszelkich oświadczeń wobec Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży, 
organów administracji oraz innych podmiotów w zakresie realizacji zadania, jak 
również w zakresie ewentualnych aneksów o roboty dodatkowe, 
- odbierania oświadczeń od Zamawiającego oraz innych podmiotów w powyższym 
zakresie. 

8. W przypadku nieobecności Kierownika Budowy, o którym mowa w ust. 6 Wykonawca 
wyznaczy na piśmie pod rygorem nieważności osobę go zastępującą na czas jego 
nieobecności i uzyska, również na piśmie pod rygorem nieważności akceptację 
Zamawiającego takiej zmiany.   
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9. W przypadku zmiany na stanowisku Kierownika Budowy Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie zawiadomić pisemnie Zamawiającego o tym fakcie, z zastrzeżeniem 
ust.11. 

10. Do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji 
robót, Wykonawca zatrudni personel wymagany w SIWZ – Instrukcji dla Wykonawcy 
i wymieniony w załączonym do oferty wykazie podstawowego personelu oraz 
wymagany w Ustawie Prawo Budowlane. Wykonawca przed przekazaniem terenu 
budowy przedłoży kopie ich uprawnień i odpowiednich zaświadczeń o przynależności 
do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, pod rygorem odstąpienia od Umowy z winy 
Wykonawcy.  

11. Kwalifikacje personelu Wykonawcy muszą przez cały czas trwania Umowy spełniać 
minimalne wymogi wskazane w SIWZ – Instrukcji dla Wykonawcy. 

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zażądać od 
Wykonawcy usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub 
jego podwykonawcy (zarówno zatwierdzonego, jak i niezatwierdzonego), 
uzasadniając swoje żądanie, a Wykonawca wówczas zapewni, że osoba ta w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego 
dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem Umowy. Jeśli 
taka osoba należy do minimalnego wymaganego personelu Wykonawcy zgodnie z 
SIWZ – Instrukcji dla Wykonawcy, Wykonawca nie później niż z datą usunięcia takiej 
osoby musi zapewnić nową osobę, spełniającą powyższe minimalne wymagania. 

13. Wykonawca, który w swojej ofercie przetargowej na potwierdzenie spełnienia 
warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia oświadczył, że zapewni 
realizację  Umowy przez podmioty wskazane w ofercie, w przypadku zmiany tych 
podmiotów w trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo przedstawi Zamawiającemu, 
w terminie co najmniej 7 dni przed zmianą, dokumenty potwierdzające spełnianie 
warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia przez nowe podmioty w celu 
ich akceptacji przez Zamawiającego.  

 
§ 8 

Podwykonawcy  
1. Wykonawca musi złożyć wniosek o zatwierdzenie w rozumieniu art. 6471 Kodeksu 

cywilnego umowy z podwykonawcą przez Zamawiającego i w tym celu powinien 
złożyć dokumenty wskazane w art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego oraz dokumenty 
potwierdzające należyte wykonanie przez podwykonawcę prac i robót o podobnym 
charakterze i skali. Zamawiający zatwierdzi taką umową podwykonawczą albo 
odmówi jej zatwierdzenia. Jeśli Zamawiający odmówi zatwierdzenia umowy z 
podwykonawcą, nie wskazując w odmowie, że zakazuje Wykonawcy korzystania z 
usług tego podwykonawcy, to Wykonawca ma prawo korzystać z usług tego 
niezatwierdzonego podwykonawcy, lecz umowa taka nie będzie objęta ochroną 
określoną w przepisach art. 6471 Kodeksu cywilnego.  

2. Wykonawcy nie będą przysługiwały wobec Zamawiającego żadne roszczenia, w 
szczególności ani finansowe ani terminowe, w przypadku braku zatwierdzenia przez 
Zamawiającego przedkładanych umów z podwykonawcami lub w przypadku zakazania 
Wykonawcy korzystania z usług danego podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany 
jest w takim przypadku wykonywać zamówienie siłami własnymi. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania lub 
uchybienia Wykonawcy.  

4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 7 dni o 
zamierzonej dacie rozpoczęcia roboty przez każdego podwykonawcę i o rozpoczęciu 
takiej roboty na terenie budowy. 

5. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą 
Zamawiającego. Warunkiem udzielenia zgody przez Zamawiającego, jest dostarczenie 
przez Wykonawcę oświadczenia o niezaleganiu z należnymi płatnościami wobec 
dotychczasowego podwykonawcy i oświadczenia dotychczasowego podwykonawcy o 
niezaleganiu z należnymi płatnościami przez Wykonawcę wobec niego. 

6. Umowa z podwykonawcą nie może przewidywać, że jakakolwiek płatność Wykonawcy 
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na rzecz podwykonawcy ma nastąpić później niż po dacie Protokołu Wykonania 
Umowy. Umowa z podwykonawcą nie może uzależniać odbiorów ani płatności 
dokonywanych przez Wykonawcę wobec podwykonawcy od dokonania tych czynności 
między Zamawiającym a Wykonawcą. Umowa z podwykonawcą nie może ponadto 
przewidywać wynagrodzenia za dany zakres robót wyższego niż w niniejszej Umowie, 
płatności w terminie późniejszym niż w umowie niniejszej, kwot zatrzymanych, w tym 
zabezpieczenia w postaci pieniężnej potrącanej z wynagrodzenia ani innych 
sformułowań skutkujących ryzykiem odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego 
mimo otrzymywania oświadczeń o niezaleganiu. Płatności w stosunku do 
podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.  

13. Jeśli Wykonawcą jest więcej niż jeden podmiot i tworzą oni konsorcjum (przez co 
rozumie się również inną równoważną formę prawną), umowy  
z podwykonawcami mogą zawierać zarówno wszystkie te podmioty, jako konsorcjum, 
jak również indywidualnie każdy z podmiotów wchodzących  
w skład konsorcjum. Również w przypadku indywidualnego zawierania umów z 
podwykonawcami, członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec 
Zamawiającego za zobowiązania któregokolwiek  
z pozostałych członków konsorcjum wobec Zamawiającego, jeśli takie powstaną w 
następstwie dokonania zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy 
któregokolwiek z członków konsorcjum wynagrodzenia należnego temu 
podwykonawcy, na podstawie art. 6471 par. 5 Kodeksu Cywilnego.  

14. Zamawiający zastrzega, że odmówi zgody na zawieranie umów przez 
podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

15. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedłoży oświadczenie swoje oraz 
podwykonawców o braku zaległości płatniczych Wykonawcy wobec podwykonawców, 
obejmujące też informację o płatnościach jeszcze niewymagalnych.  

16. W przypadku, jeśli Zamawiający byłby, z uwagi na zasadę odpowiedzialności 
solidarnej Zamawiającego, zobowiązany dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu Zamawiającemu tej kwoty w pełnej 
wysokości. Zamawiający ma prawo do dokonania potrącenia swojej wierzytelności 
wobec Wykonawcy z tego tytułu z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego 
wykonania Wykonawcy, nawet gdyby umowa podwykonawcza była zawarta jedynie 
przez jednego z członków konsorcjum tworzących Wykonawcę.  

 
§ 9 

Ubezpieczenia  

1. Wykonawca robót zapewni zawarcie umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
za szkody osobowe i rzeczowe oraz następstwa finansowe ww. szkód wyrządzone 
osobom trzecim, w tym Zamawiającemu, powstałe w związku z wykonywaniem 
wszelkich prac będących przedmiotem niniejszej Umowy, z limitem odpowiedzialności 
nie mniejszym niż wartość niniejszej Umowy brutto na jedno i na wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia, na okres od daty podpisania Umowy do dnia podpisania 
przez Zamawiającego Protokołu Wykonania Umowy oraz okres obowiązywania 
rękojmi. 

2. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody 
dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania 
Umowy, w tym dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w 
tym niezapłacenie należnych składek, może stanowić dla Zamawiającego, według 
własnego wyboru i bez utraty innych praw i środków zaradczych, podstawę do 
natychmiastowego wstrzymania całości robót do czasu dostarczenia umów lub polis 
lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Zamawiający oświadcza, że dokona ubezpieczenia ryzyk budowlano - montażowych z 
sumą ubezpieczenia odpowiadającą wartości inwestycji netto, na okres nie krótszy 
niż okres wykonania Umowy. Ubezpieczeniem zostanie objęty także generalny 
Wykonawca, pozostali Wykonawcy, jego podwykonawcy oraz inne podmioty 
zaangażowane przy realizacji Umowy. Wykonawca ma prawo zażądać od 
Zamawiającego kopii polisy i warunków ubezpieczenia. Jeśli Wykonawca uzna, że 
zakres ubezpieczenia jest niewystarczający, ma on prawo wykupić na swój koszt 
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własną polisę. Wykonawca nie będzie posiadał wobec Zamawiającego żadnych 
roszczeń w przypadku braku pokrywania określonych szkód przez polisę wykupioną 
przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, Wykonawcy wspólnie wykonujący zamówienie, ich podwykonawcy oraz 
inne podmioty zaangażowane przy realizacji Umowy zobowiązują się do 
przestrzegania wymagań określonych w warunkach umowy ubezpieczenia. 
Wymagania określone w warunkach umowy ubezpieczenia stanowią załącznik nr 2 do 
niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca, Wykonawcy wspólnie wykonujący zamówienie, jego podwykonawcy oraz 
inne podmioty zaangażowane przy realizacji Umowy zobowiązują się do 
współdziałania w procesach likwidacji szkód. 

6. Uszczerbek Zamawiającego oraz każdej innej osoby poszkodowanej w związku z 
wykonywaniem Umowy (majątkowy bądź niemajątkowy, a więc także czyste straty 
finansowe), niezaspokojony w ramach zawartych przez Wykonawcę ubezpieczeń 
(wymaganych w pkt powyżej oraz innych dobrowolnie przez niego zawartych), m.in. 
w szczególności w związku z obniżeniem wysokości odszkodowania w następstwie 
potrącenia franszyzy, udziału własnego itp., a także brakiem ochrony 
ubezpieczeniowej w ramach zawartych polis, odmową wypłacenia odszkodowania 
przez Ubezpieczyciela w związku z niedopełnieniem przez Wykonawcę obowiązków 
wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, odmową wypłacenia odszkodowania 
przez Ubezpieczyciela w związku z niedopełnieniem przez Wykonawcę obowiązków 
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wyczerpania sumy 
gwarancyjnej lub przekroczenia limitu gwarancyjnego, a także innych nie 
wymienionych przyczyn, obciąża bezpośrednio Wykonawcę i zostanie przez niego 
pokryty, jako jego zobowiązanie. 

7. Wykonawca niezwłocznie (tj. w przeciągu 24 godzin w dni robocze lub w pierwszym 
dniu roboczym, jeśli do zdarzenia doszło w dniu wolnym od pracy), zobowiązany jest 
do pisemnego zgłaszania Przedstawicielowi Zamawiającego wskazanego w Umowie, 
informacji w przedmiocie powstania szkód, jakie miały miejsce w związku z 
wykonywaniem Umowy, pod rygorem pokrycia szkody w wysokości niezaspokojonej 
przez ubezpieczyciela, jeżeli brak pokrycia wynikał z faktu braku niezwłocznego 
poinformowania Przedstawiciela Zamawiającego przez Wykonawcę o szkodzie. 
Informacja o szkodzie, w sytuacji, gdy pisemne zgłoszenie jest niemożliwe lub 
utrudnione, może zostać zgłoszona również telefonicznie, po czym Wykonawca 
zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego w 
najkrótszym możliwie czasie pisemną notatkę. Forma pisemna, o której mowa 
powyżej zostaje zachowana w przypadku przesłania informacji drogą elektroniczną.   

 
§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% 

ceny oferty brutto, tj. ………………………….. PLN (słownie złotych: ……………………./100). W 
sytuacji wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężnej, winno ono 
gwarantować bezwarunkową wypłatę sumy gwarancyjnej na pierwsze wezwanie 
Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty otrzymania wezwania. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwracane przez Zamawiającego 
w następujący sposób: 
1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 

podpisania Protokołu Wykonania Umowy.   
2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie 

terminu rękojmi za wady. 
3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w 

pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

4. Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu 
potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniądze, 
pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. 
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Zwrot oryginału dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu, na jaki wniesiono 
zabezpieczenie. 

5. W przypadku, gdy kończy się termin ważności zabezpieczenia przed upływem 
terminów na jego zwrot wskazanych w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć nowe zabezpieczenie, nie później niż 30 dni przed wygaśnięciem 
dotychczasowego. W przypadku niedochowania tego zobowiązania Zamawiający ma 
prawo zmienić formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa powyżej, 
następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

6. W przypadku przedłużenia zabezpieczenia lub zmiany formy zabezpieczenia stosuje 
się zapisy Instrukcji dla Wykonawców (IDW) niniejszego zamówienia.  

 
§ 11 

Odbiory  
1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót,  
b) wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca robót zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą robót, 
zgodnie z poniższym zestawieniem: 

- kopie projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych, a także 
dokumentacje dodatkowe, jeśli zostały sporządzone, z naniesionymi 
zmianami w trakcie realizacji robót, potwierdzonymi przez Inspektora 
Nadzoru odpowiedniej branży oraz Projektanta; 

- recepty i ustalenia technologiczne, 
- protokoły z prób i badań, 
- dziennik budowy – oryginały i kopie wraz z odpowiednim oświadczeniem 

Kierownika Budowy o zakończeniu robót, wykonaniu ich w zgodności z 
Dokumentacją Projektową i przepisami oraz o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy oraz przylegających 
nieruchomości, jeżeli zostały naruszone w wyniku prowadzonych robót, 
razem z Dokumentacją Projektową, podstawą z naniesionymi zmianami 
zatwierdzonymi przez Projektanta oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

- zatwierdzone karty obmiarów, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie; 
- instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych urządzeń, 
- Specyfikacje Techniczne uzupełniające lub zamienne, jeśli zostały 

sporządzone w trakcie realizacji Umowy, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót, 
- instrukcje obsługi i eksploatacji, 
- inne dokumenty wskazane w STWiORB oraz dokumentacji projektowej, 
- potwierdzenie złożenia operatów geodezyjnych powykonawczych w ODGiK. 

Zamawiający w terminie 14 dni dokona weryfikacji przekazanych dokumentów 
wymienionych w pkt b) i w przypadku, gdy będą sporządzone prawidłowo, 
dokonana ich zatwierdzenia. W przypadku wniesienia uwag przez 
Zamawiającego, Wykonawca dokona poprawek w ciągu 7 dni.   
Z odbioru technicznego spisywany jest Protokół Odbioru Technicznego podpisany 
przez Strony Umowy oraz Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży.  

c) dostarczenia zarejestrowanego w ODGiK operatu geodezyjnego 
powykonawczego, zgodnie z poniższymi wymaganiami:  
- zarejestrowane we właściwych miejscowo ośrodkach dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej mapy powstałe w oparciu o geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą oraz szkice wytyczenia i szkice z pomiaru 
powykonawczego  elementów i obiektów względem granic (punktów 
granicznych) działek, dla których uzyskano prawo do dysponowania 
terenem, szkice polowe powykonawcze z uwzględnieniem granic działek, na 
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których faktycznie wykonano roboty oraz inwentaryzację powykonawczą, w 
skład której wejdą: 

- mapa powykonawcza w wersji elektronicznej, przygotowana dla 
wykonanego obiektu wraz z bezpośrednim otoczeniem (zgodnie z zakresem 
opracowania na mapie do celów projektowych i zakresem faktycznie 
wykonanych prac i robót, w treści odpowiadającej odnośnym przepisom i 
instrukcjom geodezyjnym, w formacie .dgn (v7 lub v8 – 2d) i .pdf, 

- mapa powykonawcza w wersji analogowej, będąca kopią mapy zasadniczej, 
powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wydaną 
przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w ilości 
4 szt., w tym 2 egz. z naniesiona projektowaną siecią uzgodnioną w 
Referacie Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu, 

d) zgłoszenia, na podstawie wydanego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, do 
odpowiedniego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu 
budowy wraz z kompletem wymaganych dokumentów niezwłocznie po 
podpisaniu Protokołu Odbioru Technicznego. Wniosek przed złożeniem w 
odpowiednim organie nadzoru budowlanego musi być uprzednio 
zweryfikowany przez Zamawiającego,  

e) przekazania Zamawiającemu zestawienia wytworzonych środków trwałych w 
ramach niniejszego zadania inwestycyjnego (na wzorze przekazanym przez 
Zamawiającego) oraz dokumentów niezbędnych do sporządzenia dowodów OT 
do akceptacji, w terminie wskazanym w niniejszej Umowie, 

f) uczestniczenia w czynnościach odbioru i usunięcia stwierdzonych wad. 
2. Dokumentacja powykonawcza wymieniona w ust. 1 pkt b  zostanie przekazana 

Zamawiającemu w  2 egzemplarzach w kolorowej wersji papierowej oraz w 2 
egzemplarzach w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD. Wersja elektroniczna 
dokumentów wytworzonych przez Wykonawcę winna zawierać dla dokumentów 
tekstowych wersję edytowalną w formacie zgodnym z formatem *.doc, dla tabel 
format zgodny z formatem *xls.. Niezależnie wersja elektroniczna winna również 
zawierać całość dokumentacji powykonawczej wersji papierowej w formie 
kolorowego skanu w formacie *pdf. Nazwy plików oraz układ i nazwy folderów 
winny być odzwierciedleniem dokumentów składanych w wersji papierowej. 

3. Zaakceptowanie przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży i Zamawiającego 
dokumentacji powykonawczej robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za te dokumenty.  

4. Wszelkie roboty mające ulec zakryciu będą przedmiotem odrębnego odbioru. 
Gotowość do odbioru robót mających ulec zakryciu Wykonawca zgłasza 
Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branży poprzez wpis w dzienniku budowy, a 
Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży dokona odbioru lub wniesie uwagi do 
wykonanych robót w ciągu 3 dni roboczych.  

5. Decyzją Zamawiającego mogą być przeprowadzane odbiory częściowe elementów 
robót stanowiących zamkniętą całość, nadających się do użytkowania. Jeśli 
niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie takiego elementu robót, 
Wykonawca przy odbiorze częściowym dostarczy dokumenty konieczne do 
uzyskania tego pozwolenia.  

6. W razie odmowy Wykonawcy przystąpienia do odbioru, Zamawiający uprawniony 
jest do dokonania odbioru jednostronnego. 

7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone: 
a) wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od czynności 

odbioru przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wad i ponownego zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru, 

b) wady nienadające się do usunięcia, a niewykluczające użytkowania przedmiotu 
Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający zastrzega sobie prawo 
obniżenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej i technicznej. Powyższe nie powoduje utraty uprawnień do 
naprawy wad, które wystąpiły w okresie rękojmi, 

c) wady nienadające się do usunięcia i uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu 
Umowy, zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie, to Zamawiający 
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odstąpi od czynności odbioru przedmiotu Umowy i zażąda wykonania przedmiotu 
Umowy ponownie. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia tego żądania pod 
rygorem odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru przedmiotu Umowy i 
zapłaty wynagrodzenia umownego, 

d) drobne zaległe prace i roboty czy wady, których wykonanie lub usunięcie nie 
będzie miało znaczącego wpływu na użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z 
przeznaczeniem, to Zamawiający może dokonać odbioru robót oraz polecić 
Wykonawcy usunięcie tych wad i uzupełnienie drobnych zaległych prac i robót z 
wyznaczeniem terminu na ich usunięcie. Jeśli Wykonawca nie usunie tych wad i 
nie uzupełni drobnych zaległych prac i robót w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, to Zamawiający według własnego wyboru ma prawo do: 
- naliczenia kar umownych zgodnie z § 14 Umowy lub 
- zlecenia usunięcia wad i uzupełnienia zaległych prac i robót osobie trzeciej na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu. 
Wykonawca zwróci w takim przypadku Zamawiającemu kwotę brutto, jaką 
Zamawiający zapłacił takiej osobie trzeciej, bez prawa kwestionowania jej 
wysokości, na podstawie wystawionych na rzecz Wykonawcy not księgowych. 
Zamawiający ma prawo do potrącenia należności za wykonane prace i roboty z 
faktur Wykonawcy, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub dochodzenia 
ich na zasadach ogólnych.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i 
uzupełnieniu zaległych prac i robót. Usunięcie wad i uzupełnienie zaległych prac i 
robót powinno być stwierdzone protokolarnie. 

 
§ 12 

Rękojmia 
1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady 

na wykonane roboty, będące przedmiotem Umowy. 
2. Okres rękojmi za wady ustala się na 36 miesięcy od następnego dnia po dniu 

podpisania Protokołu Wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego 
paragrafu oraz § 15 ust. 8. 

3. Dla usuwania wad robót odebranych przed podpisaniem Protokołu Wykonania 
Umowy, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego paragrafu. 

4. O wykryciu wady w okresie rękojmi za wady, Zamawiający zobowiązany jest 
zawiadomić faksem, emailem lub na piśmie Wykonawcę nie później niż w terminie 30 
dni (data wysłania pisma) od daty jej ujawnienia. 

5. Zgłoszenie wad przez Saur Neptun Gdańsk S.A. lub innego podmiotu upoważnionego 
przez Zamawiającego jest traktowane na równi ze zgłoszeniem przez Zamawiającego. 
GIWK oświadcza, że udziela pełnomocnictwa Saur Neptun Gdańsk S.A., z prawem do 
udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom ww. spółki, do zgłaszania wad do 
Wykonawcy.  

6. Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią za wady lub w okresie wykonywania 
robót, o ile Wykonawca nie udowodni, że powstały z winy Zamawiającego,  będą 
niezwłocznie usuwane przez Wykonawcę na jego koszt, zgodnie z ust. 7. 

7. Sposób oraz termin usunięcia wady Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z 
Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Zamawiającego. Usunięcie wady ma być  
potwierdzone protokołem podpisanym przez podmiot zgłaszający wadę (Saur Neptun 
Gdańsk S.A. lub inny podmiot upoważniony przez Zamawiającego), Zamawiającego i 
Inspektora nadzoru. W przypadku nieuzyskania przez Wykonawcę akceptacji sposobu 
i terminu usunięcia wady, Zamawiający będzie uprawniony do odmowy zatwierdzenia 
usunięcia danej wady i wskazania sposobu lub terminu jej usunięcia. 

8.  W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy może, bez 
konieczności uzyskania upoważnienia sądu, zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zwróci w takim przypadku Zamawiającemu 
kwotę brutto jaką Zamawiający zapłacił takiej osobie trzeciej, bez prawa 
kwestionowania jej wysokości, na podstawie wystawionych na rzecz Wykonawcy not 
księgowych. 
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9. Jeśli w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi za wady Wykonawca dokonał 
napraw przedmiotu Umowy, termin rękojmi za wady ulega przedłużeniu o okres 
odpowiadający okresowi od dnia zgłoszenia wystąpienia wady do dnia dokonania 
naprawy lub wymiany pod warunkiem potwierdzenia przez Zamawiającego 
skuteczności tej naprawy lub wymiany. Zamawiający może wyrazić zgodę na 
ograniczenie przedłużenia okresu rękojmi za wady do naprawionych lub 
wymienionych części przedmiotu Umowy, pod warunkiem dostarczenia przez 
Wykonawcę Zamawiającemu przedłużenia ważności  zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy lub przedłożenia nowego na wskazaną przez Zamawiającego 
kwotę. Zgoda może być wyrażona przez Zamawiającego jeśli wniosek taki zostanie 
złożony przez Wykonawcę nie później niż na 2 miesiące przed upływem ważności 
zabezpieczenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany po 
zgłoszeniu wady przez Zamawiającego lub inne podmioty przez niego upoważnione i 
do naprawy lub wymiany dojdzie w wyniku zlecenia zastępczego uznaje się, że termin 
rękojmi za wady ulega wydłużeniu o czas od wykrycia wady do dnia wykonania 
naprawy lub wymiany. Powyższe zostanie potwierdzone przez Strony protokolarnie, a 
w przypadku odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, Zamawiający 
uprawniony jest do jego jednostronnego podpisania. 

10. W sprawach nieuregulowanych powyżej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o 
rękojmi. Postanowienia wskazane w niniejszej umowie jedynie rozszerzają, ale w 
żaden sposób nie pozbawiają Zamawiającego uprawnień wynikających z przepisów 
Kodeksu cywilnego dot. rękojmi.  

 
§ 13 

Zmiany Umowy  
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 
przypadkach wynikających wprost z przepisów Regulaminu oraz w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z 
uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.   
 

1.) Zmiana terminów wskazanych w § 3 Umowy:   
 
1.1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, które spowodowały 
niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w 
szczególności: 
a) klęski żywiołowe; 
b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku, 
uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 
1.2.)  zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami 
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały 
niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,  
w szczególności napotkanie w trakcie prowadzenia robót na: 
a) niewypały i niewybuchy; 
b) wykopaliska archeologiczne; 
c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne; 
d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w 
szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 
obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 
infrastrukturalnych. 
1.3.) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia 
przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;  
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w  dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;  
1.4) konieczność wykonania robót zamiennych; 
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1.5) zmiany będące następstwem działania organów administracji  
i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w 
szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod 
inwestycję, które spowodowały niezawinione  
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności: 
a)  przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich 
regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania 
przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 
b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do 
celów realizacji inwestycji; 
1. 6) gdy warunki atmosferyczne nie będą umożliwiały prowadzenie robót 
budowlanych, tzn. temperatura powietrza w miejscu prowadzenia robót będzie 
utrzymywała się poniżej  0 st. C° przez okres uniemożliwiający wykonywanie 
robót; 
1.7) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo 
życia, zdrowia, mienia lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących 
nieruchomości a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy w trybie ust. 10 polecenie 
wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu 
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia jeśli konieczność polecenia wynikła 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 
1.8) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 
skutkujące niemożliwością prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych 
czynności przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe 
do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie. 

 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych  
w ust. 1 pkt 1) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu 
przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w 
sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 
Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych 
kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym 
czasem wykonywania Umowy. 
 

2.) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 
 
2.1)  zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi 
okolicznościami: 
a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych 

kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych przy zachowaniu jakości  
i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji  
i urządzeń, 

b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez 
zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych 
zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów 
budowlanych lub skracającego termin realizacji zamówienia,  

c) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych  
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z 
rynku tych materiałów lub urządzeń, 

d) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające 
uzyskanie lepszej jakości robót, 

e) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
pozwalającej na zmniejszenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 
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wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu Umowy, 

f) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane  
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące 
niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych, 

h) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności 
istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych, 

i) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i 
podmioty uzgadniające dokumentację projektową, 

j) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa, 

k) konieczność usunięcia sprzeczności w Umowie w przypadku niemożności 
usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni,  
w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa, 

l) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia 
zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia,  
zdrowia, mienia,  lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących 
nieruchomości a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy w trybie ust. 10 
polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w 
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. 

 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych  
w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu 
wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych 
urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych Umową lub zmiana 
wynagrodzenia.  
 
2.2) Zmiany osobowe 
 
a) zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy 
na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy. 
 
Zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy, których Wykonawca 
realizuje przedmiot Umowy nie wymaga aneksu do Umowy. Zmiana jest możliwa 
na osoby spełniające wymogi SIWZ (w szczególności IDW), a dla skutecznej 
zmiany niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na 
zaproponowaną osobę.  

 
2.3) Zmiany podmiotowe 
a) kumulatywne przystąpienie do długu przez podmiot, który wykaże że nie 

zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, które zamawiający wskazał 
wobec Wykonawcy, 

b) zastąpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmie 
szczegółowo wskazane obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona 
Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec 
niego przesłanki wykluczenia z postępowania, jeśli dotychczasowy 
wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kar 
umownych, a także na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej 
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wobec zamawiającego i innych podmiotów, które poniosły szkodę wskutek 
nie wykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot, 
który przejął obowiązki wykonawcy. 

3.) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z 

SIWZ; 
b) zmiana obowiązującej stawki VAT;   
c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur,  

powstawania obowiązku podatkowego itp.; 
d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy;  
e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone 
do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; 

f) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 § 1 
Kodeksu cywilnego;  

g) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, 
skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy 
zgodnie z SIWZ. 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 3) 
lit. a), d), e), f), g) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, 
materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. 

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie 
Wynagrodzenia Umownego, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów i będzie 
polegała na doliczeniu nowej stawki podatku VAT do pozostającej do rozliczenia kwoty 
podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT nie wymaga aneksu do Umowy. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze 
zmianą sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana 
rozliczania lub wysokości wynagrodzenia. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 punkty 1), 2) i 3) stanowią katalog 
zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie 
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

6. Nie stanowi zmiany Umowy: 
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy 

(np. zmiana nr rachunku bankowego), 
b) zmiana danych teleadresowych,  
c) udzielenie zamówień dodatkowych.  

7. Wykonawcy w żadnym wypadku nie przysługuje roszczenie o zmianę Umowy w 
zakresie wynagrodzenia z tytułu zwiększonych lub dodatkowych kosztów 
wynikających z przedłużonego czasu wykonywania robót (w tym za tzw. przestój, 
utrzymanie zaplecza, pracowników, podwykonawców itp.). W żadnym wypadku nie 
przysługuje  odszkodowanie za tego rodzaju koszty. 

8. Zmiany Umowy nie wymaga zmiana przedstawicieli stron określonych w § 7. Zmiana 
Kierownika Budowy wymaga zgody Zamawiającego na piśmie. Zamawiający na 
piśmie poinformuje Wykonawcę o zmianie przedstawiciela Zamawiającego i 
Inspektora Nadzoru. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na wykonywanie robót przez 
podwykonawców nie wskazanych w ofercie lub na zakres robót nie wskazany w 
ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom. Zmiana taka nie wymaga 
aneksu do Umowy i może być przeprowadzona przy zachowaniu procedury 
zatwierdzania podwykonawców wynikającej z przepisów prawa. 

10. W dowolnym czasie obowiązywania Umowy, gdy dojdzie do zagrożenia 
bezpieczeństwa życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub 
sąsiadujących nieruchomości, Inspektor nadzoru może wydać Wykonawcy polecenie 
wykonania robót, usunięcia wad  lub podjęcia innych czynności  
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. Wykonawca zobowiązany jest 
natychmiast przystąpić do wykonania poleceń Inspektora nadzoru. Ewentualne 
roszczenia Wykonawcy o dodatkową zapłatę z tytułu wykonania polecenia Inspektora 
Nadzoru, w tym, w trybie robót zamiennych, zamówień dodatkowych, nie mogą być 
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podstawą zaniechania natychmiastowego wykonania polecenia Inspektora nadzoru, 
zaś roszczenia będą rozpatrywane przez Zamawiającego po wykonaniu polecenia. W 
razie braku wykonania polecenia Inspektora Nadzoru stosuje się odpowiednio  
procedurę wykonania zastępczego. 

 
§14 

Kary Umowne 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia następujących kar umownych: 

a) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje 
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający poinformuje o tym 
Wykonawcę, wzywając go do prawidłowego wykonania Umowy lub podjęcia 
realizacji zaniechanych obowiązków w terminie wskazanym w wezwaniu, a w 
przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, a ponadto Zamawiający może 
rozwiązać Umowę lub odstąpić od całości lub części Umowy z winy Wykonawcy, 

b) 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, w 
przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy lub odstąpienia od całości lub części Umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, zarówno w przypadku odstąpienia w oparciu o 
umowne, jak i w oparciu o ustawowe przesłanki odstąpienia, 

c) za opóźnienie w zakończeniu robót - 0,2% wartości wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,  

d) za opóźnienie w usuwaniu wad w okresie rękojmi lub usuwaniu wad w okresie 
wykonywania robót lub w wykonaniu robót zaległych wskazanych w Protokole 
Odbioru Technicznego - 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,  

e) w przypadku uchybienia każdemu innemu terminowi wskazanemu w Umowie lub 
wskazanemu przez Zamawiającego na podstawie Umowy - 0,2% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia. W przypadku określonym w niniejszym podpunkcie e), kara będzie 
należna, jeśli po upływie danego terminu Zamawiający wezwie pisemnie 
Wykonawcę do usunięcia uchybienia pod rygorem naliczenia kary, a Wykonawca 
nie dotrzyma terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, 

2. Jeśli opóźnienie w zakresie danego terminu umownego jest wynikiem wcześniejszego 
opóźnienia innego terminu umownego, za które już naliczona została kara umowna 
wskazana w ust. 1 pkt c) lub e), nie nalicza się ponownie kary umownej za takie 
opóźnienie, co do ilości dni, za które kara umowna została już naliczona dla tego 
poprzedniego terminu. 

3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od 
Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody 
przekroczy wysokość kar umownych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy, 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub dochodzenia ich na zasadach 
ogólnych.  

5. Przy naliczaniu kar umownych jako podstawę wyliczenia ich wysokości, przyjmuje się 
wartość wynagrodzenia umownego brutto bez uwzględnienia zmian Umowy 
dotyczących  wysokości wynagrodzenia umownego. 

6. Wszelkie opłaty administracyjne, kary grzywny i inne opłaty bądź koszty  
o podobnym charakterze nałożone przez organy państwowe, jednostki samorządu 
terytorialnego bądź inne instytucje na Zamawiającego  
w następstwie naruszenia obowiązujących przepisów prawa, uzgodnień lub wytycznych 
przez Wykonawcę obciążają w pełnej wysokości Wykonawcę. 

7. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności wskazanej w ust. 1 tylko jeśli 
udowodni, że opóźnienie nie powstało z  przyczyn po jego stronie, ani z przyczyn po 
stronie, jego podwykonawców lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, a 
opóźnieniu temu nie mógł zapobiec.  
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8. Limit kar umownych za opóźnienie w terminach wymienionych w ust. 1 pkt c i e 
wynosi 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1. 

§ 15 
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez 
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny, jak również w 
przypadku, gdy Wykonawca narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie może 
nastąpić w terminie do 3 miesięcy od dowiedzenia się przez Zamawiającego o 
podstawie odstąpienia. 

2. Do naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:  
a) odmowa Wykonawcy podpisania protokołu przekazania terenu budowy lub 

odmowa Wykonawcy odebrania dziennika budowy, 
b) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Inspektora Nadzoru nie wykonuje robót 

przez co najmniej 28 kolejnych dni,  
c) Wykonawca nie przedstawia, bądź nie przedłuża w wymaganym terminie ważności 

wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub 
ważności polis ubezpieczeniowych, 

d) Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w zakresie któregokolwiek z terminów 
wskazanych w § 3 przekraczającym 30 dni, 

e) Wykonawca pomimo otrzymania wezwania od Zamawiającego nie wypełnia 
obowiązków umownych. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek 
wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy w trybie natychmiastowym oraz 
zabezpieczenia terenu budowy, a następnie opuszczenia terenu budowy i zwrotnego 
przekazania terenu budowy potwierdzonego protokołem przez Zamawiającego oraz 
przekazania dzienników budowy.  

4. Strony Umowy dopuszczają również możliwość częściowego odstąpienia od Umowy.  
5. Zamawiający, w przypadku częściowego lub całkowitego odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, będzie miał prawo zdecydować o pozostawieniu 
przez Wykonawcę części lub całości wykonanego przedmiotu Umowy. Wykonawca w 
tym przypadku będzie zobowiązany dostarczyć niezbędną dokumentację  przedmiotu 
Umowy, które Zamawiający zdecydował pozostawić. Zamawiający będzie uprawniony 
do zlecenia wykonania inwentaryzacji wykonanego przedmiotu Umowy na koszt 
Wykonawcy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, w zakresie robót których nie dotyczy 
odstąpienie, wykonane roboty, których Zamawiający nie zwróci Wykonawcy, a które 
nie zostały objęte zatwierdzonymi przez Zamawiającego protokołami stanu 
zaawansowania robót do dnia odstąpienia zostaną wycenione według niżej 
wymienionych zasad i wskazanego poniżej pierwszeństwa:  

a) cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie Ofertowym,  
b) stawek roboczogodziny na poziomie średnich cen Sekoncenbud dla regionu 
pomorskiego – województwo ogółem, ceny materiałów i najmów sprzętu oraz 
wskaźniki narzutów na poziomie średnich cen krajowych Sekocendud, 
c) faktur zakupu lub ofert na materiały i najem sprzętu, 
- z zastrzeżeniem, że w przypadku wadliwości robót Zamawiający ma prawo 
obniżenia wartości robót z wadami, chyba że Wykonawca za zgodą Zamawiającego 
dokona usunięcia tych wad. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy pozostają w mocy postanowienia Umowy 
dotyczące kary umownej za odstąpienie od Umowy.   

8. Strony postanawiają że, po odstąpieniu od Umowy pozostają w mocy postanowienia 
Umowy, dotyczące rękojmi i praw autorskich za zakres przedmiotu Umowy, co do 
którego Zamawiający podjął decyzję o jego pozostawieniu. W takim przypadku okres 
rękojmi rozpoczyna się od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie ani 
roszczenie o zapłatę utraconego zysku od Zamawiającego.  

 
§ 16 

Prawa autorskie 
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1. Zamawiający zachowa prawa autorskie i inne prawa do własności intelektualnej do 
Specyfikacji, Rysunków i innych dokumentów sporządzonych przez Zamawiającego 
lub dla niego. Na swój koszt Wykonawca może kopiować, używać i uzyskiwać 
informacje z tych dokumentów dla potrzeb realizacji Umowy. Dokumenty te nie będą 
bez zgody Zamawiającego kopiowane, używane ani przekazywane przez Wykonawcę 
osobom trzecim z wyjątkiem tego, co jest konieczne dla potrzeb realizacji Umowy. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia umownego pełne 
autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych w wyniku 
wykonywania niniejszej Umowy, zwanych dalej „Utworami”, na następujących polach 
eksploatacji: 
a) w zakresie używania, w zakresie wykorzystania w całości lub części Utworów 

Wykonawcy oraz dokonywania w nich wszelkich zmian, w szczególności dla celów 
ukończenia, użytkowania, konserwacji lub napraw przedmiotu Umowy, a także 
wynikłych z technicznych potrzeb Zamawiającego oraz na prowadzenie innych 
prac na podstawie zmodyfikowanych Utworów Wykonawcy oraz na wykorzystanie 
w całości lub części Utworów do wszelkich działań marketingowych 
Zamawiającego, przy użyciu dowolnej techniki, 

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką Utworów Wykonawcy,  
c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory Wykonawcy 

utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy, 

d) w zakresie rozpowszechniania Utworów Wykonawcy w sposób inny niż określony 
w punkcie c) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 
przez nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów 
Wykonawcy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie 
przez siebie wybranym, 

e) adaptacji i modyfikacji Utworu, zgodnie z funkcjonalnymi potrzebami 
Zamawiającego wynikającymi z obowiązku dostosowania Utworów do nowych 
regulacji obowiązującego prawa lub wiążącego orzeczenia właściwego organu 
administracji publicznej. Uzasadnieniem adaptacji i modyfikacji mogą być również 
względy techniczne i technologiczne, w tym konieczność dopasowania założeń 
projektu do ukształtowania i innych warunków terenu lub niedostępność. 
Niezbędność zmian może również wynikać w sytuacji, gdy bezpośrednio służą 
uzasadnionym celom użytkowym Zamawiającego. 

3. Wykonawca w momencie otrzymania danej części wynagrodzenia udziela 
Zamawiającemu zezwolenia na dokonywanie przez Zamawiającego opracowania 
Utworów objętych przedmiotem Umowy, w tym na dokonanie niezbędnej, zgodnej z 
potrzebami Zamawiającego zmiany, przeróbki i adaptacji Utworów i ingerencję w ich 
treść oraz na prowadzenie prac budowlanych na podstawie zmodyfikowanych 
Utworów. 

4. Wykonawca w momencie otrzymania danej części wynagrodzenia przenosi na 
Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz 
udziela Zamawiającemu zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowania 
Utworów na wymienionych wyżej polach eksploatacji.  

5. Wykonawca oświadcza, że prawo korzystania i rozporządzania, jak również 
zezwolenie na dokonywanie opracowania Utworów Wykonawcy, w tym na 
dokonywanie niezbędnej, zgodnej z potrzebami Zamawiającego, zmiany, przeróbki i 
adaptacji Utworów Wykonawcy i ingerencję w ich treść oraz na prowadzenie innych 
prac na podstawie tak zmodyfikowanych Utworów Wykonawcy Zamawiający może, 
bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, przenieść bez ograniczeń na 
osoby trzecie. 

6. Wykonawca w momencie otrzymania danej części wynagrodzenia przekazuje 
Zamawiającemu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, prawo do udzielania 
osobom trzecim licencji wyłącznej i niewyłącznej do korzystania z Utworów 
Wykonawcy. 
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7. Z chwilą zapłaty danej części wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
własność otrzymanych od Wykonawcy egzemplarzy Utworów i jego nośników 
(CD/DVD/PENDRIVE i inne), na których utrwalono dany Utwór. 

8. Wykonawca gwarantuje, iż Utwory będące przedmiotem niniejszej Umowy w całości, 
jak i w poszczególnych fragmentach nie naruszają praw autorskich i osobistych oraz 
jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Wykonawca ponosi wyłączną 
odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego 
praw autorskich w związku ze stworzonymi przez siebie Utworami przekazanymi 
Zamawiającemu i realizacją przedmiotu Umowy. 

9. Przeniesienie praw autorskich odnosi się bez ograniczeń terytorialnych i nie jest 
ograniczone czasowo. 

10. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie jest wynikiem jego 
osobistych działań posiada wyłączne autorskie prawa majątkowe twórców przedmiotu 
Umowy wraz z zezwoleniem na dokonywanie opracowania całości Utworu, jak i 
poszczególnych jego fragmentów i przenosi je na Zamawiającego na zasadach 
określonych w niniejszej Umowie.  Nadto Wykonawca oświadcza, że do przedmiotu 
Umowy przysługuje mu wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego i może być ono przeniesione na Zamawiającego bez naruszania praw osób 
trzecich o charakterze bezwzględnym lub wynikającym z innej umowy. Wykonawca 
oświadcza także, iż posiada od faktycznych twórców Utworu stosowne oświadczenie 
zezwalające na przekazanie Zamawiającemu, bez dodatkowego wynagrodzenia, 
uprawnienia do przenoszenia bez ograniczeń na osoby trzecie (w tym udzielanie 
licencji wyłącznej i niewyłącznej) majątkowych praw autorskich nabytych w wyniku 
zawarcia niniejszej Umowy, w tym do dokonywania niezbędnych zmian, przeróbek i 
adaptacji oraz na  zrzeczenie się w imieniu faktycznych twórców wykonywania 
osobistych praw autorskich, o których mowa w ust. 11. 

11. Wykonawca oświadcza, iż w imieniu swoim oraz faktycznych twórców zrzeka się 
niniejszym wykonywania autorskich praw osobistych do Utworów, będących 
przedmiotem Umowy w zakresie: 

a) prawa do nienaruszalności treści i formy Utworów oraz ich rzetelnego 
wykorzystania, 

b) prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów 
oraz zobowiązuje się w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie jest wynikiem 
osobistych działań Wykonawcy, że twórcy Utworów nie będą wykonywać w stosunku 
do Zamawiającego swych autorskich praw osobistych w w/w zakresie. 

12. Jeżeli przy wykonywaniu przez Zamawiającego praw przysługujących mu w myśl 
ustępów poprzedzających ujawnią się jakiekolwiek wady lub obciążenia tych praw 
albo zgłoszone zostaną wobec Zamawiającego roszczenia osób trzecich w związku z 
wykonywaniem tych praw, Wykonawca będzie zobowiązany zwolnić Zamawiającego 
lub osobę działająca w jego imieniu z wszelkich związanych z tym roszczeń, naprawić 
wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu z powodu takich wad, obciążeń lub 
roszczeń, w tym w szczególności do pokrycia kosztów ewentualnych postępowań 
w sprawie, w tym kosztów pomocy prawnej, kosztów zawarcia ugody oraz wartości 
odszkodowania ustalonego w treści ugody w przypadku jej zawarcia. 

 
§ 17 

Konsorcjum. Zasoby podmiotów trzecich. 
1. Jeżeli Wykonawca występuje jako utworzone zgodnie z odpowiednim prawem 

konsorcjum lub inny związek bez osobowości prawnej złożony z dwóch lub więcej 
osób; to:  
a)  osoby te będą solidarnie odpowiedzialne prawnie wobec Zamawiającego  

za realizację Umowy oraz 
b)  osoby te winny powiadomić Zamawiającego o osobie Lidera, który będzie miał 

prawo podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy oraz każdej z tych osób 
oraz  

c)  Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania 
Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących 
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następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej 
z tych osób; 

d) wyłącznie Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie 
realizujące Umowę, będzie upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu 
i na rzecz osób wspólnie realizujących Umowę, zaciągania zobowiązań, 
wystawiania faktur, przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania 
instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna 
oraz do podpisywania aneksów do umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: 
a) Wykonawca opowiada za działanie podmiotów, o których mowa w ust. 2, jak za 

działania własne; 
b) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że podmioty na zdolności których 

wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
zrealizują roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą; 

c) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy; 

d) w przypadku zmiany podmiotu, o którym mowa w ust.2, zmiana jest 
dopuszczalna wyłącznie na podmiot nie podlegający wykluczeniu na podstawie 
przepisów Regulaminu i zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz spełniający warunki udziału w postepowaniu, w zakresie jakim wykonawca 
polegał na zdolnościach lub sytuacji podmiotu,  który podlega zmianie.  

 
§ 18 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
1. Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt: 

1) Organizować i wykonywać prace realizowane w ramach przedmiotu Umowy w 
sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym: zapewni 
niezbędne środki i materiały dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadań 
(środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, maszyny i urządzenia itp.). 

2) Obowiązki określone dla Wykonawcy dotyczą wszystkich osób 
zaangażowanych przez Wykonawcę do realizacji Umowy: podwykonawców, 
dalszych podwykonawców (robót, usług lub dostaw odbywających się na 
terenie budowy), którzy wykonują prace, usługi lub dostawy na rzecz 
Wykonawcy na podstawie umów cywilnoprawnych lub stosunku pracy 
zwanych dalej pracownikami. 

3) Wyznaczyć osobę pełniącą obowiązki służby BHP zgodnie z rozporządzeniem w 
sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialną za 
nadzorowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyznaczenie takiej osoby 
nie zwalania Wykonawcy od odpowiedzialności prawnej za stan 
bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników. 

4) Zapewnić stały nadzór nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez 
osoby posiadające kwalifikacje wymagane przepisami prawa oraz 
posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznej organizacji i 
prowadzenia prac. W przypadku konieczności czasowego opuszczenia miejsca 
prac, osoba odpowiedzialna wyznacza zastępcę na czas swojej nieobecności. 
Osoby nadzorujące i wykonujące prace muszą posiadać wymagane 
uprawnienia i być przeszkolone. 

2. Wykonawca zobowiązany jest współdziałać z Zamawiającym w zakresie BHP w 
procesie przygotowania i realizacji umowy (wykona na swój koszt) a zwłaszcza 
zobowiązany jest: 
1) Opracować plan BIOZ i Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) na 

minimum 7 dni przed rozpoczęciem prac oraz przekazać ich kopie 
Zamawiającemu. IBWR muszą być wykonane przez Wykonawcę oraz 
podwykonawców z uwzględnieniem podziału (odpowiednio w ich) zakresach; 
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1. obiekty kubaturowe: 
� roboty ogólnobudowlane - stanu zerowego (roboty ziemne, prace 

poniżej poziomu ziemi), 
� Roboty ogólnobudowlane – stanu surowego  (prace na powierzchni 

ziemi oraz powyżej poziomu ziemi), 
� Roboty ogólnobudowlane – prace wykończeniowe zewnętrzne i 

wewnętrzne, 
� instalacje c.o., 
� instalacje wentylacji, 
� instalacje kanalizacji, 
� instalacje wodociągowe, 
� instalacje elektryczne, 
� instalacje AKPiA, multimedialne, SSWiN, CCTV i  
� inne nietypowe zakresy prac ustalane w trakcie prac. 

2. sieci zewnętrzne wraz z obiektami (podział poszczególnych rodzajów robót 
jak dla obiektów kubaturowych). 

Uwzględnić ewentualne uwagi i zalecenia przekazane przez Zamawiającego. 
2) Zapoznać wszystkich pracowników Wykonawcy na budowie z planem BIOZ 

i Instrukcjami Bezpiecznego Wykonania Robót, posiadać pisemne 
potwierdzenia zapoznania się pracowników z powyższym planem, instrukcjami 
oraz stosować się do zawartych w nim wymagań i wytycznych. W przypadku 
braku tych dokumentów podczas kontroli koordynator BHP Zamawiającego 
ma prawo wstrzymać prace do czasu uzupełnienia dokumentacji. 

3) Przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego wykonania przedmiotu Umowy 
(odpowiednio w swoich zakresach), posiadać Instrukcje BHP- ORZ będzie 
weryfikowana podczas kontroli BHP Inwestora. 

4) Angażować do wykonania przedmiotu umowy tylko osoby posiadające 
odpowiednie, wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe, aktualne badania 
lekarskie oraz przeszkolenia w zakresie BHP. 

5) Zapewnić podczas prac stałą obecność wyznaczonych osób do udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pożarów i ewakuacji 
pracowników, a także zapewnić środki niezbędne do działania w 
przedmiotowym zakresie, chyba, że z BIOZ wynika inaczej, Stosować zasadę, 
że każdorazowo 1 na10 pracowników powinien być przeszkolony w ww. 
zakresach.  

6) Jeżeli na budowie będzie wykonywało pracę więcej niż 50 osób Wykonawca 
jest obowiązany wyposażyć budowę w defibrylator oraz zapewnić 
pomieszczenie do udzielania pierwszej pomocy (dopuszcza się pomieszczenia 
kierownictwa budowy).  

7) Wyznaczyć i wyposażyć punkt ppoż. na terenie budowy zgodnie z planem 
BIOZ – minimalne wymagania to: 

� 2 gaśnice GP 6X ABC,  
� koc gaśniczy, 
� gaśnica GS 5X BC. 

8) Zapewnić zgodnie z wymaganiami przepisów przygotowanie pracowników do 
pracy, potwierdzone stosownymi dokumentami (dbać o ich aktualność): 

� orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań do wykonania 
powierzonych prac lub zajmowanego stanowiska, wydane przez lekarza 
medycyny pracy,  

� dokumentami potwierdzającymi ważność szkoleń pracowników w 
zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych, a dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzenie 
szkolenia okresowego nie rzadziej niż raz do roku, 

� dokumentami potwierdzającymi odbycie szkolenia informacyjnego BHP 
przeprowadzonego na budowie przed rozpoczęciem robót w miejscu 
prac – w razie wskazania konieczności wykonywania go przez 
Zamawiającego. Zamawiający określi konieczność wykonywania 
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szkolenia informacyjnego przed rozpoczęciem inwestycji – podczas 
pierwszego spotkania z koordynatorem ds. BHP od strony wykonawcy. 

� świadectwami i dokumentami potwierdzającymi dodatkowe kwalifikacje 
niezbędne do wykonania powierzonych prac, obsługi sprzętu lub 
kierowania maszynami i pojazdami, 

� kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oświadczeniami 
potwierdzającymi zapoznanie się pracowników z zagrożeniami 
wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego, występującymi na 
określonych stanowiskach pracy,  

� potwierdzeniami zapoznanie się pracowników z DTR maszyn i innych 
urządzeń technicznych lub ich instrukcją obsługi, 

� potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urządzeń 
elektrycznych pod względem bezpieczeństwa wymaganych przepisami 
prawa, 

� wykazami osób wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania 
pomocy przedmedycznej, 

� wykazami maszyn, urządzeń i elektronarzędzi używanych na budowie. 
9) Przechowywać powyższe dokumenty na terenie budowy i okazania ich na 

żądanie Zamawiającego. 
10) Zapewnić maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania robót, 

spełniający wymagania przepisów i norm bezpieczeństwa. Wykonawca 
zobowiązany jest udostępnić na żądanie dokumentację potwierdzającą 
sprawność i bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, maszyn oraz instalacji 
użytkowych w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

11) Niezwłocznie przekazywać informację koordynatorowi BHP Zamawiającego o 
wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez sytuację kryzysową 
rozumie się m.in.: 

� wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z udziałem 
pracowników Wykonawcy i podwykonawców, jak i osób nie związanych z 
prowadzeniem robót na terenie budowy, 

� wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy, 
� wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo 

Budowlane, 
� wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie 

uzbrojenia podziemnego lub nadziemnego, 
� pożar na terenie budowy, bądź w jego otoczeniu powodujący zagrożenie 

dla robót lub zdrowia i życia ludzi na terenie budowy, 
� deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom 

budowlanym lub zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 
� wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom lub  

zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 
� wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych. 

12) Zapewnić przeprowadzenie postępowania powypadkowego w sytuacji 
wypadków pracowników oraz umożliwić obecność koordynatorowi BHP 
Zamawiającego podczas postępowania powypadkowego, a także udostępnić 
mu dokumentację powypadkową. 

13) Zapewnić pomieszczenia oraz urządzenia higieniczno-sanitarne i socjalne, a 
także środki czystości dla pracowników oraz osób wykonujących prace na jego 
rzecz, zgodnie z wymaganiami przepisów oraz dbać o bezpieczny i higieniczny 
stan tych pomieszczeń. 

14) Zapewnić odzież roboczą i ochronną, obuwie robocze oraz niezbędne środki 
ochrony indywidualnej określone na podstawie Instrukcji Bezpiecznego 
Wykonania Robót oraz oceny ryzyka zawodowego przeprowadzonej zgodnie z 
obowiązkami określonymi w niniejszym paragrafie. Niezależnie od wymagań 
szczegółowych, w każdym przypadku środki ochrony indywidualnej, w tym: 
hełm ochronny, obuwie ochronne, ochronne, odzież roboczą, kamizelkę 
odblaskową lub odzież ochronną spełniającą wymagania dla 2 klasy 
odblaskowości. 
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15) Zapewnić ład i porządek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu a także 
bezpieczny stan urządzeń i wyposażenia oraz środków ochrony zbiorowej 
stosowanych związku z realizacją przedmiotu Umowy. Wyznaczyć miejsce 
składowania oraz oznakować je w sposób trwały taśmami ostrzegawczymi z 
tworzywa. 

16) Egzekwować od pracowników i przedstawicieli wykonawcy przestrzeganie 
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym również zawartych w 
planie BIOZ, instrukcjach BHP i IBWR, sporządzanych na okoliczność realizacji 
umowy. 

17) Uczestniczyć w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez 
Zamawiającego dotyczących BHP oraz koordynacji robót. 

18) Terminowo realizować zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji. W 
przypadku braku realizacji w wyznaczonym czasie koordynator BHP 
Zamawiającego ma prawo wstrzymać prace do czasu wykonania zaleceń. 

19) Terminowo przekazywać informacje objęte obowiązkiem raportowania, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w BIOZ. W przypadku braku realizacji w 
wyznaczonym czasie koordynator BHP Zamawiającego ma prawo wstrzymać 
prace do czasu wykonania zaleceń. 

20) Wygrodzenia placu robót w sposób trwały (tj. minimum płot z segmentów 
ogrodzeń tymczasowych wykonanego ze stali ocynkowanej, ze stopką 
betonową o wysokości co najmniej 2.0m – z uwzględnieniem wymagań BIOZ 
lub Projektu Organizacji Ruchu Drogowego i zabezpieczenia miejsca robót w 
sposób umożliwiający Wykonawcy powieszenie informacji o inwestycji 
przygotowanej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za stan 
wygrodzenia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wygrodzenie prac 
palikami i taśmą ostrzegawczą. Należy zgłosić sposób i miejsce  wygrodzenia 
tych prac na maila bhp@giwk.pl (po zaakceptowaniu przez służbę BHP GIWK i 
uzyskaniu zgody będzie można zabezpieczać prace w ten sposób). 

21) Prowadzić prace z zachowaniem zasad ppoż., BHP i ochrony środowiska. 
22) Wprowadzenie kolorystycznego oznakowania kasków ochronnych osób 

przebywających na terenie budowy: 
c) biały – kierownictwo,  nadzór, przedstawiciele Zamawiającego,  
d) żółty – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych 
e) niebieski – pracownik z uprawnieniami hakowego 
f) czerwony – gość nie związany z procesem budowy 

oraz oznaczenia ich naklejką potwierdzającą zapoznanie z planem BIOZ 
danego zadania lub IBWR w przypadku prac gdzie plan BIOZ nie jest 
wymagany. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do: 
1) Informowania Zamawiającego o sposobie koordynacji robót w zakresie BHP. 
2) Wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia, 

niezwłocznie informując Zamawiającego o tym fakcie w przypadku gdy nie 
jest w stanie natychmiast (1 zmiana robocza) zlikwidować zagrożenia. 

3) Prowadzenia i przedkładania Zamawiającemu list pracowników na maila 
osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony Zamawiającego oraz do 
koordynatora BHP Zamawiającego bhp@giwk.pl z zaznaczeniem nr projektu 
oraz nazwą firmy. 

4) wyposażenia pracowników Wykonawcy oraz pracowników podwykonawców w 
identyfikatory zawierające poniższe dane: 
� aktualne zdjęcie pracownika, 
� imię i nazwisko pracownika, 
� pełna nazwa pracodawcy pracownika, 
� nazwa zadania inwestycyjnego, 
� data ważności identyfikatora. 

4.  Zamawiający wyznacza jako osobę odpowiedzialną za koordynację BHP Pana 
Pawła Rudo nr tel. 696 038 193 lub inną osobę przez niego wskazaną z ramienia 
Zamawiającego posiadającą stosowne upoważnienie. Koordynator BHP 
Zamawiającego jest uprawniony do: 
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1) Wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
zorganizowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy, 
na terenie budowy. 

2) Wydawania zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie BHP 
oraz kontroli ich wykonania. Żądania czasowego lub trwałego usunięcia z 
terenu budowy pracowników Wykonawcy rażąco naruszających obowiązki w 
zakresie BHP. 

3) Wyrywkowej kontroli stanu trzeźwości pracowników oraz osób wykonujących 
prace na rzecz Wykonawcy. 

4) Wydawania poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie 
przepisów i zasad BHP, w związku z koordynacją robót budowlanych.  

5) Wstrzymania robót i prac w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i 
życia. W takim przypadku Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności 
za straty lub koszty poniesione z tego tytułu przez Wykonawcę. Wymienione 
straty lub koszty nie będą również stanowić podstawy do uzasadniania 
ewentualnych opóźnień. 

6) Po każdej kontroli BHP prowadzonej Wykonawca otrzyma raport wraz z 
zaleceniami o konieczności usunięcia nieprawidłowości. 

7) Odsunięcia od pracy pracowników i osób wykonujących prace na rzecz 
Wykonawcy w sytuacji gdy nie posiadają odpowiednich środków ochrony 
indywidulanej, odzieży  i obuwia roboczego do czasu uzupełnienia braków. 

8) W sytuacji braku ładu i porządku na stanowiskach pracy Wykonawcy, 
których stan wg oceny Zamawiającego może wpłynąć na wystąpienie 
bezpośredni zagrożeń zdrowia i życia, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
wykonania robót porządkowych na koszt Wykonawcy.  

9) W przypadku rażących i powtarzających się nieprawidłowości BHP 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia dodatkowych wymogów 
dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach w których 
wystąpią prace które w ocenie Zamawiającego będą wymagały doszczegółowienia 
zasad bhp wykonywania prac, w sposób określony w obowiązujących przepisach 
prawa. 

6. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przewidywania wystąpienia specyficznych 
zagrożeń wymagających zastosowania działań zapobiegawczych. Wymagania co 
do ich przestrzegania opracuje Wykonawca i poinformuje o tym fakcie 
Zamawiającego poprzez przekazanie stosownej dokumentacji BHP przed 
rozpoczęciem takich prac. 

 
§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały 
zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. Zmiana postanowień niniejszej Umowy 
wymaga zgody obu Stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej 
zmianie siedzib lub nazw firm, przedstawicieli Stron, numerów telefonów. 

4. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 3, pisma przesłane 
pod ostatni znany adres uważa się za doręczone z upływem dwóch tygodni od 
pierwszego awizo. 

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść całości lub części 
wierzytelności z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 

6. Wykonawca nie może dokonać cesji Umowy na osobę trzecią. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy przez cały okres obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu. Strony będą 
uważać szczegóły Umowy za poufne, w takim zakresie, w jakim zezwalają 
obowiązujące przepisy prawa. Wykonawca winien powstrzymać się od składania 
publicznych oświadczeń na temat wykonywanych robót w ramach Umowy bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego. 
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Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał żadnych 
szczegółów robót w  żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek 
indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

8. W przypadku, gdy Umowa przewiduje zapłatę przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego, w razie uchybienia terminowi płatności Zamawiającemu przysługują 
od Wykonawcy odsetki ustawowe. 

9. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez 
Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

10.Wykonawca zobowiązany jest zgłosić na piśmie roszczenia wobec Zamawiającego 
wynikające lub związane z niniejszą Umową (w szczególności o przedłużenie terminów 
lub o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia) w terminie 28 dni od dnia, gdy dowiedział 
się o nich lub mógł się dowiedzieć, pod rygorem utraty prawa powoływana się na te 
okoliczności oraz utraty prawa zgłaszania tych roszczeń w przyszłości. 

11.Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., jako podatnik i płatnik  
podatku od towarów i usług oświadcza, że jest uprawniona do otrzymania faktur,  
posiada nr NIP 583-287-03-69 i upoważnia Wykonawcę do jej przekazania bez 
podpisu Zamawiającego. 

12.Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem i płatnikiem podatku od 
towarów i usług i posiada nr NIP ……………… i nie posiada żadnych zaległości 
podatkowych. 

13.Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla 
Zamawiającego. 

 
Zamawiający       Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 – Warunki ubezpieczenia przedmiotu Umowy 
 


