
Strona 1 z 3

ZR/94/20
                                          Gdańsk, 20.05.2020 r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego na
wykonanie przeglądów E70 oraz E10 w dwóch agregatach kogeneracyjnych produkcji
MWM, typu TCG 2016CV16

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 27 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień
Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o. Zamawiający odpowiada na pytania (treść
pytań w oryginalnym brzmieniu) dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia  (SIWZ):

Pytanie 1:
Czy dopuszczają Państwo aby w celu udowodnienia posiadanego doświadczenia
Wykonawca przedstawił potwierdzenie wykonania przeglądów E70 w agregacie typu
TCG2016 lub TCG2020?

Odpowiedź:
Tak, dopuszczamy. W związku z tym Zamawiający zmienia warunek udziału w
postępowaniu. Zapis w pkt 6.2.1.1. SIWZ i odpowiednio w ogłoszeniu otrzymuje
następujące brzmienie:

„6.2.1.1. dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.:
posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi
zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował
należycie co najmniej dwie usługi, których przedmiotem było wykonanie
przeglądu lub przeglądów E70 w agregacie typu TCG2016 lub w agregacie typu
TCG2020, o łącznej wartości co najmniej 1.000.000,00 PLN netto.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców lub
powoływania się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wymaga się,  by warunek określony powyżej
spełniał samodzielnie co najmniej jeden z tych Wykonawców lub tych podmiotów”.
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Pytanie 2:
Czy dopuszczają Państwo zmianę zapisów Umowy tak aby maksymalny czas wyłączenia
jednego agregatu został wydłużony do 31 dni?

Odpowiedź:
Tak. Maksymalny czas wyłączenia jednego agregatu zostaje wydłużony do 31 dni
kalendarzowych. W związku z powyższym zapis §1 ust.3 pkt.12 we Wzorze Umowy
otrzymuje następujące brzmienie:
„
12) Maksymalny czas wyłączenia danego agregatu podczas przeglądu E70 (w wyniku

prac objętych przedmiotem Umowy) wynosi 31 dni kalendarzowych, przegląd E10
Wykonawca wykona w ciągu 1 dnia roboczego”.

Pytanie 3:
Czy podany w SIWZ  termin wykonania zamówienia 30 dni rozumiany jest jako termin
przystąpienia do realizacji zamówienia? Zapis ten nie jest jasny w połączeniu z podaną
możliwością wykonywania remontu przez 21 dni na każdym z agregatów.

Odpowiedź:
Zapisy §4 dotyczące terminów we Wzorze Umowy otrzymują następujące brzmienie:
„
1. Wykonawca przystąpi do realizacji prac objętych przedmiotem Umowy w ciągu 7 dni

od otrzymania od przedstawiciela Zamawiającego zgłoszenia przesłanego na adres
email Wykonawcy ………………………………………, przy czym termin rozpoczęcia prac
objętych Umową przewiduje się na dzień 13.07.2020 r.  lub po podpisaniu Umowy,
jeżeli nastąpi po tym terminie.

2. Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w ciągu 80 dni liczonych od daty zgłoszenia,
o którym mowa w ust. 1. Termin ten obejmuje: 31 dni na wykonywanie przeglądu
E70 na jednym agregacie + 31 dni na wykonywanie przeglądu E70 na drugim
agregacie + terminy (łącznie 2 dni) na wykonanie przeglądów E10 + terminy (łącznie
16 dni) na ruch próbny i odbiory.

3. Za termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania przez
Zamawiającego Protokołu Odbioru ostatniego przeglądu”.

Ponadto  odnośnie  pytania  nr  3  zawartego  w  wyjaśnieniach  –  pismo  z  dnia
19.05.2020 r., wysłane do wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, udzielamy nowej następującej
odpowiedzi:

Pytanie:
Zwracam się z prośbą o informację, czy longblok ma być dostarczony z nowym typem
tulei cylindrowych z pierścieniem zgarniającym ?
Odpowiedź:
Nie.
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Udzielone powyżej odpowiedzi i zmiany zapisów SIWZ stanowią integralną część
SIWZ i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

                                                                             Kierownik Działu Zamówień
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