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Część II SIWZ - Wzór Umowy 

 

Umowa nr GIWK/2016/UM/… 
 
zawarta w dniu ………………2016 r. pomiędzy: 
 
Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą 

w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego, nr KRS 0000216612, której akta rejestrowe znajdują się 
w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości: 

705.492.500,00 zł, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

 

Jacka Skarbka – Prezesa Zarządu, 
Peterisa Gailitisa – Członka Zarządu, 
 

a 
 

………………………………………………..,  
 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

 
………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………….. 
 

W wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia sektorowego o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonego na 

podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK 

Sp. z o.o., w trybie przetargu nieograniczonego - art. 28 Regulaminu Udzielania 

Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o.,(sygn. akt: ZR/12/16), 

została zawarta Umowa o następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 

budynku socjalno-warsztatowego na potrzeby obsługi Instalacji Termicznego 
Przekształcenia Osadów z zapleczem dydaktyczno-edukacyjnym wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą”. 

2. Zakres przedmiotu Umowy został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako 
integralna część niniejszej Umowy według następującego pierwszeństwa, 
z zastrzeżeniem, że lokalizacja i wymiary obiektów budowlanych winny być 

zgodne z Projektem budowlanym, a pozostałe wymagania winny być zgodne 
z hierarchią ważności ustaloną poniżej: 

1) Niniejszy tekst Umowy wraz z załącznikami,   

2) Projekt budowlany,  
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3) Projekt wykonawczy, 

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,  
5) Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami.  

4. Wyjaśnienia i modyfikacje do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(zwanej dalej „SIWZ”) mają taki sam stopień pierwszeństwa, jak dokument, 

który zmieniają. 

 

§ 2 
Obowiązki Stron 

 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) przekazania Wykonawcy dziennika budowy,  

2) protokolarnego przekazania terenu budowy, 

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

4) zapewnienia nadzoru autorskiego. 

3. Wykonawca oświadcza, że otrzymał jeden komplet dokumentów,  o których 

mowa w § 1, zwanych dalej „Dokumentacją Projektową”.  

4. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na swój koszt, 

w szczególności do: 

1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentami wymienionymi 

w § 1 oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, 

obowiązującymi przepisami i normami, przy dołożeniu należytej 

staranności, 

2) przekazania wykonanego przedmiotu Umowy Zamawiającemu w 

terminach określonych w Umowie,  

3) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o ujawnionych wadach 

i brakach w otrzymanej Dokumentacji Projektowej, 

4) powołania na stanowisko Kierownika Budowy osoby o odpowiednich 

uprawnieniach, spełniającej warunki określone w SIWZ, 

5) protokolarnego przejęcia terenu budowy, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. W przypadku odmowy Wykonawcy podpisania protokołu 

przekazania terenu budowy – Zamawiającemu przysługuje prawo 

natychmiastowego odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, 

6) pisemnego powiadomienia użytkowników istniejącego uzbrojenia 

o terminie rozpoczęcia robót w terminach wymaganych uzgodnieniami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej, bezwzględnego przestrzegania 

ustaleń wynikających z uzgodnień z poszczególnymi instytucjami, 

jednostkami administracji, właścicielami i użytkownikami istniejącego 

uzbrojenia, 

7) rzetelnego prowadzenia dziennika budowy i kart obmiarów, 

8) opracowania planu BIOZ i Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót 

(IBWR) na minimum 7 dni przed rozpoczęciem robót oraz przekazania ich 

kopii Zamawiającemu. IBWR muszą być wykonane przez Wykonawcę oraz 

podwykonawców z uwzględnieniem podziału: 

a) obiekty kubaturowe: 

 roboty ogólnobudowlane - stanu zerowego (roboty ziemne, prace 

poniżej poziomu ziemi) 

 roboty ogólnobudowlane – stanu surowego  (prace na powierzchni 



 

 

 3 

ziemi oraz powyżej poziomu ziemi) 

 roboty ogólnobudowlane – prace wykończeniowe zewnętrzne i 

wewnętrzne 

 instalacje c.o. 

 instalacje wentylacji 

 instalacje kanalizacji 

 instalacje wodociągowe 

 instalacje elektryczne 

 instalacje AKPiA, multimedialne, SSWiN, CCTV,  

 inne nietypowe zakresy prac ustalane w trakcie prac. 

b) sieci zewnętrzne wraz z obiektami (podział poszczególnych rodzajów 

robót jak dla obiektów kubaturowych). 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ewentualne uwagi i zalecenia 

przekazane przez Zamawiającego, zapoznać pracowników, z planem BIOZ 

i IBWR, posiadać pisemne potwierdzenia zapoznania się pracowników z 

powyższym planem, instrukcjami oraz stosować się do zawartych w nim 

wymagań i wytycznych, 

9) odpowiedniej ochrony mienia Wykonawcy i Zamawiającego na terenie 

budowy w czasie budowy, 

10) bieżącego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robót, 

11) zatrudnienia na budowie odpowiedniej liczby personelu kierownictwa 

technicznego robót z odpowiednimi i zgodnymi z SIWZ uprawnieniami 

oraz pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

12) prowadzenia bieżących uzgodnień z nadzorem inwestorskim i autorskim, 

13) zapewnienia we własnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody 

oraz zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii (w 

uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami) oraz ponoszenia kosztów ich 

zużycia w okresie realizacji robót,  

14) uzyskiwania zgody Zamawiającego na powołanie przy zmianie personelu 

Wykonawcy, co do którego zostały postawione określone wymogi w SIWZ, 

a następnie poinformowania Zamawiającego o dokonaniu zmiany wraz z 

przekazaniem wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie z Prawem 

Budowlanym,  

15) dostarczenia, montażu i utrzymania tymczasowego ogrodzenia 
ażurowego wykonanego ze stali ocynkowanej, ze stopką betonową 
o wysokości co najmniej 2,0 m – w miejscach prowadzonych prac i robót,  

16) realizacji prac i robót z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie, posiadających odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty 

upoważnionych instytucji (PZH, ITB itp.) oraz spełniające inne wymogi 

Umowy, po ich uprzednim zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

odpowiedniej branży na podstawie złożonych wniosków materiałowych 

zawierających również wskazanie danych dostawcy danego materiału oraz 

ilości materiałów podlegających zatwierdzeniu, według wzoru 

uzgodnionego z Zamawiającym, 

17) umożliwienia Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branży dokonywania 

prób materiałów, włącznie z udostępnieniem na potrzeby przeprowadzenia 

badań próbek materiałów, które mogą ulec zniszczeniu,  

18) dostarczania próbek materiałów, w przypadku, gdy zażąda tego Inspektor 

Nadzoru odpowiedniej branży, 

19) stosowania się do poleceń Inspektorów Nadzoru odpowiedniej branży 
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oraz organów nadzoru budowlanego, 

20) realizacji prac i robót w taki sposób, by możliwie maksymalnie 
ograniczyć ryzyko uszkodzenia istniejących sieci i instalacji zewnętrznych i 
wewnętrznych zachowania, w sposób ostrożny, elementów oryginalnej 

armatury (końcówki rurociągów, kosz ssawny) oraz zachowania 
elementów instalacji elektrycznej. Na czas prowadzenia robót 

budowlanych należy je skutecznie zabezpieczyć a następnie przekazać 
Zamawiającemu celem poddania konserwacji, 

21) prowadzenia robót zgodnie z przepisami p-poż, BHP i ochrony 

środowiska, 

22) zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia 
bieżącej obsługi geodezyjnej,  

23) wykonania operatu geodezyjnego po wykonanych robotach 
i zarejestrowania go w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej,  

24) zabezpieczenia pomieszczenia na narady techniczne i udostępnianie go 

Zamawiającemu,  

25) poniesienia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka wobec Zamawiającego 

oraz osób trzecich w przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury 

technicznej zinwentaryzowanej lub niezinwentaryzowanej lub wyrządzenia 

innych szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim,  

26) utrzymywania terenu budowy w należytym stanie i wywiezienia 

odpadów na legalne składowisko odpadów lub utylizacji w inny sposób, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zagospodarowania 

odpadów i niezwłocznego przekazania Zamawiającemu kopii kart 

przekazania odpadu,  

27) przywrócenia do stanu poprzedniego lub, jeśli Umowa stanowi inaczej, do 

stanu zgodnego z Umową, terenów przejętych czasowo w związku z 

realizacją przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem zieleńców, 

nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją 

robót na terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy, 

28) powiadomienia Zamawiającego z miesięcznym wyprzedzeniem o 

planowanej likwidacji środków trwałych będących własnością 

Zamawiającego, 

29) wywiezienia złomu i zdemontowanych urządzeń na legalne składowisko 

metali lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego, a odpadów na 

legalne składowisko odpadów. W przypadku wywiezienia na złom 

zdemontowanych urządzeń po zakwalifikowaniu ich przez Zamawiającego, 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pismem 

przewodnim dokumentu PZ (przyjęcie materiału z zewnątrz), bądź 

równoważnego, wystawionego na Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo - 

Kanalizacyjną Sp. z o.o. oraz dokumentacji fotograficznej złomowanych 

urządzeń w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego dostarczenia. Środki 

finansowe uzyskane ze sprzedaży zdemontowanych i wywiezionych na 

złom urządzeń będą należały do Zamawiającego, 

30) uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości 

stałych i płynnych oraz bezpieczne, zgodne z przepisami odprowadzanie 

wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy lub miejsc 

związanych z prowadzeniem robót oraz wzięcia całej odpowiedzialności za 

odprowadzanie ścieków pochodzących ze wszystkich miejsc terenu 
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budowy, tak aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone ani 

zanieczyszczone, 

31) przerwania robót na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

odpowiedniej branży oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich 

zniszczeniem, 

32) opracowania i przekazania Zamawiającemu, zgodnie z zapisami w 

STWiORB dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami 

pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do 

odbioru, wynikami wymaganych prób i badań,  

33) ścisłej współpracy z Zamawiającym w procesie realizacji przedmiotu 

Umowy i spełnienia wszelkich wymogów procesu inwestycyjnego 

określonych przepisami prawa, 

34) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z realizacji przedmiotu Umowy 

i bieżącego przekazywania zdjęć w formie cyfrowej w rozdzielczości 

min.10Mega pixeli i na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego, 

35) przekazywania Zamawiającemu w formie elektronicznej do końca 

każdego tygodnia informacji związanych z pracami i robotami 

planowanymi do realizacji w kolejnym tygodniu. Informacje te będą 

dotyczyć co najmniej: planu prac i robót na tydzień następny, 

ewentualnego wstrzymania prac i robót z podaniem przyczyny; informacje 

te będą wysyłane na adres e-mail: ……………@giwk.pl do każdego piątku, 

do godziny 15.00. W przypadkach, gdy piątek jest dniem wolnym od 

pracy informacje te winny być przesyłane w poprzedzającym dniu 

roboczym, 

36) niezwłocznego przekazywania informacji Inspektorowi Nadzoru 

odpowiedniej branży oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji 

kryzysowej na budowie. Przez sytuację kryzysową rozumie się m.in.: 

 wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z 

udziałem pracowników Wykonawcy i podwykonawców, jak i osób nie 
związanych z prowadzeniem robót na terenie budowy, 

 wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy, 

 wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane, 

 wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie 
uzbrojenia podziemnego lub nadziemnego, 

 pożar na terenie budowy, bądź w jego otoczeniu powodujący 

zagrożenie dla robót lub zdrowia i życia ludzi na terenie budowy, 
 deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom 

budowlanym lub zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 
 wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom 

lub  zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 

 wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków 
przemysłowych, 

37) umieszczania na terenie budowy i ochrony tablic informacyjnych 

dostarczonych przez Zamawiającego, utrzymywania ich w czystości, 

konserwacji oraz oddania ich Zamawiającemu po zakończeniu robót, 

38) przestrzegania wymagań zawartych w zezwoleniach i umożliwienia 

wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót oraz 

poniesienia kosztów związanych z tymi inspekcjami, 

39) zapewnienia Zamawiającemu, Inspektorom Nadzoru odpowiedniej 
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branży, wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też 

innym uczestnikom procesu budowlanego oraz organom kontrolnym 

dostępu do wszelkiej dokumentacji, do terenu budowy i do każdego 

miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane, 

40) opakowania, załadowania, przewiezienia, odebrania, wyładowania, 

składowania oraz zabezpieczenia dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i 

wszystkiego, co jest konieczne dla przygotowania, prowadzenia i 

zakończenia robót, 

41) wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie 

budowy odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa i 

przeciwdziałania wypadkom. Będzie to osoba odpowiednio 

wykwalifikowana do tej funkcji i będzie uprawniona do wydawania poleceń 

pracownikom Wykonawcy i podwykonawców oraz podejmowania kroków 

dla zapobiegania wypadkom. Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy 

wyznaczony przez Wykonawcę będzie zobowiązany do współdziałania z 

Inspektorem Nadzoru odpowiedniej branży, sporządzania raportów, jakich 

Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży zażąda, dotyczących zdrowia, 

bezpieczeństwa i opieki nad personelem oraz szkód majątkowych, 

42) bieżącego prowadzenia i udostępniania na każde żądanie 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru dziennej listy obecności 

pracowników Wykonawcy oraz innych osób wykonujących roboty i usługi 

w imieniu Wykonawcy i przebywających na terenie budowy,  

43) Wyposażenia pracowników Wykonawcy oraz pracowników 

podwykonawców w identyfikatory zawierające poniższe dane: 

a. Aktualne zdjęcie pracownika, 

b. Imię i nazwisko pracownika, 

c. Pełna nazwa pracodawcy pracownika, 

d. Nazwa zadania inwestycyjnego, 

e. Data ważności identyfikatora. 

44) usuwania z terenu budowy podwykonawców niezatwierdzonych przez 

Zamawiającego, jak również materiałów dostarczonych na podstawie 

niezatwierdzonych wniosków materiałowych i bez zatwierdzonych 

protokołów odbioru dostaw, 

45) analizy dokumentacji i terenu budowy oraz realizacji robót w sposób 

pozwalający przy zachowaniu należytej staranności na wykrycie możliwie 

wcześniej okoliczności mogącej spowodować przestój robót lub ich 

opóźnienie. 

5. Wykonawca przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki 

finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli lub 

użytkowników obiektów sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim 

Wykonawca odpowiada za zakłócenia lub szkody spowodowane realizacją 

przedmiotu umowy. 

6. Od przejęcia terenu budowy aż do terminu wykonania Umowy, 

odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy ponosi Wykonawca. 

7. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach 

przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on 

naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot Umowy 

odpowiadał wymaganiom SIWZ lub, jeśli brak wymagań w SIWZ, to 

stosownych przepisów. 
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8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się przed złożeniem oferty ze wszystkimi 

warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu 

Umowy, a w szczególności z całością SIWZ i  obowiązującym prawem. 

9. Przedmiot Umowy obejmuje całość robót, jak określono w Projekcie 

Budowlanym w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót, 

Projekcie Wykonawczym, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych (STWiORB) oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, w oparciu o ceny podane w ofercie w wycenionym 

przedmiarze robót. W przypadku, gdy przedmiar robót nie uwzględnia 

wszystkich prac i robót wyszczególnionych w Projekcie Budowlanym, Projekcie 

Wykonawczym czy STWiORB, Wykonawca zobowiązany jest wycenić te prace i 

roboty oraz dodać koszt tych prac i robót do odpowiednich istniejących pozycji 

przedmiarowych.  

10.Żadne zatwierdzenia dokonane przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej 

branży nie mogą być rozumiane, jako zmiana Umowy i nie zwalniają 

Wykonawcy z realizacji robót zgodnie z Umową. 

11.Wykonawca oświadcza, że na etapie sporządzania oferty oszacował 

i uwzględnił w wynagrodzeniu umownym na podstawie dostarczonej przez 

Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, STWiORB oraz własnego 

doświadczenia, całościowe koszty odwodnienia gruntu i wykopów, jak również 

konieczność wymiany gruntu w celu zapewnienia niezbędnego stopnia 

zagęszczenia. Wykonawca oświadcza, że przewidział możliwość zmiany 

poziomu zwierciadła wód gruntowych i uwzględnił ryzyko wystąpienia 

konieczności wykonania robót odwodnieniowych w miejscach, w których 

Dokumentacja Projektowa nie przewiduje konieczności wykonania takich 

robót. Wykonawca oświadcza, że w swojej wycenie uwzględnił okresowe 

wahania poziomu wody gruntowej w zależności od pory roku i intensywności 

opadów.  

12.Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży z 

wyprzedzeniem co najmniej 2- dniowym o dacie dostarczenia na teren 

budowy jakichkolwiek urządzeń, materiałów i sprzętu, jak również 

każdorazowo będzie informować Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży o 

wywozie jakichkolwiek materiałów, urządzeń i sprzętu z terenu budowy. 

13. Wwożone lub używane (wbudowywane) mogą być tylko materiały zgodne z 

zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru wnioskami materiałowymi i 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru protokołami odbioru dostaw, w tym 

pochodzące od wskazanych we wnioskach materiałowych dostawców i w ilości 

wskazanej w zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wnioskach 

materiałowych. 

14.Inspektor Nadzoru może cofnąć zatwierdzenie wniosków materiałowych, jeśli 

materiał lub jego część okaże się wadliwa lub jeśli zatwierdzony materiał jest 

sprzeczny z wymogami Umowy lub jeśli na etapie zatwierdzania wniosku nie 

były mu przedstawione wszystkie istotne informacje. 

15.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić rejestr podwykonawstwa robót, w 

formie i według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym, zawierający 

dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałami przez przedstawiciela 

Wykonawcy, w tym m.in.: 

a. umowy na roboty, 

b. kopie faktur wystawionych przez podwykonawców na Wykonawcę,  

c. potwierdzenia dokonania płatności przez Wykonawcę na rzecz 
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podwykonawców robót, 

d. oraz inne niezbędne dokumenty potwierdzające należyte rozliczanie się z 

podwykonawcami robót. 

16.Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może zażądać przeprowadzenia prób 

wszelkich urządzeń, materiałów i innych części robót. Jeżeli takie próby 

potwierdzą, że badane materiały, urządzenia lub wykonawstwo nie są zgodne 

z Umową, to koszt wykonania takiej próby zostanie poniesiony przez 

Wykonawcę. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru odpowiedniej 

branży miejsce i czas dokonania ustalonych prób. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branży odpowiednio poświadczone 

raporty z prób. Jeżeli wynik prób będzie pozytywny, to Inspektor Nadzoru 

odpowiedniej branży przekaże Wykonawcy świadectwo potwierdzające 

pozytywny wynik prób. 

17.Jeżeli w wyniku badania, inspekcji, pomiarów lub prób zostanie stwierdzone, 

że urządzenia, materiały lub wykonawstwo są wadliwe lub nie zostały 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży lub są w inny 

sposób niezgodne z Umową, to Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może 

odrzucić to urządzenie, materiał lub wykonawstwo, powiadamiając o tym 

Wykonawcę. W takich przypadkach Wykonawca własnym staraniem i na swój 

koszt niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje, aby uprzednio odrzucony 

przedmiot spełniał wymagania Umowy. 

18.Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może polecić Wykonawcy usunięcie z 

terenu budowy i zastąpienie wszelkich urządzeń i materiałów, które są 

niezgodne z Umową.  Usunięcie i ponowne wykonanie wszelkich innych prac i 

robót, które nie były zgodne z Umową(w przypadku, gdy Wykonawca 

zmuszony był wykonać te roboty ponownie), będą wykonane staraniem i na 

koszt Wykonawcy. 

19.Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży może polecić Wykonawcy wykonanie 

wszelkich robót, których wykonanie jest pilnie potrzebne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa ludzi, mienia lub wykonanych robót. 

  
§ 3 

Terminy Umowne 
 

1. W ramach realizacji Umowy wyszczególnia się:  
a) termin przekazania terenu budowy, 
b) termin rozpoczęcia robót, 

c) termin zakończenia robót, 
d) termin wykonania robót, 

e) termin wykonania Umowy. 
2. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 15 dni od dnia 

podpisania Umowy, z zastrzeżeniem spełnienia przez Wykonawcę warunków 

opisanych w § 8 ust. 10 oraz w § 10 ust. 1 Umowy. 
3. Termin rozpoczęcia robót ustala się na 5 dni roboczych od dnia przekazania 

terenu budowy 
4. Termin zakończenia robót ustala się na 48 tygodni od dnia podpisania 

Umowy. 

5. Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę łącznego spełnienia przez 
Wykonawcę następujących warunków: pisemnego zgłoszenia przez 

Wykonawcę w dzienniku budowy zakończenia robót, pod warunkiem 
potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora Nadzoru i przyjęcie przez 
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Zamawiającego kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z 

potwierdzeniem złożenia operatów geodezyjnych powykonawczych 
wykonanych robót w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

(zwanej dalej „ODGiK”). 
6. Po przeprowadzeniu odbioru technicznego oraz przekazaniu Zamawiającemu 

mapy powykonawczej zarejestrowanej w ODKiG sporządzony zostanie 

Protokół Odbioru Technicznego. 
7. Termin wykonania robót będących przedmiotem Umowy ustala się na 58 

tygodni od dnia podpisania Umowy. Za termin wykonania robót uznaje się 
datę podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Technicznego.  

8. Termin podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Technicznego 

ustala się na 58 tygodni od dnia podpisania Umowy 
9. Termin przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu zestawienia i 

dokumentów niezbędnych do sporządzenia dokumentów OT ustala się na 50 
tygodni od dnia podpisania Umowy. Zamawiający w terminie 2 tygodni 
zweryfikuje przekazane zestawienia i dokumenty niezbędne do sporządzenia 

dowodów OT, a Wykonawca w terminie 2 tygodni uwzględni ewentualne 
uwagi Zamawiającego. Warunkiem uznania Umowy za wykonaną jest 

dostarczenie przez Wykonawcę zaświadczenia o braku sprzeciwu od 
odpowiednich organów nadzoru budowlanego odnośnie przystąpienia do 

użytkowania spełnieniu warunków art. 54 Ustawy Prawo Budowlane i 
dokumentów niezbędnych do sporządzenia dowodów OT. 

10.Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zestawień i dokumentów niezbędnych 

do sporządzenia dowodów OT oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę 
zaświadczenia o którym mowa w ust. 9 zostanie sporządzony i podpisany 

przez Zamawiającego Protokół Wykonania Umowy. 

11.Termin wykonania Umowy ustala się na 66 tygodni od dnia podpisania 

Umowy. 

12.Za termin wykonania Umowy uważa się datę podpisania przez  

Zamawiającego Protokołu Wykonania Umowy. Warunkiem podpisania 

Protokołu Wykonania Umowy jest wykonanie wszystkich zobowiązań 

Umownych przez Wykonawcę. 

 

§ 4 
Wynagrodzenie Umowne 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w 

§ 1 ma charakter kosztorysowy i na podstawie Kosztorysu Ofertowego wynosi 

szacunkowo netto: …………………….PLN (słownie złotych: …………./100) + 

23% VAT, co daje kwotę brutto: …………………… PLN (słownie złotych: 

………………………../100). 

2. Wynagrodzenie będzie przekazywane w formie przelewu bankowego na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

3. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie odpowiednio rozliczone 

w oparciu o iloczyn cen jednostkowych określonych w Kosztorysie Ofertowym 

i obmiaru faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora 

Nadzoru odpowiedniej branży. Wykonawca winien wliczyć wynagrodzenie za 

wykonanie odwodnienia w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót.  

4. Ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie Ofertowym są stałe i nie ulegną 

zmianie do końca realizacji Umowy.  

5. Pozycje Przedmiaru Robót obmierzane w kompletach i ryczałtem będą mogły 
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być rozliczane dopiero po zakończeniu wszystkich robót objętych tymi 

pozycjami. Nie dopuszcza się rozliczania cząstkowego kompletów i ryczałtów. 

6. W przypadku, gdy pomierzona ilość danej pozycji będzie mniejsza niż ilość 

przewidziana w Przedmiarze Robot lub dana pozycja nie zostanie w ogóle 

wykorzystana, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę kwot 

niewykorzystanych, odszkodowanie za utracony zysk ani inne roszczenia z 

tego tytułu. Ponadto w takim przypadku, gdy roboty objęte taką pozycją 

zostaną zakończone zgodnie z zakresem przewidzianym w Dokumentacji 

Projektowej, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia według wzoru 

określonego przez Zamawiającego i podpisania protokołu zakończenia 

obmiaru robót, który to protokół będzie podlegał zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego.  

7. Uważa się, iż Wykonawca w ramach należytej staranności wykonawcy robót 

budowlanych wycenił w ofercie cały zakres Umowy określony w  Dokumentacji 

Projektowej - bez względu na to, czy zakres ten został ujęty w Przedmiarze 

Robót. Uważa się, że w granicach wykonalności, z uwzględnieniem kosztu i 

czasu Wykonawca uzyskał wszystkie konieczne informacje odnoszące się do 

ryzyka, koniecznych rezerw oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na 

wynagrodzenie umowne. W tych samych granicach będzie się uważało, że 

Wykonawca zapoznał się z warunkami terenowymi, powyższymi dokumentami 

oraz innymi dostępnymi  informacjami oraz, że przed złożeniem oferty 

upewnił się co do wszystkich istotnych spraw włącznie, lecz nie ograniczając 

się do: 

a) kształtu i charakteru terenu budowy, włącznie z warunkami 

podpowierzchniowymi, 

b) warunków hydrologicznych i klimatycznych, 

c) zakresu i charakteru robót budowlanych, ich terminów wykonania oraz 

usług i dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia przedmiotu Umowy i 

usunięcia wszelkich wad, 

d) praw, procedur i praktyki zatrudnienia w miejscu świadczenia przedmiotu 

Umowy,  

e) potrzeb Wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania, zaplecza, 

personelu, energii, transportu, wody i innych świadczeń. 

8. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie obejmuje kompleksową 

realizację robót objętych niniejszą Umową wraz ze wszystkimi kosztami 

niezbędnymi do wykonania przedmiotu Umowy.  

9. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT część wynagrodzenia, 

której będą dotyczyć zmienione przepisy prawa ulega odpowiedniej zmianie, 
poprzez doliczenie nowej stawki podatku VAT do pozostającej do rozliczenia 

kwoty netto, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. 
10.W przypadku zmniejszenia zakresu Umowy określonego w § 1 wynagrodzenie 

zostanie odpowiednio zmniejszone. 

 
§ 5 

Rozliczenie wynagrodzenia 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi Nadzoru karty obmiaru 

dla wykonanych robót budowlanych do końca danego miesiąca 

rozliczeniowego. Inspektor Nadzoru zatwierdzi lub wniesie uwagi do 

przedłożonych kart obmiaru w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. 
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Uchybienie temu terminowi przez Inspektora Nadzoru nie oznacza jednak 

akceptacji przedłożonych dokumentów. Karty obmiaru zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru za dany miesiąc rozliczeniowy będą stanowić podstawę 

sporządzenia przez Wykonawcę Miesięcznego Rozliczenia Robót, zwanego 

dalej „MRR”.  

2. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać Zamawiającemu MRR. 

3. MRR będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru przekazanego 

przez Zamawiającego.  

4. MRR za dany miesiąc rozliczeniowy będą sporządzane  w wersji elektronicznej 

oraz papierowej, w trzech egzemplarzach wydrukowanych w kolorze i będą 
przedkładane co miesiąc Zamawiającemu do zatwierdzenia, w terminie 8 dni 

od zakończenia miesiąca rozliczeniowego Przez miesiąc rozliczeniowy rozumie 
się miesiąc kalendarzowy. Wyjątkiem będą miesiące początkowy po 
podpisaniu Umowy i końcowy, które obejmować będą okres odpowiednio od 

podpisania Umowy do końca pierwszego miesiąca rozliczeniowego oraz okres 
od początku ostatniego miesiąca rozliczeniowego do dnia podpisania 

odpowiedniego protokołu odbioru wyszczególnionego w § 3. 
5. W terminie 14 dni od otrzymania MRR Zamawiający je zweryfikuje. 

Weryfikacji podlegać będzie również należna Wykonawcy kwota 

wynagrodzenia umownego. Po pozytywnej weryfikacji Zamawiający zatwierdzi 
przedłożony MRR. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag, 

Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych złoży poprawione dokumenty. Następnie 
Zamawiający zweryfikuje goi zatwierdzi w terminie 3 dni roboczych od 
złożenia poprawionych dokumentów. W przypadku, gdy Wykonawca nie 

poprawi MRR zgodnie z uwagami Zamawiającego, to Zamawiający może go 
zatwierdzić z uwagami, określając również kwotę, jaka według niego jest 

należna Wykonawcy za wykonany przedmiot Umowy.  

6. MRR będą sporządzane z wydzieleniem robót zamiennych, a odrębnie dla 

zamówień dodatkowych i zamówień uzupełniających.   

7. Przez pojęcie dni roboczych rozumie się w tej Umowie dni tygodnia bez sobót 

i niedziel oraz świąt ustawowo wolnych od pracy. 

8. Faktury Wykonawcy będą wystawiane za poszczególne miesiące rozliczeniowe 

- po ich zakończeniu lub w przypadku ostatniego miesiąca rozliczeniowego, po 

zakończeniu wykonania przedmiotu Umowy w tym miesiącu. 

9. Faktury Wykonawcy muszą być wystawiane odrębnie dla wartości 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych, dla robót podstawowych, zamiennych, 

zamówień dodatkowych i zamówień uzupełniających.  

10.Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od późniejszego z następujących zdarzeń: 

dnia złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i zatwierdzenia 

przez Zamawiającego MRR. 

11.Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.   

12.Warunkiem uruchomienia płatności za faktury częściowe Wykonawcy jest 

złożenie przez niego oświadczenia o opłaceniu wymagalnych faktur  

podwykonawców robót, na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę 

Zamawiającemu oraz złożenie przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców 

robót o niezaleganiu przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na ich 

rzecz. Zamawiający ma prawo zażądać aktualizacji oświadczeń przed 

dokonaniem płatności faktury, przy czym żądanie takie powinien zgłosić nie 

później niż na 7 dni przed terminem zapłaty faktury. 
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13.Warunkiem uruchomienia płatności za fakturę końcową Wykonawcy jest 

złożenie przez niego oświadczenia o opłaceniu wszystkich wymagalnych  

i niewymagalnych należności podwykonawcom robót oraz złożenie przez 

Wykonawcę oświadczeń podwykonawców robót o otrzymaniu od Wykonawcy 

pełnej zapłaty należności wymagalnych i niewymagalnych. Zamawiający ma 

prawo zażądać aktualizacji takich dowodów lub oświadczeń przed dokonaniem 

płatności faktury, przy czym żądanie takie powinien zgłosić nie później niż na 

7 dni przed terminem zapłaty faktury. 

14.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń, o 

których mowa w ust. 12 lub 13, kwota należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane jest wstrzymywana w całości. Jednakże, gdy Zamawiający 

otrzyma dokumenty, w tym kopie faktur podwykonawców robót oraz 

oświadczenie Wykonawcy o liście spornych należności między nim a 

podwykonawcami robót, którzy nie dostarczyli oświadczeń, wskazanych w ust. 

12 lub 13, z której będzie jednoznacznie wynikała maksymalna wartość 

nieopłaconych faktur i innych roszczeń podwykonawców robót, wstrzymaniu 

zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie tylko część równa sumie 

nieopłaconych faktur i innych roszczeń podwykonawców robót, którzy nie 

złożyli oświadczeń. 

15.W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z podwykonawców składa 

oświadczenie o braku podwykonawców. 

 
§ 6 

Harmonogram Bazowy i Plan Płatności 

 
1. Wykonawca opracuje Harmonogram Bazowy i Plan Płatności oraz przekaże go 

Zamawiającemu w ciągu 14 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, 
zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Zamawiającego. Przekazany 
Harmonogram Bazowy i Plan Płatności będą podlegać zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego.   
2. Harmonogram Bazowy będzie opracowany z rozbiciem na etapy i na pozycje 

w stopniu szczegółowości co najmniej takim, jak podrozdziały głównych 
rodzajów robót w przedmiarze robót, z podziałem na poszczególne dni. 

3. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, że Harmonogram Postępu Robót 
będący załącznikiem do comiesięcznego Raportu o postępie robót, w 
odniesieniu do Harmonogramu Bazowego wymienionego w ust. 1 lub w 

odniesieniu do rzeczywistego postępu robót w przypadku niezatwierdzenia 
Harmonogramu Bazowego, nie zapewnia terminowego zakończenia robót lub 

części robót, Zamawiający będzie uprawniony do polecenia Wykonawcy 
przyspieszenia tempa wykonawstwa poprzez wprowadzenie trybu 
pracy trzyzmianowej (całodobowej) przez 7 dni w tygodniu oraz zwiększenia 

liczby personelu, sprzętu i kadry inżynierskiej w celu dotrzymania terminów 
umownych i osiągnięcia zgodności Harmonogramu Postępu Robót z 

Harmonogramem Bazowym. Zamawiający będzie w tym przypadku również 
uprawniony do polecenia Wykonawcy składania raportów tygodniowych lub 
dziennych, w treści i formie uzgodnionej z Zamawiającym. W przypadku 

niezastosowania się Wykonawcy do tego polecenia, Zamawiającemu będzie 
przysługiwało naliczenie kar umownych zgodnie z § 15 Umowy. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 3 Zamawiający będzie 
uprawniony do wydania polecenia Wykonawcy opracowania szczegółowego 
planu naprawczego. Wykonawca w ciągu 5 dni od otrzymania polecenia 
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opracuje i przekaże Zamawiającemu szczegółowy plan naprawczy 

uwzględniający zalecenia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru odpowiedniej 
branży, opisujący zaktualizowane metody i działania, które Wykonawca 

zamierza zastosować w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa i ukończenia 
robót zgodnie z terminami przewidzianymi w Umowie oraz doprowadzenia 
zgodności Harmonogramu Postępu Robót z Harmonogramem Bazowym i 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia. Z dniem zatwierdzenia przez 
Zamawiającego planu naprawczego, Wykonawca winien przyjąć do 

stosowania zalecenia przewidziane w planie, łącznie z dodatkowymi uwagami 
Zamawiającego na ryzyko i koszt Wykonawcy. Jeżeli skorygowane metody 
wykonawstwa zgodnie z zatwierdzonym planem naprawczym spowodują, że 

Zamawiający poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca pokryje dodatkowo 
te koszty.  

5. W przypadku niezłożenia planu naprawczego przez Wykonawcę, w terminie 
przewidzianym w ust. 4, uwzględniającego zalecenia Zamawiającego 
zastosowanie będą miały zapisy § 16 Umowy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie realizował Umowy zgodnie z 
zatwierdzonym planem naprawczym, Zamawiający będzie uprawniony do 

naliczenia kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt a) Umowy oraz będzie 
uprawniony do odstąpienia od Umowy (w całości lub ex nunc w części nie 

wykonanej) z winy Wykonawcy. W tym przypadku będą miały zastosowanie 
zapisy § 16 Umowy. 

7. Wykonawca będzie aktualizował Plan Płatności co miesiąc i załączy go do 

Raportu o postępie robót.  
8. Każdy Plan Płatności powinien obejmować plan płatności dla całości robót 

według wzoru przekazanego przez Zamawiającego. Każdy Plan Płatności 
będzie obejmował okres zrealizowany oraz prognozę z rozbiciem krocząco na 
kolejne miesiące.  

 
§ 7 

Zamówienia dodatkowe, uzupełniające i roboty zamienne 
 

1. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające będą wykonywane na podstawie 

protokołu konieczności i negocjacji zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz 

po podpisaniu pod rygorem nieważności dodatkowej umowy. 

2. Roboty  zamienne będą wykonywane na podstawie protokołu konieczności  

i negocjacji zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz po podpisaniu aneksu. 

3. Wynagrodzenie za zamówienia dodatkowe, uzupełniające i roboty zamienne 

ustalone będzie kosztorysem szczegółowym, z zastosowaniem następujących 

czynników cenotwórczych i wskazanego poniżej pierwszeństwa: 

a) cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, o ile dany 

rodzaj robót w nim występuje, 

b) stawek roboczogodziny na poziomie średnich cen Sekocenbud dla regionu 

pomorskiego – województwo ogółem, ceny materiałów i najmów sprzętu 

oraz wskaźniki narzutów na poziomie średnich cen krajowych Sekocenbud, 

o ile dane materiały lub praca sprzętu nie występują w kosztorysie 

ofertowym lub zestawieniu materiałów oraz faktur lub ofert zakupu na 

materiały i najmu sprzętu nie występujące w cenniku. 

4. Szczegółowe kosztorysy zamówień dodatkowych, uzupełniających lub robót 
zamiennych sporządzone przez Wykonawcę na własny koszt podlegają 

sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W przypadku wyceny 
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przygotowywanej w oparciu o oferty lub faktury zakupu Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość ich sprawdzenia i uzyskania niezależnych ofert na 
materiały lub usługi.  Jeżeli oferty uzyskane przez Zamawiającego dla 

materiałów lub usług będących podstawą wyceny robót Wykonawcy będą 
niższe od ofert lub faktur załączonych do wyceny Wykonawcy, Wykonawca 
może  przyjąć ceny zawarte w ofertach uzyskanych przez Zamawiającego, 

jeżeli Zamawiający zobowiąże się dostarczyć takie materiały lub usługi.  
 

§ 8 
Personel 

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktu z Wykonawcą w 
trakcie realizacji robót oraz odbioru przedmiotu Umowy jest 

…………………………..który(a) jest umocowany(a) do reprezentowania 
Zamawiającego wobec Wykonawcy w sprawach związanych z niniejszą 
Umową, z wyjątkiem prawa podpisywania aneksów, umów o roboty 

dodatkowe i uzupełniające, jak również z wyjątkiem prawa do zatwierdzania 
roszczeń finansowych i terminowych Wykonawcy. 

2. Zamawiający powoła i wskaże Wykonawcy Inspektorów Nadzoru w branży 
konstrukcyjnej ……………………….; branży sanitarnej ………………….branży 

elektrycznej …………, którzy będą wykonywali czynności przewidziane w 
niniejszej Umowie i ustawie Prawo Budowlane.  

3. Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży uprawniony jest do wydawania 

Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne 
do prawidłowego oraz zgodnego z Umową, Dokumentacją Projektową 

i przepisami prawa wykonania przedmiotu Umowy. 
4. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w naradach koordynacyjnych 

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych 

zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie 
bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. 

5. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Przedstawiciel Zamawiającego. 
6. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Budowy 

……………….., działający w granicach umocowania określonego przepisami 

ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.), Kierownik 
Budowy, jako Przedstawiciel Wykonawcy, będzie przyjmował od Inspektora 

Nadzoru odpowiedniej branży ustne i pisemne polecenia kierowane do 
Wykonawcy. 

7. Kierownik Budowy jest uprawniony do składania oświadczeń w imieniu 

Wykonawcy, a w szczególności do: 
- składania wszelkich oświadczeń wobec Zamawiającego związanych 

z realizacją zadania, jak również w zakresie ewentualnych zamówień 
dodatkowych lub uzupełniających, w tym do negocjowania i podpisywania 
Protokołów Konieczności i Protokołów z Negocjacji związanych z aneksami do 

Umowy oraz zamówieniami dodatkowymi i uzupełniającymi, z wyjątkiem 
prawa podpisywania aneksów do Umowy i prawa do podpisywania umów 

dotyczących zamówień dodatkowych lub uzupełniających, 
- składania wszelkich oświadczeń wobec Inspektora Nadzoru odpowiedniej 
branży, organów administracji oraz innych podmiotów w zakresie realizacji 

zadania, jak również w zakresie ewentualnych umów o roboty dodatkowe lub 
uzupełniające, 

- odbierania oświadczeń od Zamawiającego oraz innych podmiotów w 
powyższym zakresie. 
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8. W przypadku nieobecności Kierownika Budowy, o którym mowa w ust. 6 

Wykonawca wyznaczy na piśmie pod rygorem nieważności osobę zastępującą 
go na czas jego nieobecności i uzyska, również na piśmie pod rygorem 

nieważności akceptację Zamawiającego takiej zmiany.   
9. W przypadku zmiany na stanowisku Kierownika Budowy Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie zawiadomić pisemnie Zamawiającego o tym fakcie, 

z zastrzeżeniem ust.11. 
10.Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca 

zatrudni personel wymagany w SIWZ – Instrukcji dla Wykonawcy 
i wymieniony w załączonym do oferty wykazie podstawowego personelu. 
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy przedłoży kopie ich 

uprawnień i odpowiednich zaświadczeń o przynależności do Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa, pod rygorem odstąpienia od Umowy z winy 

Wykonawcy.  
11.Kwalifikacje personelu Wykonawcy muszą przez cały czas trwania Umowy 

spełniać minimalne wymogi wskazane w SIWZ – Instrukcji dla Wykonawcy. 

12.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zażądać od 
Wykonawcy usunięcia określonej osoby, która należy do personelu 

Wykonawcy lub jego podwykonawcy (zarówno zatwierdzonego, jak 
i niezatwierdzonego), uzasadniając swoje żądanie, a Wykonawca wówczas 

zapewni, że osoba ta w terminie wskazanym przez Zamawiającego opuści 
teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku 
z czynnościami związanymi z wykonywaniem Umowy. Jeśli taka osoba należy 

do minimalnego wymaganego personelu Wykonawcy zgodnie z SIWZ – 
Instrukcji dla Wykonawcy, Wykonawca nie później niż z datą usunięcia takiej 

osoby musi zapewnić nową osobę, spełniającą powyższe minimalne 
wymagania. 

13.Wykonawca, który w swojej ofercie przetargowej na potwierdzenie spełnienia 

warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia oświadczył, że 
zapewni realizację  Umowy przez podmioty wskazane w ofercie, w przypadku 

zmiany tych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo 
przedstawi Zamawiającemu, w terminie co najmniej 7 dni przed zmianą, 
dokumenty potwierdzające spełnianie warunku dotyczącego posiadania 

wiedzy i doświadczenia przez nowe podmioty w celu ich akceptacji przez 
Zamawiającego.  

 
§ 9 

Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca musi złożyć wniosek o zatwierdzenie, w rozumieniu art. 6471 

Kodeksu cywilnego, umowy z podwykonawcą przez Zamawiającego i w tym 

celu powinien złożyć dokumenty wskazane w art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego 

oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przez podwykonawcę 

prac i robót o podobnym charakterze i skali. Zamawiający zatwierdzi taką 

umowę podwykonawczą albo odmówi jej zatwierdzenia. Jeśli Zamawiający 

odmówi zatwierdzenia umowy z podwykonawcą nie wskazując w odmowie, że 

zakazuje Wykonawcy korzystania z usług tego podwykonawcy to Wykonawca 

ma prawo korzystać z usług tego niezatwierdzonego podwykonawcy, lecz 

umowa taka nie będzie objęta ochroną określoną w przepisach art. 6471 

Kodeksu cywilnego.  

2. Wykonawcy nie będą przysługiwały wobec Zamawiającego żadne roszczenia, 
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w szczególności ani finansowe ani terminowe, w przypadku braku 

zatwierdzenia przez Zamawiającego przedkładanych umów z 
podwykonawcami lub w przypadku zakazania Wykonawcy korzystania z usług 

danego podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku 
wykonywać zamówienie siłami własnymi. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były 

działania lub uchybienia Wykonawcy.  

4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 7 

dni o zamierzonej dacie rozpoczęcia roboty przez każdego Podwykonawcę i o 

rozpoczęciu takiej roboty na Terenie Budowy. 

5. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie 

za zgodą Zamawiającego. Warunkiem udzielenia zgody przez Zamawiającego, 

jest dostarczenie przez Wykonawcę oświadczenia o niezaleganiu z należnymi 

płatnościami wobec dotychczasowego Podwykonawcy i oświadczenia 

dotychczasowego Podwykonawcy o niezaleganiu z należnymi płatnościami 

przez Wykonawcę wobec niego. 

6. Umowa z podwykonawcą nie może przewidywać, że jakakolwiek płatność 

Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy ma nastąpić później niż po dacie 

Protokołu Wykonania Umowy. Umowa z Podwykonawcą nie może ponadto 

przewidywać wynagrodzenia za dany zakres robót wyższego niż w niniejszej 

Umowie, płatności w terminie późniejszym niż w umowie niniejszej, kwot 

zatrzymanych ani innych sformułowań skutkujących ryzykiem 

odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego mimo otrzymywania oświadczeń 

o niezaleganiu. Płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z 

przepisami ustawy Kodeks Cywilny.  

7. Jeśli Wykonawcą jest więcej niż jeden podmiot i tworzą oni konsorcjum (przez 

co rozumie się również inną równoważną formę prawną), umowy  

z Podwykonawcami mogą zawierać zarówno wszystkie te podmioty jako 

konsorcjum, jak również indywidualnie każdy z podmiotów wchodzących  

w skład konsorcjum. Również w przypadku indywidualnego zawierania umów 

z podwykonawcami członkowie konsorcjum ponoszą solidarną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego za zobowiązania któregokolwiek  

z pozostałych członków konsorcjum wobec Zamawiającego, jeśli takie 

powstaną w następstwie dokonania zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 

podwykonawcy któregokolwiek z członków konsorcjum wynagrodzenia 

należnego temu podwykonawcy, na podstawie art. 6471 par. 5 Kodeksu 

Cywilnego.  

8. Zamawiający zastrzega, że odmówi zgody na zawieranie umów przez 

Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami. 

9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedłoży oświadczenie swoje 

oraz Podwykonawców o braku zaległości płatniczych Wykonawcy wobec 

Podwykonawców, obejmujące też informację o płatnościach jeszcze 

niewymagalnych.  

10.W przypadku jeśli Zamawiający byłby, z uwagi na zasadę odpowiedzialności 

solidarnej Zamawiającego, zobowiązany dokonać zapłaty wynagrodzenia na 

rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu Zamawiającemu tej kwoty 

w pełnej wysokości. Zamawiający ma prawo do dokonania potrącenia swojej 

wierzytelności wobec Wykonawcy z tego tytułu z faktur Wykonawcy lub 

zabezpieczenia należytego wykonania Wykonawcy, nawet gdyby umowa 
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podwykonawcza była zawarta jedynie przez jednego z członków konsorcjum 

tworzących Wykonawcę.  

 
§ 10 

Ubezpieczenia 
 

1. Wykonawca robót zapewni zawarcie umów ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz następstwa finansowe ww. szkód 

wyrządzone osobom trzecim, w tym Zamawiającemu, powstałe w związku z 

wykonywaniem wszelkich prac będących przedmiotem niniejszej Umowy, z 

limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż wartość niniejszej Umowy 

brutto na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na okres 

od daty podpisania Umowy do dnia podpisania przez Zamawiającego 

Protokołu Wykonania Umowy oraz okres obowiązywania rękojmi. 

2. Minimalny wymagany zakres ubezpieczenia odpowiedzialności Cywilnej: 

- odpowiedzialność terytorialna: Obszar RP, 
- odpowiedzialność deliktowa, kontraktowa oraz za produkt, w związku ze 

szkodami wyrządzonymi na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom 
trzecim, w tym straty finansowe będące ich bezpośrednią konsekwencją,  

- wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o roboty 

budowlane, w tym powstałe po wykonaniu robót lub usług, wynikłe z ich 
wadliwego wykonania, 

- czyste straty finansowe, nie będące bezpośrednio konsekwencją szkód 
materialnych, z uwzględnieniem szkód będących wynikiem przerwania 
dostawy mediów (dopuszczalny sublimit odpowiedzialności: 50% kwoty 

określonej w ust. 1), 
- spowodowane rażącym niedbalstwem osób ubezpieczonych, 

- w mieniu, w pieczy lub pod kontrolą, o ile za takie Wykonawca będzie 
ponosił swoją odpowiedzialność (dopuszczalny sublimit odpowiedzialności: 
50% kwoty określonej w ust. 1), 

- odpowiedzialność wzajemna, w szczególności odpowiedzialność wobec 
Zamawiającego, Wykonawcy, Wykonawców wspólnie wykonujących 

zamówienie, 
- odpowiedzialność pracodawcy (dopuszczalny sublimit odpowiedzialności: 
50% kwoty określonej w ust. 1), 

- odpowiedzialność za bezpośrednich oraz dalszych podwykonawców, 
- odpowiedzialność za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi 

wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania, 
- odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z działaniem młotów, 

kafarów (dopuszczalny sublimit odpowiedzialności: 50% kwoty określonej 
w ust. 1), 

- odpowiedzialność za szkody wynikłe w wyniku wibracji (dopuszczalny 

sublimit odpowiedzialności: 50% kwoty określonej w ust. 1), 
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone w instalacjach wszelkiego typu, w 

szczególności w instalacjach podziemnych, 
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające 
obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, 

- odpowiedzialność za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, 
wycieku lub innej formy przedostania się substancji do powietrza, wody lub 

gruntu (dopuszczalny sublimit odpowiedzialności: 50% kwoty określonej w 
ust. 1), 
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- klauzula reprezentantów, dotycząca włączenia szkody wyrządzonych 

umyślnie (dopuszczalny sublimit odpowiedzialności: 50% kwoty określonej 
w ust. 1), 

3. W przypadku posiadania przez Wykonawcę polis obrotowych, limit 

odpowiedzialności powinien stanowić dwukrotność kwoty określonej powyżej 

w ust. 1. 

4. W przypadku posiadania przez Wykonawcę polis obrotowych, zobowiązany 

jest on do odnawiania ww. polis i utrzymywania ich w mocy przez cały okres 

realizacji robót oraz okres obowiązywania rękojmi.  

5. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej z franszyzami redukcyjnymi nie wyższymi niż: 5.000,00 PLN, z 

zastrzeżeniem, iż dla szkód osobowych franszyza redukcyjna: zniesiona, dla 

czystych strat finansowych: 10% odszkodowania nie mniej niż 5.000,00 PLN. 

6. Franszyza potrącana jest od szkody jednorazowo od wysokości 

udokumentowanych  przez poszkodowanego  wydatków poniesionych na jej 

naprawienie. 

7. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 

akceptację Zamawiającego dla ubezpieczyciela i projektu polisy. Najpóźniej w 

ciągu 5 dni od dnia podpisania Umowy o roboty Wykonawca wskaże 

ubezpieczyciela i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji projekt polisy. 

Zamawiający w terminie 3dni dokona akceptacji lub przekaże uwagi, które 

Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić.  

8. Kopie umów, polisy ubezpieczeniowej wraz z ogólnymi i szczególnymi 

warunkami umów ubezpieczenia oraz dowodami opłacenia składek będą 

dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu do wiadomości najpóźniej w 

dniu przekazania terenu budowy. Dowody przedłużenia polis Wykonawca 

musi przedkładać najpóźniej na 3 dni przed wygaśnięciem poprzednich. W 

przypadku rozłożenia zapłaty składki na raty Wykonawca zobowiązany jest do 

przedkładania dowodów opłaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich 

wymagalności. 

9. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody 

Zamawiającego. 

10.Obie Strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach 

ubezpieczeniowych.  

11.Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia przez cały okres 

obowiązywania Umowy, w tym dowody opłacania składek. Brak ciągłości 

umowy ubezpieczenia, w tym niezapłacenie należnych składek, może 

stanowić dla Zamawiającego, według własnego wyboru i bez utraty innych 

praw i środków zaradczych, podstawę do natychmiastowego wstrzymania 

całości robót do czasu dostarczenia umów lub polis lub odstąpienia od Umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

12.Zamawiający oświadcza, że dokona ubezpieczenia ryzyk budowlano - 

montażowych z sumą ubezpieczenia odpowiadającą wartości inwestycji netto, 

na okres nie krótszy niż okres realizacji prac. Ubezpieczeniem zostanie objęty 

także generalny Wykonawca, pozostali Wykonawcy, jego podwykonawcy oraz 

inne podmioty zaangażowane przy realizacji Umowy. Wykonawca ma prawo 

zażądać od Zamawiającego kopii polisy i warunków ubezpieczenia. Jeśli 

Wykonawca uzna, że zakres ubezpieczenia jest niewystarczający ma prawo 

wykupić na swój koszt własną polisę. Wykonawca nie będzie posiadał wobec 
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Zamawiającego żadnych roszczeń w przypadku braku pokrywania 

określonych szkód przez polisę wykupioną przez Zamawiającego. 

13.Wykonawca, Wykonawcy wspólnie wykonujący zamówienie, ich 

podwykonawcy oraz inne podmioty zaangażowane przy realizacji Umowy 

zobowiązują się do przestrzegania wymagań określonych w warunkach 

umowy ubezpieczenia. Wymagania określone w warunkach umowy 

ubezpieczenia stanowią załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

14.Wykonawca, Wykonawcy wspólnie wykonujący zamówienie, jego 

podwykonawcy oraz inne podmioty zaangażowane przy realizacji Umowy 

zobowiązują się do współdziałania w procesach likwidacji szkód. 

15.Uszczerbek Zamawiającego oraz każdej innej osoby poszkodowanej w 

związku z wykonywaniem Umowy (majątkowy bądź niemajątkowy, a więc 

także czyste straty finansowe), niezaspokojony w ramach zawartych przez 

Wykonawcę ubezpieczeń (wymaganych w pkt powyżej oraz innych 

dobrowolnie przez niego zawartych), m.in. w szczególności w związku z 

obniżeniem wysokości odszkodowania w następstwie potrącenia franszyzy, 

udziału własnego itp., a także brakiem ochrony ubezpieczeniowej w ramach 

zawartych polis, odmową wypłacenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela w 

związku z niedopełnieniem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z 

zawartych umów ubezpieczenia, odmową wypłacenia odszkodowania przez 

Ubezpieczyciela w związku z niedopełnieniem przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wyczerpania 

sumy gwarancyjnej lub przekroczenia limitu gwarancyjnego, a także innych 

nie wymienionych przyczyn, obciąża bezpośrednio Wykonawcę i zostanie 

przez niego pokryty, jako jego zobowiązanie. 

16.Wykonawca niezwłocznie (tj. w przeciągu 24 godzin w dni robocze lub w 

pierwszym dniu roboczym, jeśli do zdarzenia doszło w dniu wolnym od 

pracy), zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania Przedstawicielowi 

Zamawiającego wskazanego w Umowie, informacji w przedmiocie powstania 

szkód, jakie miały miejsce w związku z wykonywaniem Umowy, pod rygorem 

pokrycia szkody w wysokości niezaspokojonej przez ubezpieczyciela, jeżeli 

brak pokrycia wynikał z faktu braku niezwłocznego poinformowania 

Przedstawiciela Zamawiającego przez Wykonawcę o szkodzie. Informacja o 

szkodzie, w sytuacji, gdy pisemne zgłoszenie jest niemożliwe lub utrudnione, 

może zostać zgłoszona również telefonicznie, po czym Wykonawca 

zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego w 

najkrótszym możliwie czasie pisemną notatkę. Forma pisemna, o której 

mowa powyżej zostaje zachowana w przypadku przesłania informacji drogą 

elektroniczną.   

 

§ 11 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot Umowy, 

tj. …………………………..PLN (słownie złotych: ……………………/100). W sytuacji 

wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężnej, winno ono 

gwarantować bezwarunkową wypłatę sumy gwarancyjnej na pierwsze 

wezwanie Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty 

otrzymania wezwania. 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie 

………………………….. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwracane przez 

Zamawiającego w następujący sposób: 

1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 

podpisania Protokołu Wykonania Umowy.  

2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po 

upływie terminu rękojmi za wady. 

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione 

w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy.  

5. Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał 

dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż 

pieniądze, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za 

zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału dokumentu możliwy jest tylko po 

upływie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie. 

6. W przypadku, gdy kończy się termin ważności zabezpieczenia przed upływem 

terminów na jego zwrot wskazanych w ust.3, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć nowe zabezpieczenie nie później niż 21 dni przed wygaśnięciem 

dotychczasowego. W przypadku niedochowania tego zobowiązania 

Zamawiający ma prawo wykorzystania dotychczasowego zabezpieczenia w 

pełnej wysokości.  

7. W przypadku przedłużenia zabezpieczenia lub zmiany formy zabezpieczenia 

stosuje się zapisy Instrukcji dla Wykonawców (IDW) niniejszego zamówienia.  

 

§ 12 

Odbiory 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót razem z  następującymi 

dokumentami: 
- oświadczeniem Kierownika Budowy o zakończeniu robót, 

wykonaniu ich w zgodności z Dokumentacją Projektową i przepisami 
oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy oraz przylegających nieruchomości, jeżeli zostały naruszone 

w wyniku prowadzonych robót, razem z Dokumentacją Projektową, 
podstawą z naniesionymi zmianami zatwierdzonymi przez 

Projektanta oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji Umowy.  

b) wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca robót zobowiązany 

jest przedłożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą 
robót, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

- kopie projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych, a 
także dokumentacje dodatkowe, jeśli zostały sporządzone, z 
naniesionymi zmianami w trakcie realizacji robót, 

potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży 
oraz Projektanta; 

- recepty i ustalenia technologiczne; 
- protokoły z prób i badań; 
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- dziennik budowy – oryginały i kopie wraz z odpowiednim 

oświadczeniem Kierownika Budowy o zakończeniu robót 
budowlanych zawierającym klauzulę, iż obiekt budowlany 

wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 
przepisami i polskimi normami; 

- zatwierdzone karty obmiarów; 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 
laboratoryjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie; 

- instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych urządzeń; 
- Specyfikacje Techniczne uzupełniające lub zamienne, jeśli 

zostały sporządzone w trakcie realizacji Umowy; 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 
oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót; 

- instrukcje obsługi i eksploatacji; 
- inne dokumenty wskazane w STWiORB oraz dokumentacji 

projektowej. 

- Potwierdzenie złożenia operatów geodezyjnych 
powykonawczych w ODGiK. 

 
Zamawiający w terminie 14 dni dokona weryfikacji przekazanych 

dokumentów wymienionych w pkt b) i w przypadku, gdy będą 
sporządzone prawidłowo, dokonana ich zatwierdzenia. W przypadku 
wniesienia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca dokona poprawek w 

ciągu 14 dni.    
 

c) zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru technicznego oraz 
dostarczenia zarejestrowanego w ODGiK operatu geodezyjnego 
powykonawczego, zgodnie z poniższymi wymaganiami:  

- zarejestrowane we właściwych miejscowo ośrodkach 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej mapy powstałe w 

oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz 

szkice wytyczenia i szkice z pomiaru powykonawczego  

elementów i obiektów względem granic (punktów granicznych) 

działek, dla których uzyskano prawo do dysponowania 

terenem, szkice polowe powykonawcze z uwzględnieniem 

granic działek, na których faktycznie wykonano roboty oraz 

inwentaryzację powykonawczą, w skład której wejdą: 

- mapa powykonawcza w wersji elektronicznej, przygotowana dla 

wykonanego obiektu wraz z bezpośrednim otoczeniem (zgodnie 

z zakresem opracowania na mapie do celów projektowych i 

zakresem faktycznie wykonanych prac i robót, w treści 

odpowiadającej odnośnym przepisom i instrukcjom 

geodezyjnym, w formacie .dgn (v7 lub v8 – 2d) i pdf, 

- mapa powykonawcza w wersji analogowej, będąca kopią mapy 

zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, wydaną przez właściwy ośrodek dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej, 

Z odbioru technicznego spisywany jest Protokół Odbioru Technicznego 
podpisany przez Strony Umowy oraz Inspektora Nadzoru 
odpowiedniej branży,  

d) zgłoszenia, na podstawie wydanego przez Zamawiającego 
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pełnomocnictwa, do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego 

zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z kompletem wymaganych 
dokumentów niezwłocznie po podpisaniu Protokołu Odbioru 

Technicznego. Wniosek przed złożeniem w odpowiednim organie 
nadzoru budowlanego musi być uprzednio zweryfikowany przez 
Zamawiającego.  

e) przekazania Zamawiającemu zestawienia wytworzonych środków 
trwałych w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego (na wzorze 

przekazanym przez Zamawiającego) oraz dokumentów niezbędnych do 
sporządzenia dowodów OT do akceptacji w terminie wskazanym w 
niniejszej Umowie. Zamawiający w terminie 2 tygodni dokona weryfikacji 

przekazanych dokumentów i dokonana ich zatwierdzenia. W przypadku 
wniesienia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca dokona poprawek w 

ciągu 2 tygodni. 
f) uczestniczenia w czynnościach odbioru i usunięcia stwierdzonych wad. 

2. Dokumentacja powykonawcza wymieniona w ust. 1 pkt b, c zostanie 

przekazana Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w kolorowej wersji 
papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. 

Wersja elektroniczna dokumentów wytworzonych przez Wykonawcę winna 
zawierać dla dokumentów tekstowych wersję edytowalną w formacie zgodnym 

z formatem *.doc, dla tabel format zgodny z formatem *xls.. Niezależnie 
wersja elektroniczna winna również zawierać całość dokumentacji 
powykonawczej wersji papierowej w formie kolorowego skanu w formacie 

*pdf. Nazwy plików oraz układ i nazwy folderów winny być odzwierciedleniem 
dokumentów składanych w wersji papierowej. 

3. Zaakceptowanie przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branży i 
Zamawiającego dokumentacji powykonawczej robót nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za te dokumenty.  

4. Wszelkie roboty mające ulec zakryciu będą przedmiotem odrębnego odbioru. 
Gotowość do odbioru robót mających ulec zakryciu Wykonawca zgłasza 

Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branży poprzez wpis w dzienniku budowy, 
a Inspektor Nadzoru odpowiedniej branży dokona odbioru lub wniesie uwagi 
do wykonanych robót w ciągu 3 dni roboczych.  

5. Decyzją Zamawiającego mogą być przeprowadzane odbiory częściowe 
elementów robót stanowiących zamkniętą całość, nadających się do 

użytkowania. Jeśli niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
takiego elementu robót, Wykonawca przy odbiorze częściowym dostarczy 
dokumenty konieczne do uzyskania tego pozwolenia.  

6. W razie odmowy Wykonawcy przystąpienia do odbioru, Zamawiający 
uprawniony jest do dokonania odbioru jednostronnego. 

7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone: 
a) wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od 

czynności odbioru przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wad i ponownego zgłoszenia przedmiotu 
Umowy do odbioru, 

b) wady nie nadające się do usunięcia, a niewykluczające użytkowania 
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający zastrzega 
sobie prawo obniżenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do 

utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. Powyższe nie 
powoduje utraty uprawnień do naprawy wad, które wystąpiły w okresie 

rękojmi, 
c) wady nienadające się do usunięcia i uniemożliwiające użytkowanie 
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przedmiotu Umowy, zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie, to 

Zamawiający odstąpi od czynności odbioru przedmiotu Umowy i zażąda 
wykonania przedmiotu Umowy ponownie. Wykonawca zobowiązany jest do 

spełnienia tego żądania pod rygorem odmowy przez Zamawiającego 
dokonania odbioru przedmiotu Umowy i zapłaty wynagrodzenia 
umownego, 

d) drobne zaległe prace i roboty czy wady, których wykonanie lub usunięcie 
nie będzie miało znaczącego wpływu na użytkowanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może dokonać odbioru robót 
oraz polecić Wykonawcy usunięcie tych wad i uzupełnienie drobnych 
zaległych prac i robót z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie. Jeśli 

Wykonawca nie usunie tych wad i nie uzupełni drobnych zaległych prac i 
robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający 

według własnego wyboru ma prawo do: 
- naliczenia kar umownych zgodnie z § 15 Umowy lub 
-zlecenia usunięcia wad i uzupełnienia zaległych prac i robót osobie trzeciej 

na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia 
sądu. Wykonawca zwróci w takim przypadku Zamawiającemu kwotę netto, 

jaką Zamawiający zapłacił takiej osobie trzeciej, bez prawa 
kwestionowania jej wysokości, na podstawie wystawionych na rzecz 

Wykonawcy not księgowych. Zamawiający ma prawo do potrącenia 
należności za wykonane prace i roboty z faktur Wykonawcy, 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub dochodzenia ich na 

zasadach ogólnych.  
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 

wad i uzupełnieniu zaległych prac i robót. Usunięcie wad i uzupełnienie 
zaległych prac i robót powinno być stwierdzone protokolarnie. 
 

§ 13 
Rękojmia 

 
1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi 

za wady na wykonane roboty będące przedmiotem Umowy. 

2. Okres rękojmi za wady ustala się na 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu 
Wykonania Umowy, z zastrzeżeniem § 16 ust. 8. 

3. Dla usuwania wad robót odebranych przed podpisaniem Protokołu Wykonania 
Umowy, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego paragrafu. 

4. O wykryciu wady w okresie rękojmi za wady, Zamawiający zobowiązany jest 

zawiadomić faksem lub na piśmie Wykonawcę nie później niż w terminie 30 
dni (data wysłania pisma) od daty jej ujawnienia. 

5. Zgłoszenie wad przez podmiot upoważniony przez Zamawiającego jest 
traktowane na równi ze zgłoszeniem przez Zamawiającego. 

6. Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią za wady lub w okresie 

wykonywania robót, o ile Wykonawca nie udowodni, że powstały z winy 
Zamawiającego,  będą niezwłocznie usuwane przez Wykonawcę na jego koszt 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 
7. Sposób oraz termin usunięcia wady Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z 

Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Zamawiającego. W przypadku 

nieuzyskania przez Wykonawcę akceptacji sposobu i terminu usunięcia wady, 
Zamawiający będzie uprawniony do odmowy zatwierdzenia usunięcia danej 

wady i wskazania sposobu lub terminu jej usunięcia. 
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8. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy może, bez 
konieczności uzyskania upoważnienia sądu, zlecić ich usunięcie osobie 

trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zwróci w takim przypadku 
Zamawiającemu kwotę netto, jaką Zamawiający zapłacił takiej osobie trzeciej, 
bez prawa kwestionowania jej wysokości, na podstawie wystawionych na 

rzecz Wykonawcy not księgowych.  
9. Jeśli w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi za wady Wykonawca 

dokonał napraw przedmiotu Umowy, termin rękojmi za wady ulega 
przedłużeniu o okres odpowiadający okresowi od dnia zgłoszenia wystąpienia 
wady do dnia dokonania naprawy lub wymiany pod warunkiem potwierdzenia 

przez Zamawiającego skuteczności tej naprawy lub wymiany. W przypadku, 
gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany po zgłoszeniu Wady przez 

Zamawiającego lub inne podmioty przez niego upoważnione i do naprawy lub 
wymiany dojdzie w wyniku zlecenia zastępczego uznaje się, że termin rękojmi 
za wady ulega wydłużeniu o czas od wykrycia wady do dnia wykonania 

naprawy lub wymiany. Powyższe zostanie potwierdzone przez Strony 
protokolarnie, a w przypadku odmowy podpisania protokołu przez 

Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jego jednostronnego 
podpisania. 

10.W sprawach nieuregulowanych powyżej stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego o rękojmi. Postanowienia wskazane w niniejszej umowie jedynie 
rozszerzają, ale w żaden sposób nie pozbawiają Zamawiającego uprawnień 

wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego dot. rękojmi.  
 

§ 14 
Zmiany Umowy 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 
Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia.   

 
1.) Zmiana terminów wskazanych w § 3 Umowy:   

 
1.1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 

opóźnienie w szczególności: 
a) klęski żywiołowe; 

b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory 
roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych/prac 
geologicznych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów; 
1.2.)  zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami 

geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały 
niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,  
w szczególności napotkanie w trakcie prowadzenia robót na: 

a) niewypały i niewybuchy; 
b) wykopaliska archeologiczne; 

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 
geologiczne; 
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d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 

terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, 

instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. 
1.3.) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 

uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;  

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w  
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót;  

1.4) konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień 
dodatkowych; 

1.5) zmiany będące następstwem działania organów administracji  
i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów 
administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz 

właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione  
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności: 

a)  przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli 
takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów 

wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień itp.; 
b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych 
przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli 

nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 
1. 6)gdy warunki atmosferyczne nie będą umożliwiały prowadzenie robót 
budowlanych, tzn. temperatura powietrza będzie utrzymywała się poniżej 

– 5  st.C przez okres dłuższy niż 10 dni; 
1.6) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na 

bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub robót na terenie budowy lub 
sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy  
w trybie ust. 10polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia 

innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia 
jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego; 
1.8) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz 
Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia robót lub prac lub 

wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 

opóźnienie. 
 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych  

w ust. 1 pkt 1) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu 
przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub 
zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych 

przestojem lub dłuższym czasem wykonywania Umowy. 
 

2.) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 
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2.1)  zmiany technologiczne spowodowane w szczególności 

następującymi okolicznościami: 
a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych 

kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych przy zachowaniu jakości  
i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji  

i urządzeń, 
b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez 

zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych 
zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne 
obiektów budowlanych lub skracającego termin realizacji 

zamówienia,  
c) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych  

w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub 
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

d) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu 

Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, 
lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

e) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych 
robót pozwalającej na zmniejszenie czasu realizacji inwestycji lub 
kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, 
f) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane  
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu Umowy, 

g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki 
geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu 

Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 
h) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki 
terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

i) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy 
administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową, 

j) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na 
zmiany obowiązującego prawa, 

k) konieczność usunięcia sprzeczności w Umowie w przypadku 
niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni,  

w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień 
pierwszeństwa, 

l) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu 

zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na 
bezpieczeństwo życia,  zdrowia, mienia,  lub robót na terenie 

budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru 
wydał Wykonawcy w trybie ust. 10polecenie wykonania robót, 
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usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania 

lub zmniejszenia zagrożenia. 
 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych  
w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu 
wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji 

budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych Umową lub 
zmiana wynagrodzenia.  

 
2.2) Zmiany osobowe 
 

a) zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot 
Umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy 
 
Zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy, których 

Wykonawca realizuje przedmiot Umowy nie wymaga aneksu do Umowy. 
Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ (w 

szczególności IDW), a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie 
pisemnej zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę.  

3.) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy, 

zgodnie z SIWZ; 

b) zmiana obowiązującej stawki VAT;   
c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur,  

powstawania obowiązku podatkowego itp.; 
d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu 

Umowy;  

e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie 

zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie 
lub usunięcie kolizji; 

f) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 § 

1 Kodeksu cywilnego;  
g) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub 

techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego 
wykonania Umowy zgodnie z SIWZ. 

 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 
pkt 3) ppkt a, d, e, f, g możliwa jest w szczególności zmiana sposobu 

wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji 
budowanych urządzeń. 

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) ppkt b) zmiana stawki VAT dotyczyć 

będzie Wynagrodzenia Umownego, w części, jakiej dotyczą te zmiany 
przepisów i będzie polegała na doliczeniu nowej stawki podatku VAT do 

pozostającej do rozliczenia kwoty podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT 
nie wymaga aneksu do Umowy. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2) i 3) możliwa jest również, 

powiązana ze zmianą sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, 
odpowiednia zmiana rozliczania lub wysokości wynagrodzenia. 
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5. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 punkty 1), 2) i 3) stanowią 

katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią 
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

6. Nie stanowi zmiany Umowy: 
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną 

Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 

b) zmiana danych teleadresowych,  
c) udzielenie zamówień dodatkowych,  

d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ. 
7. Wykonawcy w żadnym wypadku nie przysługuje roszczenie o zmianę Umowy 

w zakresie wynagrodzenia z tytułu zwiększonych lub dodatkowych kosztów 

wynikających z przedłużonego czasu wykonywania robót (w tym za tzw. 
przestój, utrzymanie zaplecza, pracowników, podwykonawców itp.) ani 

odszkodowanie za tego rodzaju koszty. 
8. Zmiany Umowy nie wymaga zmiana przedstawicieli stron określonych w § 8. 

Zmiana Kierownika Budowy wymaga zgody Zamawiającego na piśmie. 

Zamawiający na piśmie poinformuje Wykonawcę o zmianie przedstawiciela 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na wykonywanie robót 
przez podwykonawców nie wskazanych w ofercie lub na zakres robót nie 

wskazany w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom. Zmiana 
taka nie wymaga aneksu do Umowy i może być przeprowadzona przy 
zachowaniu procedury zatwierdzania podwykonawców wynikającej  

z przepisów prawa. 
10.W dowolnym czasie obowiązywania Umowy, gdy dojdzie do zagrożenia 

bezpieczeństwa życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub 
sąsiadujących nieruchomości, Inspektor nadzoru może wydać Wykonawcy 
polecenie wykonania robót, usunięcia wad  lub podjęcia innych czynności  

w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. Wykonawca zobowiązany 
jest natychmiast przystąpić do wykonania poleceń Inspektora nadzoru. 

Ewentualne roszczenia Wykonawcy o dodatkową zapłatę z tytułu wykonania 
polecenia Inspektora Nadzoru, w tym, w trybie robót zamiennych, zamówień 
dodatkowych i uzupełniających, nie mogą być podstawą zaniechania 

natychmiastowego wykonania polecenia Inspektora nadzoru, zaś roszczenia 
będą rozpatrywane przez Zamawiającego po wykonaniu polecenia. W razie 

braku wykonania polecenia Inspektora Nadzoru stosuje się odpowiednio  
procedurę wykonania zastępczego. 

 

  §15 
                                                  Kary Umowne 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia następujących kar umownych: 

a) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie 

realizuje obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający 
poinformuje o tym Wykonawcę, wzywając go do prawidłowego wykonania 

Umowy lub podjęcia realizacji zaniechanych obowiązków w terminie 
wskazanym w wezwaniu, a w przypadku niedotrzymania terminu 
wskazanego w wezwaniu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w § 4 ust. 1, a ponadto Zamawiający może rozwiązać Umowę 

lub odstąpić od całości lub części Umowy z winy Wykonawcy, 
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b) 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, w 

przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od całości lub części Umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zarówno w 
przypadku odstąpienia w oparciu o umowne, jak i w oparciu o ustawowe 

przesłanki odstąpienia, 
c) za opóźnienie w zakończeniu robót - 0,2% wartości wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 
d) za opóźnienie w usuwaniu wad w okresie rękojmi lub usuwaniu wad w 

okresie wykonywania robót lub w wykonaniu robót zaległych wskazanych w 

Protokole Odbioru Technicznego- 0,2% wartości wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,  

e) w przypadku uchybienia każdemu innemu terminowi wskazanemu w 
Umowie - 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 
4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. W przypadku określonym w niniejszym 

podpunkcie, kara będzie należna, jeśli po upływie danego terminu 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia uchybienia pod rygorem 

naliczenia kary, a Wykonawca nie dotrzyma terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego. 

2. Jeśli opóźnienie w zakresie danego terminu umownego jest wynikiem 
wcześniejszego opóźnienia innego terminu umownego, za które już naliczona 
została kara umowna wskazana w ust. 1 pkt c) lub e), nie nalicza się ponownie 

kary umownej za takie opóźnienie, co do ilości dni, za które kara umowna 
została już naliczona dla tego poprzedniego terminu. 

3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od 
Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej 
szkody przekroczy wysokość kar umownych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur 
Wykonawcy, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub dochodzenia 

ich na zasadach ogólnych. 
5. Wszelkie opłaty administracyjne, kary grzywny i inne opłaty bądź koszty  

o podobnym charakterze nałożone przez organy państwowe, jednostki 

samorządu terytorialnego bądź inne instytucje na Zamawiającego  
w następstwie naruszenia obowiązujących przepisów prawa, uzgodnień lub 

wytycznych przez Wykonawcę obciążają w pełnej wysokości Wykonawcę. 
6. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności wskazanej w ust. 1 tylko 

jeśli udowodni, że opóźnienie nie powstało z  przyczyn po jego stronie, ani z 

przyczyn po stronie, jego podwykonawców lub innych osób, za które ponosi 
odpowiedzialność, a opóźnieniu temu nie mógł zapobiec. 

7. Limit kar umownych za opóźnienie w terminach wymienionych w ust. 1 pkt c i 
e wynosi 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 
ust. 1. 

 
§ 16 

Odstąpienie od Umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny, jak również w 

przypadku, gdy Wykonawca narusza postanowienia Umowy. Odstąpienie 
może nastąpić w terminie do 3 miesięcy od dowiedzenia się przez 

Zamawiającego o podstawie odstąpienia. 
2. Do naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:  
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a) odmowa Wykonawcy podpisania protokołu przekazania terenu budowy lub 

odmowa Wykonawcy odebrania dziennika budowy, 
b) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Inspektora Nadzoru nie wykonuje 

robót przez co najmniej 28 kolejnych dni,  
c) Wykonawca nie przedstawia, bądź nie przedłuża w wymaganym terminie 

ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy lub ważności polis ubezpieczeniowych, 
d) Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w zakresie któregokolwiek z terminów 

wskazanych w § 3 lub wskazanych w zatwierdzonym harmonogramie 
przekraczającym 30 dni, 

e) Wykonawca pomimo otrzymania wezwania od Zamawiającego nie wypełnia 

obowiązków umownych. 
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma 

obowiązek wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy w trybie 
natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy, a następnie 
opuszczenia terenu budowy i zwrotnego przekazania terenu budowy 

potwierdzonego protokołem przez Zamawiającego oraz przekazania 
dzienników budowy.  

4. Strony Umowy dopuszczają również możliwość częściowego odstąpienia od 
Umowy.  

5. Zamawiający, w przypadku częściowego lub całkowitego odstąpienia od 
Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, będzie miał prawo zdecydować 
o pozostawieniu przez Wykonawcę części lub całości wykonanego przedmiotu 

Umowy. Wykonawca w tym przypadku będzie zobowiązany dostarczyć 
niezbędną dokumentację  przedmiotu Umowy, które Zamawiający zdecydował 

pozostawić. Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania 
inwentaryzacji wykonanego przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, w zakresie robót których nie dotyczy 

odstąpienie, wykonane roboty, których Zamawiający nie zwróci Wykonawcy, a 
które nie zostały objęte zatwierdzonymi przez Zamawiającego protokołami 

stanu zaawansowania robót do dnia odstąpienia zostaną wycenione według 
niżej wymienionych zasad i wskazanego poniżej pierwszeństwa: 

a) cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie Ofertowym,  

b) stawek roboczogodziny na poziomie średnich cen Sekoncenbud dla 

regionu pomorskiego – województwo ogółem, ceny materiałów i najmów 

sprzętu oraz wskaźniki narzutów na poziomie średnich cen krajowych 

Sekocenbud, 

c) faktur zakupu lub ofert na materiały i najem sprzętu, 

- z zastrzeżeniem, że w przypadku wadliwości robót Zamawiający ma prawo 

obniżenia wartości robót z wadami, chyba że Wykonawca za zgodą 

Zamawiającego dokona usunięcia tych wad. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy pozostają w mocy postanowienia Umowy 
dotyczące kary umownej za odstąpienie od Umowy.   

8. Strony postanawiają że, po odstąpieniu od Umowy pozostają w mocy 

postanowienia Umowy, dotyczące rękojmi i praw autorskich za zakres 
przedmiotu Umowy, co do którego Zamawiający podjął decyzję o jego 

pozostawieniu. W takim przypadku okres rękojmi rozpoczyna się od dnia 
doręczenia oświadczenia o odstąpieniu. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy nie przysługuje 

odszkodowanie ani roszczenie o zapłatę utraconego zysku od Zamawiającego.  
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§ 17 
Prawa autorskie 

 
1. Zamawiający zachowa prawa autorskie i inne prawa do własności 

intelektualnej do Specyfikacji, Rysunków i innych dokumentów sporządzonych 

przez Zamawiającego lub dla niego. Na swój koszt Wykonawca może 
kopiować, używać i uzyskiwać informacje z tych dokumentów dla potrzeb 

realizacji Umowy. Dokumenty te nie będą bez zgody Zamawiającego 
kopiowane, używane ani przekazywane przez Wykonawcę osobom trzecim 
z wyjątkiem tego, co jest konieczne dla potrzeb realizacji Umowy. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia umownego 
pełne autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów w rozumieniu Ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych 
w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, zwanych dalej „Utworami”, na 
następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie używania, w zakresie wykorzystania w całości lub części 
Utworów Wykonawcy oraz dokonywania w nich wszelkich zmian, 

w szczególności dla celów ukończenia, użytkowania, konserwacji lub 
napraw przedmiotu Umowy, a także wynikłych z technicznych potrzeb 

Zamawiającego oraz na prowadzenie innych prac na podstawie 
zmodyfikowanych Utworów Wykonawcy oraz na wykorzystanie w całości 
lub części Utworów do wszelkich działań marketingowych Zamawiającego, 

przy użyciu dowolnej techniki, 
b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką Utworów 

Wykonawcy,  
c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory 

Wykonawcy utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem 

oryginału albo egzemplarzy, 
d) w zakresie rozpowszechniania Utworów Wykonawcy w sposób inny niż 

określony w punkcie c) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie przez nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie Utworów Wykonawcy w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
e) adaptacji i modyfikacji Utworu, zgodnie z funkcjonalnymi potrzebami 

Zamawiającego wynikającymi z obowiązku dostosowania Utworów do 
nowych regulacji obowiązującego prawa lub wiążącego orzeczenia 
właściwego organu administracji publicznej. Uzasadnieniem adaptacji 

i modyfikacji mogą być również względy techniczne i technologiczne, 
w tym konieczność dopasowania założeń projektu do ukształtowania 

i innych warunków terenu lub niedostępność. Niezbędność zmian może 
również wynikać w sytuacji, gdy bezpośrednio służą uzasadnionym celom 
użytkowym Zamawiającego. 

3. Wykonawca w momencie otrzymania danej części wynagrodzenia udziela 
Zamawiającemu zezwolenia na dokonywanie przez Zamawiającego 

opracowania Utworów objętych przedmiotem Umowy, w tym na dokonanie 
niezbędnej, zgodnej z potrzebami Zamawiającego zmiany, przeróbki 
i adaptacji Utworów i ingerencję w ich treść oraz na prowadzenie prac 

budowlanych na podstawie zmodyfikowanych Utworów. 
4. Wykonawca w momencie otrzymania danej części wynagrodzenia przenosi na 

Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego oraz udziela Zamawiającemu zezwolenia na rozporządzanie 
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i korzystanie z opracowania Utworów na wymienionych wyżej polach 

eksploatacji.  
5. Wykonawca oświadcza, że prawo korzystania i rozporządzania, jak również 

zezwolenie na dokonywanie opracowania Utworów Wykonawcy, w tym na 
dokonywanie niezbędnej, zgodnej z potrzebami Zamawiającego, zmiany, 
przeróbki i adaptacji Utworów Wykonawcy i ingerencję w ich treść oraz na 

prowadzenie innych prac na podstawie tak zmodyfikowanych Utworów 
Wykonawcy Zamawiający może, bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy, przenieść bez ograniczeń na osoby trzecie. 
6. Wykonawca w momencie otrzymania danej części wynagrodzenia przekazuje 

Zamawiającemu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, prawo do 

udzielania osobom trzecim licencji wyłącznej i niewyłącznej do korzystania 
z Utworów Wykonawcy. 

7. Z chwilą zapłaty danej części wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego własność otrzymanych od Wykonawcy egzemplarzy Utworów 
i jego nośników (CD/DVD/PENDRIVE i inne), na których utrwalono dany 

Utwór. 
8. Wykonawca gwarantuje, iż Utwory będące przedmiotem niniejszej Umowy 

w całości, jak i w poszczególnych fragmentach nie naruszają praw autorskich 
i osobistych oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Wykonawca ponosi 

wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu 
naruszenia przez niego praw autorskich w związku ze stworzonymi przez 
siebie Utworami przekazanymi Zamawiającemu i realizacją przedmiotu 

Umowy. 
9. Przeniesienie praw autorskich odnosi się bez ograniczeń terytorialnych i nie 

jest ograniczone czasowo. 
10.Wykonawca oświadcza, iż w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie jest 

wynikiem jego osobistych działań posiada wyłączne autorskie prawa 

majątkowe twórców przedmiotu Umowy wraz z zezwoleniem na dokonywanie 
opracowania całości Utworu, jak i poszczególnych jego fragmentów i przenosi 

je na Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej Umowie.  Nadto 
Wykonawca oświadcza, że do przedmiotu Umowy przysługuje mu wyłączne 
prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego i może być 

ono przeniesione na Zamawiającego bez naruszania praw osób trzecich o 
charakterze bezwzględnym lub wynikającym z innej umowy. Wykonawca 

oświadcza także, iż posiada od faktycznych twórców Utworu stosowne 
oświadczenie zezwalające na przekazanie Zamawiającemu, bez dodatkowego 
wynagrodzenia, uprawnienia do przenoszenia bez ograniczeń na osoby trzecie 

(w tym udzielanie licencji wyłącznej i niewyłącznej) majątkowych praw 
autorskich nabytych w wyniku zawarcia niniejszej Umowy, w tym do 

dokonywania niezbędnych zmian, przeróbek i adaptacji oraz na  zrzeczenie się 
w imieniu faktycznych twórców wykonywania osobistych praw autorskich, 
o których mowa w ust. 11. 

11. Wykonawca oświadcza, iż w imieniu swoim oraz faktycznych twórców zrzeka 
się niniejszym wykonywania autorskich praw osobistych do Utworów, 

będących przedmiotem Umowy w zakresie: 
a) prawa do nienaruszalności treści i formy Utworów oraz ich rzetelnego 

wykorzystania, 

b) prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów 
oraz zobowiązuje się w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie jest wynikiem 

osobistych działań Wykonawcy, że twórcy Utworów nie będą wykonywać w 
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stosunku do Zamawiającego swych autorskich praw osobistych w w/w 

zakresie. 
12. Jeżeli przy wykonywaniu przez Zamawiającego praw przysługujących mu 

w myśl ustępów poprzedzających ujawnią się jakiekolwiek wady lub 
obciążenia tych praw albo zgłoszone zostaną wobec Zamawiającego 
roszczenia osób trzecich w związku z wykonywaniem tych praw, Wykonawca 

będzie zobowiązany zwolnić Zamawiającego lub osobę działająca w jego 
imieniu z wszelkich związanych z tym roszczeń, naprawić wszelkie szkody 

wyrządzone Zamawiającemu z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, 
w tym w szczególności do pokrycia kosztów ewentualnych postępowań 
w sprawie, w tym kosztów pomocy prawnej, kosztów zawarcia ugody oraz 

wartości odszkodowania ustalonego w treści ugody w przypadku jej zawarcia. 
 

§ 18 
Konsorcjum 

 

Jeżeli Wykonawca występuje jako utworzone zgodnie z odpowiednim prawem 
konsorcjum lub inny związek bez osobowości prawnej złożony z dwóch lub więcej 

osób; to:  
a)  osoby te będą solidarnie odpowiedzialne prawnie wobec Zamawiającego  

za realizację Umowy oraz 
b)  osoby te winny powiadomić Zamawiającego o osobie Lidera, który będzie 

miał prawo podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy oraz każdej 

z tych osób oraz  
c)  Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu 

wykonywania Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem 
zmian będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, 
upadłości lub likwidacji jednej z tych osób; 

d) wyłącznie Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie 
realizujące Umowę, będzie upoważniony do składania oświadczeń woli w 

imieniu i na rzecz osób wspólnie realizujących Umowę, zaciągania 
zobowiązań, wystawiania faktur, przyjmowania zapłaty od 
Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu 

wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna oraz do podpisywania 
umów na roboty dodatkowe i uzupełniające. 

 
§ 19 

Postanowienia końcowe 

 
1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą 

miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. Zmiana postanowień niniejszej 

Umowy wymaga zgody obu Stron wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności. 
3. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia 

o każdej zmianie siedzib lub nazw firm, przedstawicieli Stron, numerów 
telefonów. 

4. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 3, pisma 

przesłane pod ostatni znany adres uważa się za doręczone z upływem dwóch 
tygodni od pierwszego awizo. 

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść całości lub części 
wierzytelności z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 
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6. Wykonawca nie może dokonać cesji Umowy na osobę trzecią. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie realizacji 
przedmiotu Umowy przez cały okres obowiązywania Umowy oraz po jej 

zakończeniu. Strony będą uważać szczegóły Umowy za poufne, w takim 
zakresie, w jakim zezwalają obowiązujące przepisy prawa. Wykonawca winien 
powstrzymać się od składania publicznych oświadczeń na temat 

wykonywanych robót w ramach Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 
Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał 

żadnych szczegółów robót w  żadnym periodyku zawodowym czy technicznym 
lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

8. W przypadku, gdy umowa przewiduje zapłatę przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego, w razie uchybienia terminowi płatności Zamawiającemu 
przysługują od Wykonawcy odsetki ustawowe. 

9. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane 
będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

10.Wykonawca zobowiązany jest zgłosić na piśmie roszczenia wobec 

Zamawiającego wynikające lub związane z niniejszą Umową (w szczególności 
o przedłużenie terminów lub o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia) w 

terminie 28 dni od dnia, gdy dowiedział się o nich lub mógł się dowiedzieć, 
pod rygorem utraty prawa powoływana się na te okoliczności oraz utraty 

prawa zgłaszania tych roszczeń w przyszłości. 
11.Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., jako podatnik 

i płatnik  podatku od towarów i usług oświadcza, że jest uprawniona do 

otrzymania faktur, posiada nr NIP 583-287-03-69 i upoważnia Wykonawcę do 
jej przekazania bez podpisu Zamawiającego. 

12.Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem i płatnikiem podatku od towarów i 
usług i posiada nr NIP ……………… 

13.Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, 

dwa dla Zamawiającego. 
 

Zamawiający       Wykonawca 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 –Warunki ubezpieczenia przedmiotu Umowy 
 


