Czesc¢ II SIWZ - Wzor Umowy

Umowa nr GIWK/2017/UM/ ...
zawarta w dniu .................. 2017 r. pomiedzy:

Gdanskg Infrastrukturg Wodociggowo-Kanalizacyjng Sp. z 0.0., z siedzibg
w Gdansku (80-122), przy ul. Kartuskiej 201, dziatajacq na podstawie wpisu do
Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS 0000216612, ktérej akta rejestrowe
znajdujg sie w Sadzie Rejonowym Gdansk - Pdétnoc w Gdansku, VII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy w wysokosci:
714.921.500,00 zt, zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Jacka Skarbka - Prezesa Zarzadu,
Peterisa Gailitisa — Cztonka Zarzadu,

W  wyniku udzielenia przez Zamawiajacego zamdwienia publicznego,
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164), w trybie przetargu nieograniczonego
art. 28 (sygn. akt. ZP/70/17), zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.
~Przebudowa kolektorow sanitarnych na terenie Gdanska"”.

2. Zadanie inwestycyjne jest planowane do wspoffinansowania ze srodkow
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, okres programowania
2014 -2020.

3. Zakres przedmiotu Umowy zostat okreslony w Opisie Przedmiotu Zamédwienia,
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

4. Nastepujgce dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane, jako
integralna czes$¢ niniejszej Umowy wedtug nastepujacego pierwszenstwa,
z zastrzezeniem, ze lokalizacja i wymiary obiektéw budowlanych winny by¢
zgodne z Projektem budowlanym, a pozostate wymagania winny by¢ zgodne
z hierarchig waznosci ustalong ponizej:

1) Niniejszy tekst Umowy wraz z zatacznikami,
2) Projekt budowlany,
3) Projekt wykonawczy,




4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWiORB),

5) Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi zatqcznikami.

. Wyjasnienia i modyfikacje do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia

(zwanej dalej ,SIWZ") majg taki sam stopien pierwszenstwa, jak dokument,

ktéry zmieniaja.

§2
Obowigzki Stron

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania

nieruchomosciami na cele budowlane.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) protokolarnego przekazania terenu budowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) zapewnienia nadzoru autorskiego,

4) ponoszenia optat administracyjnych zwigzanych z pozyskaniem decyzji
zezwalajacych na wycinke drzew/krzewow oraz optat z nich wynikajacych,

5) ponoszenia optat zwigzanych z wbudowaniem urzadzen w pas drogowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat jeden komplet dokumentéw, o ktérych

mowa w § 1, zwanych dalej ,Dokumentacjg Projektowq”.

. Wykonawca zobowigzuje sie wilasnym staraniem i na swodj koszt,

w szczegolnosci do:

1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentami wymienionymi
w § 1 oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang,
obowigzujacymi przepisami i normami, przy dotozeniu nalezytej
starannosci,

2) uzyskania wszelkich materiatéw wyjsciowych niezbednych do wykonania
przedmiotu zamdwienia, okreslonych w Dokumentacji Projektowej,
STWIORB i wynikajacych z przepiséw prawa, opracowania wszystkich
wymaganych operatéow oraz uzyskania wszystkich wymaganych prawem
odstepstw, uzgodnien i decyzji,

3) poniesienia wszelkich kosztow zwigzanych z wykonywanymi robotami,
probami i badaniami,

4) przekazania wykonanego przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu w
terminach okreslonych w Umowie,

5) niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajacego o ujawnionych wadach
i brakach w otrzymanej Dokumentacji Projektowej,

6) powotania na stanowisko Kierownika Budowy osoby o odpowiednich
uprawnieniach, spetniajacej warunki okreslone w SIWZ,

7) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. W przypadku odmowy Wykonawcy podpisania protokotu
przekazania terenu budowy - Zamawiajacemu przystuguje prawo
natychmiastowego odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy,

8) pisemnego powiadomienia uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia
o terminie rozpoczecia rob6ot w terminach wymaganych uzgodnieniami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, bezwzglednego przestrzegania
ustalen wynikajacych z uzgodnien z poszczegdélnymi instytucjami,
jednostkami administracji, wtascicielami i uzytkownikami istniejgcego
uzbrojenia,



9) rzetelnego wypetniania kart obmiarow,

10) odpowiedniej ochrony mienia Wykonawcy i Zamawiajacego na terenie
budowy w czasie budowy,

11) biezacego zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonywanych robdt,

12) zatrudnienia na budowie odpowiedniej liczby personelu kierownictwa
technicznego robot z odpowiednimi i zgodnymi z SIWZ uprawnieniami
oraz pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

13) prowadzenia biezacych uzgodnien z nadzorem inwestorskim i autorskim,

14) uzgadniania wszelkich zmian w Dokumentacji Projektowej z
Zamawiajacym,

15) zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody
oraz zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii (w
uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami) oraz ponoszenia kosztéw ich
zuzycia w okresie realizacji robot,

16) uzyskiwania zgody Zamawiajgcego na zmiane personelu Wykonawcy, co
do ktorego zostaty postawione okreslone wymogi w SIWZ, a nastepnie
poinformowania Zamawiajgacego o dokonaniu zmiany wraz z przekazaniem
wszystkich niezbednych dokumentéw zgodnie z Prawem Budowlanym,

17) realizacji prac i robdt z materiatéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, posiadajacych odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty
upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.) oraz spetniajgce inne wymogi
Umowy, po ich uprzednim zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
odpowiedniej branzy na podstawie ziozonych wnioskdw materiatowych
zawierajacych réwniez wskazanie danych dostawcy danego materiatu oraz
ilosci  materiatdbw  podlegajacych  zatwierdzeniu, wediug wzoru
uzgodnionego z Zamawiajacym,

18) umozliwienia Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branzy dokonywania
prob materiatdw, wigcznie z udostepnieniem na potrzeby przeprowadzenia
badan prébek materiatéw, ktére mogg ulec zniszczeniu,

19) dostarczania probek materiatéw, w przypadku, gdy zazada tego Inspektor
Nadzoru odpowiedniej branzy,

20) stosowania sie do polecen Inspektoréw Nadzoru odpowiedniej branzy
oraz organow nadzoru budowlanego,

21) realizacji prac i robdét w taki sposdb, by mozliwie maksymalnie ograniczy¢
ryzyko uszkodzenia istniejacych sieci i instalacji zewnetrznych i
wewnetrznych zachowania, elementow oryginalnej armatury oraz
zachowania elementdw instalacji elektrycznej. Na czas prowadzenia robét
budowlanych nalezy je skutecznie zabezpieczy¢, a nastepnie przekazad
Zamawiajacemu celem poddania konserwacji,

22) zapewnienia uprawnionego nhadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia
biezacej obstugi geodezyjnej,

23) wykonania operatu geodezyjnego po  wykonanych robotach
i zarejestrowania go w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej,

24) zabezpieczenia pomieszczenia na narady techniczne i udostepnianie go
Zamawiajacemu,

25) posiadania tylko jednego zaplecza budowy na terenie Gtdwnego i Starego
Miasta,

26) prowadzenia robét poza terenem Gtdéwnego i Starego Miasta w przypadku
nieprzewidzianych trudnosci skutkujacych wstrzymaniem robét na terenie



Gtébwnego i Starego Miasta bez mozliwosci wystgpienia o dodatkowaq
zaptate czy tez wydtuzenie terminéw Umownych,

27) rozpoczecia i zakonczenia robét w pierwszej kolejnosci ze wzgledu na zty
stan kolektorow w ulicach: Szara, Kartuska, Na Piaskach, Targ Rakowy,
Ogarna,

28) poniesienia odpowiedzialnosci na zasadzie ryzyka wobec Zamawiajacego
oraz o0sOb trzecich w przypadku uszkodzenia istniejacej infrastruktury
technicznej zinwentaryzowanej lub niezinwentaryzowanej lub wyrzadzenia
innych szkéd Zamawiajgcemu lub osobom trzecim,

29) utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i wywiezienia
odpaddéw na legalne sktadowisko odpadéw lub utylizacji w inny sposdb,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zagospodarowania
odpaddw i niezwlocznego przekazania Zamawiajagcemu kopii kart
przekazania odpadu,

30) bezwzglednego przestrzegania uzgodnien wynikajacych z ustalen z
poszczegdllnymi instytucjami i jednostkami oraz warunkéw wynikajacych z
pozyskanego prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane,

31) uzgodnienia i wykonania zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu, w
przypadkach tego wymagajacych,

32) przywrocenia do stanu poprzedniego lub, jesli Umowa stanowi inaczej, do
stanu zgodnego z Umowg, terendw przejetych czasowo w zwigzku z
realizacjqg przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem zielencéw,
nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkéd spowodowanych realizacjg
robdt na terenach sgsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy,

33) powiadomienia Zamawiajacego z miesiecznym wyprzedzeniem o
planowanej likwidacji  $rodkéw  trwatych  bedacych  wiasnoscig
Zamawiajacego,

34) wywiezienia ztomu i zdemontowanych urzadzen na legalne sktadowisko
metali lub inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego, a odpaddéw na
legalne sktadowisko odpadow. W przypadku wywiezienia na ztom
zdemontowanych urzadzen po zakwalifikowaniu ich przez Zamawiajgcego,
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu pismem
przewodnim dokumentu PZ (przyjecie materiatu z zewnatrz), badz
rownowaznego, wystawionego na Gdanskg Infrastrukture Wodociggowo -
Kanalizacyjng Sp. z 0.0. oraz dokumentacji fotograficznej ztomowanych
urzadzen w ciagu 3 dni roboczych od dnia dostarczenia ztomu. Srodki
finansowe uzyskane ze sprzedazy zdemontowanych i wywiezionych na
ztom urzadzen bedq nalezaty do Zamawiajacego,

35) uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywodz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne, zgodne z przepisami odprowadzanie
woéd gruntowych i opadowych z catego terenu budowy Iub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem robdt oraz wziecia catej odpowiedzialnosci za
odprowadzanie $ciekow pochodzacych ze wszystkich miejsc terenu
budowy, tak aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone ani
zanieczyszczone,

36) zawiadomienia Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy o wykonywaniu
robdt ulegajacych zakryciu celem ich odbioru w wykopie otwartym. Jezeli
Wykonawca nie dokona powiadomienia, to na zadanie Inspektora Nadzoru
odpowiedniej branzy winien on odkry¢ uprzednio zakryte roboty dla



zbadania przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy, po czym
przywroci¢ stan poczatkowy,

37) przerwania robdét na zadanie Zamawiajgacego lub Inspektora Nadzoru
odpowiedniej branzy oraz zabezpieczenia wykonania robdét przed ich
zniszczeniem,

38) opracowania i przekazania Zamawiajacemu, zgodnie z zapisami w
STWIORB dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajagcymi na ocene prawidtowego wykonania robot zgtaszanych do
odbioru, wynikami wymaganych prob i badan,

39) Scistej wspotpracy z Zamawiajagcym w procesie realizacji przedmiotu
Umowy i spetienia wszelkich wymogdéw procesu inwestycyjnego
okreslonych przepisami prawa,

40) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z realizacji przedmiotu Umowy
i biezacego przekazywania zdje¢ w formie cyfrowej w rozdzielczos$ci min.
10 Mega pixeli na adres e-mail wskazany przez Zamawiajgcego,

41) w przypadku, gdy Gdanski Zarzad Droég i Zieleni zobowigze
Zamawiajacego do zmiany Ilub dostosowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu drogowego do aktualnych warunkéw, w tym do pracy
wielozmianowej i catodobowej, to Wykonawca dostosuje i uzgodni
w Gdanskim Zarzadzie Drdég i Zieleni ten projekt oraz uzyska pozytywng
opinie Komisji ds. rozkopéw, a nastepnie bedzie realizowacé roboty zgodnie
ze zmienionym projektem organizacji ruchu,

42) utrzymania przejetych przez Wykonawce na czas robot paséw drogowych
i objazdow w stanie zapewniajgcym przejezdnosc¢ i ruch pieszych,

43) zapewnienia w bezpieczny sposéb ciggtosci ruchu drogowego (ruch
pieszy, ruch samochodowy, ruch pojazdow uprzywilejowanych) na
wszystkich drogach i innych ciggach komunikacyjnych, na ktérych sg
wykonywane roboty objete przedmiotem Umowy oraz uzyskania
wszystkich niezbednych do tego celu uzgodnien i pozwolen,

44) zapewnienia dobrego stanu technicznego nawierzchni drogowych
zapewniajgcego ciggtos¢ ruchu pieszego i samochodowego w pasach
drogowych na terenie budowy, biezacego utrzymania stanu technicznego
drég oraz usuwania biezacych usterek spowodowanych eksploatacjg np.
wykruszenia i ubytki,

45) przekazywania Zamawiajgcemu w formie elektronicznej do konca
kazdego tygodnia informacji zwigzanych z pracami i robotami
planowanymi do realizacji w kolejnym tygodniu. Informacje te bedag
dotyczy¢ co najmniej: planu prac i robdt na tydzien nastepny,
ewentualnego wstrzymania prac i robot z podaniem przyczyny; informacje
te beda wysytane na adres e-mail: sicieesersesess @giwk.pl do kazdego
pigtku, do godziny 15.00. W przypadkach, gdy pigtek jest dniem wolnym
od pracy informacje te winny by¢ przesylane w poprzedzajacym dniu
roboczym,

46) przestrzegania wymagan zawartych w zezwoleniach i umozliwienia
wystawiajagcym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robét oraz
poniesienia kosztdw zwigzanych z tymi inspekcjami,

47) zapewnienia Zamawiajagcemu, Inspektorom Nadzoru odpowiedniej
branzy, wszystkim osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, jak tez
innym uczestnikom procesu budowlanego oraz organom kontrolnym
dostepu do wszelkiej dokumentacji, do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowga beda wykonywane,




48) opakowania, zatadowania, przewiezienia, odebrania, wyfadowania,
sktadowania oraz zabezpieczenia dostaw sprzetu, urzadzen, materiatdéw i
wszystkiego, co jest konieczne dla przygotowania, prowadzenia i
zakonczenia robot,

49) wspoétpracy z Zamawiajacym w zakresie informowania spotecznosci
objetych inwestycjgq o prowadzonych pracach i robotach,

50) przygotowania wedtug wzoru Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych
do sporzadzenia dowoddéw OT i uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajgcego
tych dokumentéw,

51) skutecznego zawiadomienia w imieniu Zamawiajgcego organdw nadzoru
budowlanego o zakonczeniu robot budowlanych, zgodnie z art. 54 i 57
ustawy Prawo Budowlane,

52) przestrzegania wymagan zawartych w zezwoleniach i umozliwienia
wystawiajgcym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robét oraz
poniesienia kosztow zwigzanych z tymi inspekcjami,

53) zapewnienia Zamawiajacemu, Inspektorom Nadzoru odpowiedniej
branzy, wszystkim osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego, jak tez
innym uczestnikom procesu budowlanego oraz organom kontrolnym
dostepu do wszelkiej dokumentacji, do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa bedq wykonywane,
sporzadzania raportow, jakich Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy
zazada, dotyczacych zdrowia, bezpieczenstwa i opieki nad personelem
oraz szkdéd majatkowych,

54) przedtozenia szczegdétéw organizacji i metod, ktére Wykonawca zamierza
stosowac dla wykonywanych roboét. Do raz ustalonych organizacji i metod
nie beda wprowadzane zadne zmiany bez uprzedniego powiadomienia
Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy,

55) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorom Nadzoru
kontroli, w tym legitymowania oséb przebywajacych na budowie, zadania
waznych zaswiadczen lekarskich i dowoddéw legalnego zatrudnienia, w
tym przedstawienia w terminie 3 dni na kazde zadanie dowoddéw
potwierdzajacych zatrudnienie w oparciu o przepisy prawa pracy, osob,
wobec ktérych Zamawiajgcy sformutowat takie wymaganie,

56) biezgacego prowadzenia i udostepniania na kazde zadanie
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru dziennej listy obecnosci
pracownikéd4w Wykonawcy oraz innych osdb wykonujacych roboty i ustugi
w imieniu Wykonawcy i przebywajacych na terenie budowy,

57) usuwania z terenu budowy podwykonawcoéw niezatwierdzonych przez
Zamawiajacego, jak rowniez materiatdw dostarczonych na podstawie
niezatwierdzonych wnioskow materialowych i bez zatwierdzonych
protokotow odbioru dostaw,

58) analizy dokumentacji i terenu budowy oraz realizacji robét w sposéb
pozwalajacy przy zachowaniu nalezytej starannosci na wykrycie mozliwie
wczesniej okolicznosci mogacej spowodowacé przestdj robdt lub ich
opdznienie.

. Wykonawca przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki

finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli lub

uzytkownikow obiektow sgsiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim

Wykonawca odpowiada za zakiécenia lub szkody spowodowane realizacjq

przedmiotu Umowy.

6. Od przejecia terenu budowy az do terminu wykonania Umowy,



odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikte na terenie budowy ponosi Wykonawca.

7. Jezeli nastgpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiatach i urzadzeniach
przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w ktérym Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniate na terenie budowy, powinien on
naprawi¢ szkode na swéj koszt, w taki sposdéb, aby przedmiot Umowy
odpowiadat wymaganiom SIWZ Iub, jes$li brak wymagan w SIWZ, to
stosownych przepisow.

8. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie przed ziozeniem oferty ze wszystkimi
warunkami i okolicznosciami, ktére sg niezbedne do wykonania przedmiotu
Umowy, a w szczegdlnosci z catoscig SIWZ i obowigzujgcym prawem.

9. Przedmiot Umowy obejmuje catos¢ robdt, jak okreslono w Projekcie
Budowlanym w zakresie uwzgledniajgcym specyfike wykonywanych robét,
Projekcie Wykonawczym, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych (STWIORB) oraz informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, w oparciu o ceny podane w ofercie w wycenionym
przedmiarze robot. W przypadku, gdy przedmiar robdét nie uwzglednia
wszystkich prac i robét wyszczegdlnionych w Projekcie Budowlanym, Projekcie
Wykonawczym czy STWiIORB, Wykonawca zobowigzany jest wycenic¢ te prace i
roboty oraz doda¢ koszt tych prac i robot do istniejagcych pozycji
przedmiarowych.

10.Zadne zatwierdzenia dokonane przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej
branzy nie moga by¢ rozumiane, jako zmiana Umowy i nie zwalniajg
Wykonawcy z realizacji robét zgodnie z Umowa.

11.Wykonawca os$wiadcza, ze na etapie sporzadzania oferty oszacowat
i uwzglednit w wynagrodzeniu umownym na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej, STWIORB oraz witasnego
doswiadczenia, catosciowe koszty odwodnienia gruntu i wykopodw, jak réwniez
konieczno$¢ wymiany gruntu w celu zapewnienia niezbednego stopnia
zageszczenia. Wykonawca oswiadcza, ze przewidziat mozliwos¢ zmiany

poziomu zwierciadta wodéd gruntowych i uwzglednit ryzyko wystgpienia
koniecznosci wykonania robdét odwodnieniowych w miejscach, w ktérych
Dokumentacja Projektowa i wyniki geotechnicznych badan gruntu nie

przewidujg koniecznosci wykonania takich robot. Wykonawca oswiadcza, ze w
swojej wycenie uwzglednit okresowe wahania poziomu wody gruntowej w
zaleznosci od pory roku i intensywnosci opaddéw.

12.Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy z
wyprzedzeniem co najmniej 2 - dniowym o dacie dostarczenia na teren
budowy jakichkolwiek urzadzen, materiatbw i sprzetu, jak rdéwniez
kazdorazowo bedzie informowac Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy o
wywozie jakichkolwiek materiatdéw, urzadzen i sprzetu z terenu budowy.

13. Wwozone lub uzywane (wbudowywane) mogg by¢ tylko materiaty zgodne z
zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru wnioskami materiatowymi i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru protokotami odbioru dostaw, w tym
pochodzace od wskazanych we wnioskach materiatowych dostawcéw i w ilosci
wskazanej w zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wnioskach
materiatowych.

14.Inspektor Nadzoru moze cofngé zatwierdzenie wnioskéw materiatowych, jesli
materiat lub jego czes¢ okaze sie wadliwa lub jesli zatwierdzony materiat jest
sprzeczny z wymogami Umowy lub jesli na etapie zatwierdzania wniosku nie
byty mu przedstawione wszystkie istotne informacje.



15.Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ i przekazywa¢ Zamawiajgcemu
rejestr podwykonawstwa robdt, dostaw i ustug, w formie i wedtug wzoru
uzgodnionego z Zamawiajacym, zawierajacy dokumenty potwierdzone za
zgodnosc z oryginatami przez Przedstawiciela Wykonawcy, w tym min.:

umowy na roboty, ustugi i dostawy materiatéw (o ile wystepuja),

. wnioski materiatowe,

protokoty odbioru dostaw,

. kopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw na Wykonawce,

potwierdzenia dokonania ptatnosci przez Wykonawce na rzecz

podwykonawcdédw robdt, ustug i dostaw,

f. oraz inne niezbedne dokumenty potwierdzajace nalezyte rozliczanie sie z
podwykonawcami robét, ustug i dostaw.

16.Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy moze zazada¢ przeprowadzenia prob
wszelkich urzadzen, materiatdw i innych czesci robdt. Jezeli takie proby
potwierdzg, ze badane materiaty, urzadzenia lub wykonawstwo nie sg zgodne
z Umowa, to koszt wykonania takiej proby zostanie poniesiony przez
Wykonawce. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru odpowiedniej
branzy miejsce i czas dokonania ustalonych préb. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branzy odpowiednio pos$wiadczone
raporty z prob. Jezeli wynik prob bedzie pozytywny, to Inspektor Nadzoru
odpowiedniej branzy przekaze Wykonawcy Swiadectwo potwierdzajace
pozytywny wynik prob.

17.Jezeli w wyniku badania, inspekcji, pomiaréw lub préb zostanie stwierdzone,
ze urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo sg wadliwe lub nie zostaty
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy lub sa w inny
sposdéb niezgodne z Umowaq, to Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy moze
odrzuci¢ to urzadzenie, materiat lub wykonawstwo, powiadamiajac o tym
Wykonawce. W takich przypadkach Wykonawca wiasnym staraniem i na swdj
koszt niezwtocznie naprawi wade i spowoduje, aby uprzednio odrzucony
przedmiot spetniat wymagania Umowy.

18.Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy moze poleci¢ Wykonawcy usuniecie z
terenu budowy i zastgpienie wszelkich urzadzen i materiatdw, ktére sg
niezgodne z Umowa. Usuniecie i ponowne wykonanie wszelkich innych prac i
robot, ktére nie byly zgodne z Umowag (w przypadku, gdy Wykonawca
zmuszony byt wykona¢ te roboty ponownie), beda wykonane staraniem i na
koszt Wykonawcy.

19.Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy moze poleci¢ Wykonawcy wykonanie
wszelkich robodt, ktérych wykonanie jest pilnie potrzebne dla zapewnienia
bezpieczenstwa ludzi, mienia lub wykonanych robot.

©op oo

§3

Terminy Umowne

1. W ramach realizacji Umowy wyszczegdlnia sie:
a) termin przekazania terenu budowy,
b) termin rozpoczecia robot,
c) termin zakonczenia robot,
d) termin wykonania robdt,
e) termin wykonania Umowy.



9.

Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 14 dni roboczych
od dnia podpisania Umowy, z zastrzezeniem spetnienia przez Wykonawce
warunkow opisanych w § 8 ust. 10 oraz w § 10 ust. 1 Umowy.

Termin rozpoczecia robdét ustala sie na 7 dni roboczych od dnia przekazania
terenu budowy.

Termin zakonczenia robdt ustala sie na 25 miesiecy od dnia podpisania
Umowy.

Za termin zakonczenia robdt przyjmuje sie date facznego spetnienia przez
Wykonawce nastepujacych warunkow: pisemnego zgioszenia przez
Wykonawce zakonczenia robot, pod warunkiem potwierdzenia ich zakonczenia
przez Inspektoréw Nadzoru odpowiednich branz oraz przyjecie przez
Zamawiajacego kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz @z
potwierdzeniem  ztozenia operatow  geodezyjnych powykonawczych
wykonanych robot w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(zwanej dalej ,ODGIK").

Po przeprowadzeniu odbioru technicznego oraz przekazaniu Zamawiajacemu
mapy powykonawczej zarejestrowanej w ODKiIG sporzadzony zostanie
Protokdt Odbioru Technicznego.

Termin wykonania robot bedacych przedmiotem Umowy ustala sie na 26
miesiecy od dnia podpisania Umowy. Za termin wykonania robdt uznaje
sie date podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Technicznego.
Termin przekazania przez Wykonawce Zamawiajagcemu zestawienia i
dokumentéw niezbednych do sporzadzenia dokumentéw OT (wediug wzoru
przekazanego przez Zamawiajacego) ustala sie na 27 miesiecy od dnia
podpisania Umowy. Zamawiajacy w terminie 15 dni zweryfikuje przekazane
zestawienia i dokumenty niezbedne do sporzadzenia dowodéw OT, a
Wykonawca w terminie 15 dni uwzgledni ewentualne uwagi Zamawiajacego.
Termin wykonania Umowy ustala sie na 28 miesiecy od dnia podpisania
Umowy.

10.Za termin wykonania Umowy uwaza sie date podpisania

przez Zamawiajacego Protokotu Wykonania Umowy. Warunkiem podpisania
Protokotu Wykonania Umowy jest wykonanie wszystkich zobowigzan
Umownych przez Wykonawce.

§4

Wynagrodzenie Umowne

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w

§ 1 ma charakter kosztorysowy i na podstawie Kosztorysu Ofertowego wynosi

szacunkowo netto: .civcverversssarsasansass PLN (stownie ztotych: ............ /100) +
23% VAT, co daje kwote brutto: .icieesersessssassasanss PLN (stownie ztotych:
............................. /100)

Wynagrodzenie bedzie przekazywane w formie przelewu bankowego na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie odpowiednio rozliczone
w oparciu o iloczyn cen jednostkowych okreslonych w Kosztorysie Ofertowym
i obmiaru faktycznie wykonanych robdt potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru odpowiedniej branzy. Wykonawca winien wliczy¢ wynagrodzenie za
wykonanie odwodnienia w cenach jednostkowych Kosztorysu Ofertowego.
Ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie Ofertowym sg state i nie ulegng
zmianie do konca realizacji Umowy.



5.

9.

Pozycje Kosztorysu Ofertowego obmierzane w kompletach i ryczattem beda
mogty by¢ rozliczane dopiero po zakonczeniu wszystkich robét objetych tymi
pozycjami. Nie dopuszcza sie rozliczania czastkowego kompletéw i ryczattow.
W przypadku, gdy pomierzona ilos¢ danej pozycji bedzie mniejsza niz ilos¢
przewidziana w Przedmiarze Robét lub dana pozycja nie zostanie w ogodle
wykorzystana, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate kwot
niewykorzystanych, odszkodowanie za utracony zysk, ani inne roszczenia z
tego tytutu. Ponadto w takim przypadku, gdy roboty objete taka pozycja
zostang zakonczone zgodnie z zakresem przewidzianym w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia wediug wzoru
okreslonego przez Zamawiajgcego i podpisania protokotu zakonczenia
obmiaru robdt, ktéry to protokét bedzie podlegat zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

Uwaza sie, iz Wykonawca w ramach nalezytej starannosci wykonawcy robét
budowlanych wycenit w ofercie caty zakres Umowy, okreslony w
Dokumentacji Projektowej, bez wzgledu na to, czy zakres ten zostat ujety w
Przedmiarze Robdét. Uwaza sie, zZze w granicach wykonalnosci, z
uwzglednieniem kosztu i czasu Wykonawca uzyskat wszystkie konieczne
informacje odnoszace sie do ryzyka, koniecznych rezerw oraz innych
okolicznosci, ktére moga wptywaé na wynagrodzenie umowne. W tych samych
granicach bedzie sie uwazato, ze Wykonawca zapoznat sie z warunkami
terenowymi, powyzszymi  dokumentami  oraz innymi dostepnymi
informacjami oraz, ze przed ztozeniem oferty upewnit sie co do wszystkich
istotnych spraw wiacznie, lecz nie ograniczajac sie do:

a) ksztattu i charakteru terenu budowy, wigcznie 2z warunkami
podpowierzchniowymi,

b) warunkéw hydrologicznych i klimatycznych,

c) zakresu i charakteru robdt budowlanych, ich terminéw wykonania oraz
ustug i dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia przedmiotu Umowy i
usuniecia wszelkich wad,

d) praw, procedur i praktyki zatrudnienia w miejscu $swiadczenia przedmiotu
Umowy,

e) potrzeb Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza,
personelu, energii, transportu, wody i innych Swiadczen.

Wynagrodzenie okreslone w niniejszym paragrafie obejmuje kompleksowgq
realizacje robdt objetych niniejszg Umowg wraz ze wszystkimi kosztami
niezbednymi do wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku zmniejszenia zakresu Umowy okreslonego w § 1 wynagrodzenie
zostanie odpowiednio zmniejszone.

10.Za zajecie pasa drogowego Ilub innego terenu koniecznego do

przeprowadzenia inwestycji, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami
w wysokosci zgodnej z decyzja Gdanskiego Zarzadu Drdg i Zieleni lub innej
instytucji.

11.Zamawiajqcy wystawi fakture za zajecie pasa drogowego, doliczajgc podatek

1.

VAT zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.

§5

Rozliczenie wynagrodzenia

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru karty obmiaru
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dla wykonanych robét budowlanych do konca danego miesigca
rozliczeniowego. Inspektor Nadzoru zatwierdzi Ilub wniesie uwagi do
przedtozonych kart obmiaru w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
Uchybienie temu terminowi przez Inspektora Nadzoru nie oznacza jednak
akceptacji przedtozonych dokumentéw. Karty obmiaru zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru za dany miesigc rozliczeniowy beda stanowi¢ podstawe
sporzadzenia przez Wykonawce Miesiecznego Rozliczenia Robdét, zwanego
dalej ,MRR”. Dla pozycji przedmiaru ujetych w podrozdziale Dokumentacja
podstawg do ujecia ich w MRR bedzie przekazanie Zamawiajgcemu
kompletnych dokumentéw dotyczacych powyzszych pozycji zgodnie z
terminami umownymi. Zamawiajacy zatwierdzi protokolarnie lub wniesie
uwagi do przedtozonych dokumentow w terminie 21 dni od dnia ich
otrzymania.

. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarcza¢ Zamawiajagcemu Dokumenty
Rozliczeniowe, na ktdre skifadajg sie Raport o postepie robét budowlanych i
MRR.

. Dokumenty Rozliczeniowe bedg przygotowywane przez Wykonawce wediug
wzoru przekazanego przez Zamawiajacego.

. Dokumenty Rozliczeniowe za dany miesigc rozliczeniowy bedg sporzadzane w
wersji  elektronicznej oraz papierowej, w czterech egzemplarzach
wydrukowanych w kolorze i wraz z pismem przewodnim bedg przedktadane co
miesigc Zamawiajacemu do zatwierdzenia, w terminie 8 dni od zakonczenia
miesigca rozliczeniowego z wyjatkiem Dokumentéw Rozliczeniowych za dany
miesigc rozliczeniowy uwzgledniajacych do rozliczenia pozycje przedmiaru
ujete w podrozdziale Dokumentacja. W takim przypadku Dokumenty
Rozliczeniowe za dany miesigc rozliczeniowy bedg sporzadzane w wersji
elektronicznej oraz papierowej, w czterech egzemplarzach wydrukowanych w
kolorze i bedq przedktadane Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, w terminie 22
dni od zakonczenia miesigca rozliczeniowego. Przez miesigc rozliczeniowy
rozumie sie miesigc kalendarzowy. Wyjatkiem bedg miesigce poczatkowy po
podpisaniu Umowy i koncowy, ktére obejmowacé bedq okres odpowiednio od
podpisania Umowy do konca pierwszego miesigca rozliczeniowego oraz okres
od poczatku ostatniego miesigca rozliczeniowego do dnia podpisania
odpowiedniego protokotu odbioru wyszczegdlnionego w § 3.

. W terminie 14 dni od otrzymania Dokumentdw Rozliczeniowych Zamawiajacy
je zweryfikuje. Nie dotyczy to Dokumentéw Rozliczeniowych za dany miesigc
rozliczeniowy uwzgledniajagcych do rozliczenia pozycje przedmiaru ujete w
podrozdziale Dokumentacja, ktére to Zamawiajacy zweryfikuje w ciggu 4 dni
od dnia ich otrzymania. Weryfikacji podlega¢ bedzie rdéwniez nalezna
Wykonawcy kwota wynagrodzenia umownego. Po pozytywnej weryfikacji
Zamawiajacy zatwierdzi przedtozone Dokumenty Rozliczeniowe. W przypadku
whniesienia przez Zamawiajgacego uwag, Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych
ztozy poprawione dokumenty; nie dotyczy to Dokumentéw Rozliczeniowych za
dany miesiqc rozliczeniowy uwzgledniajacych do rozliczenia pozycje
przedmiaru ujete w podrozdziale Dokumentacja, ktore to Wykonawca ziozy
poprawione w ciggu 2 dni, uwzgledniajac uwagi Zamawiajgacego. Nastepnie
Zamawiajacy zweryfikuje je i zatwierdzi w terminie 3 dni roboczych od
ztozenia  poprawionych  dokumentéw, za  wyjatkiem  Dokumentow
Rozliczeniowych za dany miesigc rozliczeniowy uwzgledniajacych do
rozliczenia pozycje przedmiaru ujete w podrozdziale Dokumentacja, ktére to
Zamawiajacy zweryfikuje i zatwierdzi w terminie 2 dni. W przypadku, gdy
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10.

11.

12.

13.

14,

Wykonawca nie poprawi Dokumentéw Rozliczeniowych zgodnie z uwagami
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze je zatwierdzi¢ z uwagami, okreslajac
rowniez kwote, jaka wedlug niego jest nalezna Wykonawcy za wykonany
przedmiot Umowy.

MRR beda sporzadzane z wydzieleniem robdt podstawowych i zamiennych, a
odrebnie dla zaméwien dodatkowych.

Przez pojecie dni roboczych rozumie sie w tej Umowie dni tygodnia bez sobét
i niedziel oraz $wigt ustawowo wolnych od pracy.

Faktury Wykonawcy bedg wystawiane za poszczegdlne miesigce rozliczeniowe
- po ich zakonczeniu lub w przypadku ostatniego miesigca rozliczeniowego, po
wykonaniu przedmiotu Umowy w tym miesigcu.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ wystawiane odrebnie dla wartosci
kwalifikowanych i niekwalifikowanych, dla robét podstawowych, zamiennych,
zamowien dodatkowych.

Ptatnos¢ nastgpi w terminie 30 dni od pdzniejszego z nastepujacych zdarzen:
dnia ztozenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury i zatwierdzenia
przez Zamawiajacego Dokumentdéw Rozliczeniowych, o ktérych mowa w ust.
2.

Za dzien zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Warunkiem uruchomienia ptatnosci za faktury czesciowe Wykonawcy jest
ztozenie przez niego oswiadczenia o opfaceniu wymagalnych faktur
podwykonawcéw robdt, dostaw i ustug na dzien wystawienia faktury przez
Wykonawce Zamawiajacemu oraz ztozenie przez Wykonawce os$wiadczen
podwykonawcoéw robot, dostaw i ustug o niezaleganiu przez Wykonawce z
wymagalnymi pfatnosciami na ich rzecz. Zamawiajagcy ma prawo zazadac
aktualizacji oswiadczen przed dokonaniem ptatnosci faktury, przy czym
Zzgdanie takie powinien zgtosi¢ nie pézniej niz na 7 dni przed terminem zaptaty
faktury. Zamawiajacy moze zadaé¢ tez poza oswiadczeniami dowodow
finansowych dokonania zapfaty tych naleznosci.

Warunkiem uruchomienia ptatnosci za fakture koncowg Wykonawcy jest
ztozenie przez niego oswiadczenia o optaceniu wszystkich wymagalnych
i niewymagalnych naleznosci podwykonawcom robot, dostaw i ustug oraz
ztozenie przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcédw robdt, dostaw i ustug
o otrzymaniu od Wykonawcy petnej zaptaty naleznosci wymagalnych i
niewymagalnych. Zamawiajagcy ma prawo zazada¢ aktualizacji takich
dowodow lub os$wiadczen przed dokonaniem ptatnosci faktury, przy czym
zadanie takie powinien zgtosic¢ nie pdzniej niz na 7 dni przed terminem zaptaty
faktury. Zamawiajacy moze zadaC tez poza oswiadczeniami dowodow
finansowych dokonania zaptaty tych naleznosci.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oswiadczen, o
ktérych mowa w ust. 12 lub 13 lub dowoddéw zaptaty, kwota naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest wstrzymywana w catosci.
Jednakze, gdy Zamawiajacy otrzyma dokumenty, w tym kopie faktur
podwykonawcéw robdét oraz oswiadczenie Wykonawcy o liscie spornych
naleznosci miedzy nim a podwykonawcami robdt, ktdérzy nie dostarczyli
o$wiadczen, wskazanych w ust. 12 lub 13, z ktdrej bedzie jednoznacznie
wynikata maksymalna warto$¢ nieoptaconych faktur i innych roszczen
podwykonawcow robot, wstrzymaniu zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy
ulegnie tylko czes¢ rowna sumie nieoptaconych faktur i innych roszczen
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podwykonawcow robdt, ktdrzy nie ztozyli oswiadczen.
15.W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z podwykonawcow kazdorazowo
przy ztozeniu faktury sktada oswiadczenie o braku podwykonawcow.

§6

Harmonogram Bazowy i Plan Ptatnosci

1. Wykonawca opracuje Harmonogram Bazowy i Plan Ptatnosci oraz przekaze go
Zamawiajacemu w ciggu 14 dni roboczych od dnia podpisania Umowy,
zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Zamawiajqcego. Przekazany
Harmonogram Bazowy i Plan Pfatnosci beda podlegac¢ zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

2. Harmonogram Bazowy bedzie opracowany z rozbiciem na etapy i na pozycje
w stopniu szczego6towosci co najmniej takim, jak podrozdziaty gtdwnych
rodzajéw robot w przedmiarze robdt, z podziatem na poszczegdline tygodnie.

3. W przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze Harmonogram Postepu Robot
bedacy zatacznikiem do comiesiecznego Raportu o postepie robot, w
odniesieniu do Harmonogramu Bazowego wymienionego w ust. 1 lub w
odniesieniu do rzeczywistego postepu robdét, w przypadku niezatwierdzenia
Harmonogramu Bazowego, nie zapewnia terminowego zakonczenia robét lub
czesci robot, Zamawiajacy bedzie uprawniony do polecenia Wykonawcy
przyspieszenia tempa  wykonawstwa poprzez wprowadzenie trybu
pracy trzyzmianowej (catodobowej) przez 7 dni w tygodniu oraz zwiekszenia
liczby personelu, sprzetu i kadry inzynierskiej w celu dotrzymania termindéw
umownych i osiggniecia zgodnosci Harmonogramu Postepu Robét =z
Harmonogramem Bazowym. Zamawiajacy bedzie w tym przypadku réwniez
uprawniony do polecenia Wykonawcy sktadania raportow tygodniowych lub
dziennych, w tresci i formie uzgodnionej z Zamawiajacym. W przypadku
niezastosowania sie Wykonawcy do tego polecenia, Zamawiajgcemu bedzie
przystugiwato naliczenie kar umownych zgodnie z § 15 Umowy.

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci opisanych w ust. 3 Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wydania polecenia Wykonawcy opracowania szczegdtowego
planu naprawczego. Wykonawca w ciggu 5 dni od otrzymania polecenia
opracuje i przekaze Zamawiajacemu szczeg6towy plan naprawczy
uwzgledniajacy zalecenia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru odpowiedniej
branzy, opisujacy zaktualizowane metody i dziatania, ktére Wykonawca
zamierza zastosowacé w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa i ukonczenia
robot zgodnie z terminami przewidzianymi w Umowie oraz doprowadzenia
zgodnosci Harmonogramu Postepu Rob6t z Harmonogramem Bazowym i
przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Z dniem zatwierdzenia przez
Zamawiajacego planu naprawczego, Wykonawca winien przyja¢ do
stosowania zalecenia przewidziane w planie, tacznie z dodatkowymi uwagami
Zamawiajacego na ryzyko i koszt Wykonawcy. Jezeli skorygowane metody
wykonawstwa zgodnie z zatwierdzonym planem naprawczym spowodujg, ze
Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca pokryje dodatkowo
te koszty.

5. W przypadku nieztozenia planu naprawczego przez Wykonawce, w terminie
przewidzianym w ust. 4, w takim przypadku Zamawiajagcemu przystuguje
prawo odstgpienia, o ktérym mowa w § 16.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie realizowat Umowy zgodnie z
zatwierdzonym planem naprawczym, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
naliczenia kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt a) Umowy oraz bedzie
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uprawniony do odstgpienia od Umowy (w catosci lub ex nunc w czesci nie
wykonanej) z winy Wykonawcy. W tym przypadku bedg miaty zastosowanie
zapisy § 16 Umowy.

. Wykonawca bedzie aktualizowat Plan Platnosci co miesiqc i zataczy go do
Raportu o postepie robot.

. Kazdy Plan Patnosci powinien obejmowac plan pfatnosci dla catosci robodt
wedtug wzoru przekazanego przez Zamawiajacego. Kazdy Plan Ptatnosci
bedzie obejmowat okres zrealizowany oraz prognoze z rozbiciem kroczaco na
kolejne miesigce.

§7

Zamowienia dodatkowe. Zmiany Umowy.

. Roboty, ustugi, dostawy dodatkowe (zwane dalej zamdwieniami

dodatkowymi) lub inne zmiany Umowy beda wykonywane na podstawie

protokotu koniecznosci i negocjacji zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz
po podpisaniu aneksu.

. Wynagrodzenie za zamodwienia dodatkowe lub zmiany Umowy ustalone bedzie

kosztorysem szczegbtowym, z zastosowaniem nastepujacych czynnikdéw

cenotworczych i wskazanego ponizej pierwszenstwa:

a) cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, o ile dany
rodzaj rob6t w nim wystepuje,

b) stawek roboczogodziny na poziomie srednich cen Sekocenbud dla regionu
pomorskiego — wojewddztwo ogdtem, ceny materiatdw i najmdéw sprzetu
oraz wskazniki narzutéw na poziomie Srednich cen krajowych Sekocenbud,
o ile dane materiaty lub praca sprzetu nie wystepujg w kosztorysie
ofertowym Iub zestawieniu materiatdw oraz faktur lub ofert zakupu na
materiaty i najmu sprzetu nie wystepujace w cenniku.

. Szczegotowe kosztorysy zamowien dodatkowych lub innych zmian Umowy
sporzadzone przez Wykonawce na wiasny koszt podlegajg sprawdzeniu i
zatwierdzeniu przez Zamawiajagcego. W przypadku wyceny przygotowywanej
w oparciu o oferty lub faktury zakupu Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc
ich sprawdzenia i uzyskania niezaleznych ofert na materiaty lub ustugi. Jezeli
oferty uzyskane przez Zamawiajgcego dla materiatdw lub ustug bedacych
podstawg wyceny Wykonawcy bedg nizsze od ofert lub faktur zatgczonych do
wyceny Wykonawcy, Wykonawca moze przyjg¢ ceny zawarte w ofertach
uzyskanych przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy zobowigze sie
dostarczy¢ takie materiaty lub ustugi.

§8

Personel

. Przedstawicielemm Zamawiajacego uprawnionym do kontaktu z Wykonawcag w
trakcie realizacji robot oraz odbioru przedmiotu Umowy jest ........cccceeeevenennee.
ktéry(a) jest umocowany(a) do reprezentowania Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy w sprawach zwigzanych z niniejsza Umowg, z wyjatkiem prawa
podpisywania anekséw, umow, jak rowniez z wyjatkiem prawa do
zatwierdzania roszczen finansowych i terminowych Wykonawcy.

. Zamawiajacy powota i wskaze Wykonawcy Inspektorow Nadzoru, ktérzy beda
wykonywali czynnosci przewidziane w niniejszej Umowie i ustawie Prawo
Budowlane.
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10.

11.

12.

Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy uprawniony jest do wydawania
Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig robdt, ktére sq niezbedne
do prawidtowego oraz zgodnego z Umowq, Dokumentacjg Projektowq
i przepisami prawa wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych
zaproszonych o0séb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie
biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot.

Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Przedstawiciel Zamawiajgcego.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy
................... ., dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzn. zm.), Kierownik
Budowy, jako Przedstawiciel Wykonawcy, bedzie przyjmowat od Inspektora
Nadzoru odpowiedniej branzy ustne i pisemne polecenia kierowane do
Wykonawcy.

Kierownik Budowy jest uprawniony do skfadania oswiadczen w imieniu
Wykonawcy, a w szczegolnosci do:

- sktadania wszelkich os$wiadczen wobec Zamawiajacego zwigzanych
z realizacjg zadania, w tym do negocjowania i podpisywania protokotow
koniecznosci i protokotdw z negocjacji zwigzanych z aneksami do Umowy, z
wyjatkiem prawa podpisywania anekséw do Umowy,

- sktadania wszelkich oswiadczen wobec Inspektora Nadzoru odpowiedniej
branzy, organdéw administracji oraz innych podmiotéow w zakresie realizacji
zadania, jak rowniez w zakresie ewentualnych aneksow o roboty dodatkowe,

- odbierania os$wiadczen od Zamawiajacego oraz innych podmiotow w
powyzszym zakresie.

W przypadku nieobecnosci Kierownika Budowy, o ktéorym mowa w ust. 6
Wykonawca wyznaczy na piSmie pod rygorem niewaznosci osobe go
zastepujacq na czas jego nieobecnosci i uzyska, rowniez na pismie pod
rygorem niewaznosci akceptacje Zamawiajgcego takiej zmiany.

W przypadku zmiany na stanowisku Kierownika Budowy Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie,
z zastrzezeniem ust.11.

Do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy
realizacji robot, Wykonawca zatrudni personel wymagany w SIWZ - Instrukcji
dla Wykonawcy i wymieniony w zatgczonym do oferty wykazie podstawowego
personelu oraz wymagany w Ustawie Prawo Budowlane. Wykonawca przed
przekazaniem terenu budowy przedtozy kopie ich uprawnien i odpowiednich
zaswiadczen o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, pod
rygorem odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

Kwalifikacje personelu Wykonawcy muszg przez caty czas trwania Umowy
spetnia¢ minimalne wymogi wskazane w SIWZ - Instrukcji dla Wykonawcy.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze zazadac¢ od
Wykonawcy usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy do personelu
Wykonawcy Iub jego podwykonawcy (zaréwno zatwierdzonego, jak
i niezatwierdzonego), uzasadniajac swoje zadanie, a Wykonawca wodwczas
zapewni, ze osoba ta w terminie wskazanym przez Zamawiajacego opusci
teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku
Z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy. Jesli taka osoba nalezy
do minimalnego wymaganego personelu Wykonawcy zgodnie z SIWZ -
Instrukcji dla Wykonawcy, Wykonawca nie pdzniej niz z datg usuniecia takiej
osoby musi zapewni¢ nowg osobe, spetniajaca powyzsze minimalne
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wymagania.

13.Wykonawca, ktory w swojej ofercie przetargowej na potwierdzenie spetnienia
warunku dotyczacego posiadania wiedzy i doswiadczenia os$wiadczyt, ze
zapewni realizacje Umowy przez podmioty wskazane w ofercie, w przypadku
zmiany tych podmiotdw w trakcie realizacji zamowienia, kazdorazowo
przedstawi Zamawiajacemu, w terminie co najmniej 7 dni przed zmiang,
dokumenty potwierdzajace spetnianie warunku dotyczacego posiadania
wiedzy i doswiadczenia przez nowe podmioty w celu ich akceptacji przez
Zamawiajacego.

14.0soby wykonujace prace na terenie budowy bedg zatrudnione przez
Wykonawce lub podwykonawcéw na podstawie przepisdbw prawa pracy.
Obowigzek ten nie obejmuje o0sdéb wykonujacych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie.

§9

Podwykonawcy

1. Jesli okresSlony zapis w Umowie nie zaweza rodzaju podwykonawstwa, to
przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe objetg definicjg z
art. 2 ust. 9b ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

4, Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
Zamowienia, w tym w niniejszej Umowie;

2)gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w
okreslony w ust. 3.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedifozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 4.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o pod-
wykonawstwo w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajqcego.
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9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
brutto w sprawie niniejszego zamodwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt.

10.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia
jest diuzszy niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §15 ust. 1
pkt f).

11.Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o0
podwykonawstwo.

12.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktéry =zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.

13.Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po
przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14.Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany
umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 12. Zamawiajacy informuje o
terminie zgfaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

16.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej
zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wy-
nagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

17.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z
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zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Dokonanie bezposredniej

ptatnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oznacza nienalezyte

wykonanie Umowy przez Wykonawce i uprawnia Zamawiajgcego do
zazadania realizacji zabezpieczenia od gwaranta jesli nie miato ono postaci
zabezpieczenia w pienigdzu.

18.Koniecznosc¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17, lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%

wartosci Umowy brutto, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy

przez Zamawiajacego.
19.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy na zasadzie ryzyka, w tym przedstawicieli lub pracownikéw
podwykonawcy tak, jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
20.Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz

7 dni o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy i wykonywania robot przez

kazdego podwykonawce i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy. W

przypadku niewypetnienia obowigzku wymienionego w zdaniu uprzednim,

podwykonawcy usitujgcy wykonywac prace, dostawy, ustugi lub roboty
budowlane bez uprzedniego dokonania w/w zawiadomienia bedg traktowani,
jako niezgtoszeni i niezatwierdzeni przez Zamawiajgcego oraz beda miaty
zastosowanie zapisy Umowy dotyczace usuwania z terenu budowy
niezatwierdzonych podwykonawcéw.

21.Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie
za zgodq Zamawiajacego po spetnieniu wymogéw okreslonych w przepisach
prawa i niniejszej Umowie. Warunkiem udzielenia zgody przez

Zamawiajacego jest dostarczenie przez Wykonawce os$wiadczenia o

niezaleganiu z naleznymi ptatnosciami  wobec  dotychczasowego

podwykonawcy i o$wiadczenia dotychczasowego podwykonawcy o

niezaleganiu z naleznymi ptatnosciami przez Wykonawce wobec niego.

22.Wykonawcy nie beda przystugiwaty wobec Zamawiajacego zadne roszczenia,

w szczegodlnosci ani finansowe ani terminowe, w przypadku braku

zatwierdzenia przez Zamawiajacego przedktadanych umow z

podwykonawcami. Wykonawca zobowigzany jest w takim przypadku wykonad

niniejsze zamowienie sitami wiasnymi.

23.Zamawiajacy wskazuje na nastepujace wymagania wobec uméw o
podwykonawstwo, ktérych niespetnienie uprawnia Zamawiajacego do
zgtoszenia zastrzezen do jej projektu lub sprzeciwu do umowy:

a) Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie w
rozumieniu art. 647 Kodeksu cywilnego umowy z podwykonawca robét
budowlanych przez Zamawiajacego i w tym celu powinien ziozy¢
dokumenty wskazane w art. 647! §2 Kodeksu cywilnego oraz dokumenty
potwierdzajace nalezyte wykonanie przez podwykonawce prac i robét o
podobnym charakterze i skali.

b) Umowa z podwykonawcg nie moze przewidywaé, ze jakakolwiek ptatnosé
Wykonawcy na rzecz podwykonawcy ma nastgpi¢ pdézniej niz po dacie
Protokotu Odbioru Koncowego. Umowa z podwykonawcg nie moze
uzaleznia¢ odbioréw ani ptatnosci dokonywanych przez Wykonawce wobec
podwykonawcy od dokonania tych czynnos$ci miedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg. Umowa z Podwykonawcg nie moze ponadto przewidywac
wynagrodzenia za dany zakres robdét wyzszego niz w niniejszej Umowie,
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pfatnosci w terminie pdzniejszym niz w umowie niniejszej, kwot
zatrzymanych, w tym zabezpieczenia w postaci pienieznej potracanej z
wynagrodzenia ani innych sformutowan skutkujacych ryzykiem
odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacego mimo otrzymywania
o$wiadczen o niezaleganiu. Pfatnosci w stosunku do podwykonawcow
muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny i ustawy Prawo
zamowien publicznych.

c) Jesli Wykonawcg jest wiecej niz jeden podmiot i tworzg oni konsorcjum
(przez co rozumie sie réwniez inng réwnowazng forme prawng), umowy z
podwykonawcami mogq zawiera¢ zarowno wszystkie te podmioty, jako
konsorcjum, jak réwniez indywidualnie kazdy z podmiotéw wchodzacych
w sktad konsorcjum. Réwniez w przypadku indywidualnego zawierania
umoéw z podwykonawcami czionkowie konsorcjum ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za zobowigzania ktéregokolwiek
z pozostatych cztonkdéw konsorcjum wobec Zamawiajacego, jesli takie
powstang w nastepstwie dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego na
rzecz podwykonawcy  ktéregokolwiek z  cztonkdéw  konsorcjum
wynagrodzenia naleznego temu podwykonawcy, na podstawie art. 647 §
5 Kodeksu cywilnego lub przepisdw Prawa zamowien publicznych.

d) W przypadku, jesli Zamawiajacy bylby, z uwagi na zasade
odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacego, zobowigzany dokonad
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca dokona
zwrotu Zamawiajgcemu tej kwoty w petnej wysokosci powiekszonej o
kare umowng okreslong w § 15. Zamawiajacy ma prawo do dokonania
potracenia swojej wierzytelnosci wobec Wykonawcy z tego tytutu z faktur
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
wniesionego przez Wykonawce, nawet gdyby umowa podwykonawcza
byta zawarta jedynie przez jednego z cztonkdédw konsorcjum tworzacych
Wykonawce.

24.Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ i przekazywaé Zamawiajacemu
~Rejestr robét podwykonawstwa, dostaw i ustug”, w formie i wedtug wzoru
uzgodnionego z Zamawiajacym, zawierajacy dokumenty potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginatami przez Przedstawiciela Wykonawcy, w tym min.:

a) umowy na roboty, ustugi i dostawy materiatéw (o ile wystepujq),

b) wnioski materiatowe,

c) protokoty odbioru dostaw,

d) kopie faktur,

e) potwierdzenia dokonania ptatnosci,

f) osSwiadczenia o niezaleganiu z ptatnosciami wykonawcy wobec
podwykonawcéw oraz podwykonawcéw (i dalszych podwykonawcow)
wobec wykonawcy

g) oraz inne niezbedne dokumenty potwierdzajgce nalezyte rozliczanie sie
z podwykonawcami robot, ustug i dostaw.

§ 10
Ubezpieczenia

1. Wykonawca robot zapewni zawarcie uméw ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz nastepstwa finansowe ww. szkdd
wyrzadzone osobom trzecim, w tym Zamawiajacemu, powstate w zwigzku z

19



2.

3.

4,

wykonywaniem wszelkich prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy, z
limitem odpowiedzialnosci nie mniejszym niz warto$¢ niniejszej Umowy
brutto na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na okres
od daty podpisania Umowy do dnia podpisania przez Zamawiajgcego
Protokotu Wykonania Umowy oraz okres obowigzywania rekojmi.

Minimalny wymagany zakres ubezpieczenia odpowiedzialnosci Cywilnej:

- odpowiedzialnos¢ terytorialna: Obszar RP,

- odpowiedzialno$¢ deliktowa, kontraktowa oraz za produkt, w zwigzku ze
szkodami wyrzadzonymi na osobie lub w mieniu wyrzadzone osobom
trzecim, w tym straty finansowe bedace ich bezposrednig konsekwencja,

- wynikie z niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy o roboty
budowlane, w tym powstate po wykonaniu robdt lub ustug, wynikte z ich
wadliwego wykonania,

- czyste straty finansowe, nie bedgce bezposrednio konsekwencjg szkdd
materialnych, z uwzglednieniem szkdéd bedacych wynikiem przerwania
dostawy mediow (dopuszczalny sublimit odpowiedzialnosci: 50% kwoty
okreslonej w ust. 1),

- spowodowane razacym niedbalstwem oséb ubezpieczonych,

-wW mieniu, w pieczy lub pod kontrolg, o ile za takie Wykonawca bedzie
ponosit swojg odpowiedzialno$¢ (dopuszczalny sublimit odpowiedzialnosci:
50% kwoty okreslonej w ust. 1),

- odpowiedzialno$¢ wzajemna, w szczegdlnosci odpowiedzialno$¢ wobec
Zamawiajacego, Wykonawcy, Wykonawcow wspdlnie wykonujgcych
zamoéwienie,

- odpowiedzialno$¢ pracodawcy (dopuszczalny sublimit odpowiedzialnosci:
50% kwoty okreslonej w ust. 1),

- odpowiedzialnos$¢ za bezposrednich oraz dalszych podwykonawcéw,

- odpowiedzialno$¢ za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi
wynikte z nienalezytego wykonania zobowigzania,

- odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte w zwigzku z dziataniem miotow,
kafaréow (dopuszczalny sublimit odpowiedzialnosci: 50% kwoty okreslonej
w ust. 1),

- odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle w wyniku wibracji (dopuszczalny
sublimit odpowiedzialnosci: 50% kwoty okreslonej w ust. 1),

- odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzadzone w instalacjach wszelkiego typu, w
szczegdlnosci w instalacjach podziemnych,

- odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej,

- odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte bezposrednio lub posrednio z emisji,
wycieku lub innej formy przedostania sie substancji do powietrza, wody lub
gruntu (dopuszczalny sublimit odpowiedzialnosci: 50% kwoty okreslonej w
ust. 1),

- klauzula reprezentantéw, dotyczaca wigczenia szkody wyrzadzonych
umyslnie (dopuszczalny sublimit odpowiedzialnosci: 50% kwoty okreslonej
w ust. 1),

W przypadku posiadania przez Wykonawce polis obrotowych, limit
odpowiedzialnosci powinien stanowi¢ dwukrotnos$¢ kwoty okreslonej powyzej
w ust. 1.

W przypadku posiadania przez Wykonawce polis obrotowych, zobowigzany
jest on do odnawiania ww. polis i utrzymywania ich w mocy przez caty okres
realizacji robot oraz okres obowigzywania rekojmi.
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5. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z franszyzami redukcyjnymi nie wyzszymi niz: 5.000,00 PLN, z
zastrzezeniem, iz dla szkéd osobowych franszyza redukcyjna: zniesiona, dla
czystych strat finansowych: 10% odszkodowania, nie mniej niz
5.000,00 PLN.

6. Franszyza potrgcana jest od szkody jednorazowo od wysokosci
udokumentowanych przez poszkodowanego wydatkédw poniesionych na jej
naprawienie.

7. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego dla ubezpieczyciela i projektu polisy. Najpdzniej w
ciggu 5 dni od dnia podpisania Umowy o roboty Wykonawca wskaze
ubezpieczyciela i przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji projekt polisy.
Zamawiajacy w terminie 3 dni dokona akceptacji lub przekaze uwagi, ktore
Wykonawca bedzie zobowigzany uwzglednic.

8. Kopie umoédw, polisy ubezpieczeniowej wraz z ogdélnymi i szczegdlnymi
warunkami umoéw ubezpieczenia oraz dowodami optacenia sktadek beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajagcemu do wiadomosci najpdzniej w
dniu przekazania terenu budowy. Dowody przediuzenia polis Wykonawca
musi przedktadaé najpdzniej na 3 dni przed wygasnieciem poprzednich. W
przypadku roztozenia zaptaty sktadki na raty Wykonawca zobowigzany jest do
przedktadania dowoddow optaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich
wymagalnosci.

9. Zadne zmiany warunkdéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody
Zamawiajacego.

10.0bie Strony bedq przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

11.Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
dowody dotrzymywania warunkéw umowy ubezpieczenia przez caty okres
obowigzywania Umowy, w tym dowody optacania sktadek. Brak ciggtosci
umowy ubezpieczenia, w tym niezaptacenie naleznych sktadek, moze
stanowi¢ dla Zamawiajgcego, wedtug wiasnego wyboru i bez utraty innych
praw i $rodkdéw zaradczych, podstawe do natychmiastowego wstrzymania
catosci robét do czasu dostarczenia umow lub polis lub odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

12.Zamawiajacy os$wiadcza, ze dokona ubezpieczenia ryzyk budowlano -
montazowych z sumg ubezpieczenia odpowiadajacg wartosci inwestycji netto,
na okres nie krétszy niz okres wykonania Umowy. Ubezpieczeniem zostanie
objety takze generalny  Wykonawca, pozostali Wykonawcy, jego
podwykonawcy oraz inne podmioty zaangazowane przy realizacji Umowy.
Wykonawca ma prawo zazadaé¢ od Zamawiajacego kopii polisy i warunkéw
ubezpieczenia. Jesli Wykonawca uzna, ze zakres ubezpieczenia jest
niewystarczajgcy, ma on prawo wykupi¢ na swdj koszt wiasng polise.
Wykonawca nie bedzie posiadat wobec Zamawiajacego zadnych roszczen w
przypadku braku pokrywania okreslonych szkdd przez polise wykupiong przez
Zamawiajacego.

13.Wykonawca, @ Wykonawcy  wspodlnie  wykonujagcy  zamowienie, ich
podwykonawcy oraz inne podmioty zaangazowane przy realizacji Umowy
zobowigzujg sie do przestrzegania wymagan okreslonych w warunkach
umowy ubezpieczenia. Wymagania okreslone w warunkach umowy
ubezpieczenia stanowig zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy.
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14.Wykonawca, @ Wykonawcy wspdlnie  wykonujacy zamodwienie, jego
podwykonawcy oraz inne podmioty zaangazowane przy realizacji Umowy
zobowigzujg sie do wspotdziatania w procesach likwidacji szkod.

15.Uszczerbek Zamawiajacego oraz kazdej innej osoby poszkodowanej w
zwigzku z wykonywaniem Umowy (majatkowy badz niemajatkowy, a wiec
takze czyste straty finansowe), niezaspokojony w ramach zawartych przez
Wykonawce ubezpieczen (wymaganych w pkt powyzej oraz innych
dobrowolnie przez niego zawartych), m.in. w szczegdlnosci w zwigzku z
obnizeniem wysokosci odszkodowania w nastepstwie potracenia franszyzy,
udziatu wiasnego itp., a takze brakiem ochrony ubezpieczeniowej w ramach
zawartych polis, odmowg wyptacenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela w
zwigzku z niedopetnieniem przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z
zawartych umow ubezpieczenia, odmowg wyptacenia odszkodowania przez
Ubezpieczyciela w zwigzku z niedopetnieniem przez Wykonawce obowigzkéw
wynikajacych z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, wyczerpania
sumy gwarancyjnej lub przekroczenia limitu gwarancyjnego, a takze innych
nie wymienionych przyczyn, obcigza bezposrednio Wykonawce i zostanie
przez niego pokryty, jako jego zobowigzanie.

16.Wykonawca niezwtocznie (tj. w przeciaggu 24 godzin w dni robocze lub w
pierwszym dniu roboczym, jesli do zdarzenia doszto w dniu wolnym od
pracy), zobowigzany jest do pisemnego zgtaszania Przedstawicielowi
Zamawiajacego wskazanego w Umowie, informacji w przedmiocie powstania
szkdd, jakie miaty miejsce w zwigzku z wykonywaniem Umowy, pod rygorem
pokrycia szkody w wysokosci niezaspokojonej przez ubezpieczyciela, jezeli
brak pokrycia wynikat z faktu braku niezwtocznego poinformowania
Przedstawiciela Zamawiajacego przez Wykonawce o szkodzie. Informacja o
szkodzie, w sytuacji, gdy pisemne zgtoszenie jest niemozliwe lub utrudnione,
moze zostaC zgtoszona rowniez telefonicznie, po czym Wykonawca
zobowigzany jest sporzadzi¢ i dostarczy¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego w
najkrotszym mozliwie czasie pisemng notatke. Forma pisemna, o ktoérej
mowa powyzej zostaje zachowana w przypadku przestania informacji drogq
elektroniczna.

§ 11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot  Umowy,
L PR PLN (stownie ztotych: ... /100). W sytuacji
wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pienieznej, winno ono
gwarantowa¢ bezwarunkowg wyptate sumy gwarancyjnej na pierwsze
wezwanie Zamawiajgcego w terminie nie pdozniejszym niz 14 dni od daty
otrzymania wezwania.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwracane przez
Zamawiajacego w nastepujacy sposob:
1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
podpisania Protokotu Wykonania Umowy.
2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po
uptywie terminu rekojmi za wady.
3. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy whniesione

22



w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

. Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginat
dokumentu potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz
pienigdze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopie poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem. Zwrot oryginatu dokumentu mozliwy jest tylko po
uptywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

. W przypadku, gdy konczy sie termin waznosci zabezpieczenia przed uptywem
termindéw na jego zwrot wskazanych w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ nowe zabezpieczenie, nie pdzniej niz 21 dni przed wygasnieciem
dotychczasowego. W  przypadku niedochowania tego zobowigzania
Zamawiajacy ma prawo wykorzystania dotychczasowego zabezpieczenia w
petnej wysokosci.

. W przypadku przedtuzenia zabezpieczenia lub zmiany formy zabezpieczenia
stosuje sie zapisy Instrukcji dla Wykonawcow (IDW) niniejszego zamowienia.

§12
Odbiory

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) zgtoszenia Zamawiajgqcemu zakonczenia robadt,

b) wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robdt Wykonawca robot zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawczg
robdt, zgodnie z ponizszym zestawieniem:

- kopie projektéw budowlanych oraz projektéw wykonawczych, a
takze dokumentacje dodatkowe, jesli zostaty sporzadzone, z
naniesionymi zmianami w trakcie realizacji robdt, potwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy oraz Projektanta;

- recepty i ustalenia technologiczne,

- protokoty z préb i badan,

- zatwierdzone karty obmiardéw,

- wyniki  pomiarow  kontrolnych oraz badan i oznaczenh
laboratoryjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie;

- instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych urzadzen,

- Specyfikacje Techniczne uzupetniajace lub zamienne, jesli zostaty
sporzadzone w trakcie realizacji Umowy,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot,

- instrukcje obstugi i eksploatacji,

- inne dokumenty wskazane w STWIORB oraz dokumentacji
projektowej,

- potwierdzenie ztozenia operatéw geodezyjnych powykonawczych w
ODGIiK.

Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona weryfikacji przekazanych
dokumentéw wymienionych w pkt b) i w przypadku, gdy bedg
sporzadzone prawidtowo, dokonana ich zatwierdzenia. W przypadku
whiesienia uwag przez Zamawiajacego, Wykonawca dokona poprawek w
ciggu 14 dni.
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Z odbioru technicznego spisywany jest Protokdt Odbioru Technicznego
podpisany przez Strony Umowy oraz Inspektora Nadzoru odpowiedniej
branzy.

Cc) dostarczenia zarejestrowanego w ODGIK operatu geodezyjnego
powykonawczego, zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- zarejestrowane we wiasciwych miejscowo osrodkach dokumentaciji
geodezyjnej i kartograficznej mapy powstate w oparciu o geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg oraz szkice wytyczenia i szkice z
pomiaru powykonawczego elementow i obiektéw wzgledem granic
(punktdw granicznych) dziatek, dla ktérych uzyskano prawo do
dysponowania terenem, szkice polowe powykonawcze @z
uwzglednieniem granic dziatek, na ktérych faktycznie wykonano
roboty oraz inwentaryzacje powykonawcza, w sktad ktérej wejda:

- mapa powykonawcza w wersji elektronicznej, przygotowana dla
wykonanego obiektu wraz z bezposrednim otoczeniem (zgodnie z
zakresem opracowania na mapie do celow projektowych i zakresem
faktycznie wykonanych prac i robdt, w tresci odpowiadajacej
odnosnym przepisom i instrukcjom geodezyjnym, w formacie .dgn
(v7 lub v8 - 2d) i .pdf,

- mapa powykonawcza w wersji analogowej, bedaca kopig mapy
zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, wydang przez wiasciwy osrodek dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej w ilosci 4 szt.,, w tym 2 egz. z
naniesiona projektowang siecig uzgodniong w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej,

d) zgtoszenia, na podstawie wydanego przez Zamawiajacego
petnomocnictwa, do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego
zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz z kompletem wymaganych
dokumentéw niezwiocznie po  podpisaniu  Protokotu  Odbioru
Technicznego. Whniosek przed ztozeniem w odpowiednim organie
nadzoru budowlanego musi by¢ uprzednio zweryfikowany przez
Zamawiajacego,

e) przekazania Zamawiajagcemu zestawienia wytworzonych $rodkow
trwatych w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego (na wzorze
przekazanym przez Zamawiajacego) oraz dokumentow niezbednych do
sporzadzenia dowodéw OT do akceptacji, w terminie wskazanym w
niniejszej Umowie,

f) uczestniczenia w czynnosciach odbioru i usuniecia stwierdzonych wad.

2. Dokumentacja powykonawcza wymieniona w ust. 1 pkt b zostanie
przekazana Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w kolorowej wersji
papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na ptytach
CD/DVD. Wersja elektroniczna dokumentéw wytworzonych przez
Wykonawce winna zawiera¢ dla dokumentéw tekstowych wersje
edytowalng w formacie zgodnym z formatem *.doc, dla tabel format
zgodny z formatem *xls.. Niezaleznie wersja elektroniczna winna réwniez
zawiera¢ catos¢ dokumentacji powykonawczej wersji papierowej w formie
kolorowego skanu w formacie *pdf. Nazwy plikéw oraz uktad i nazwy
folderéw winny by¢ odzwierciedleniem dokumentéw skfadanych w wersji
papierowej.

. Zaakceptowanie przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy i
Zamawiajacego dokumentacji powykonawczej robot nie zwalnia
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b)

d)

Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te dokumenty.

Wszelkie roboty majgce ulec zakryciu bedgq przedmiotem odrebnego
odbioru. Gotowos$¢ do odbioru robét majgcych ulec zakryciu Wykonawca
zgtasza Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branzy a Inspektor Nadzoru
odpowiedniej branzy dokona odbioru lub wniesie uwagi do wykonanych
robot w ciggu 3 dni roboczych.

Decyzjgq Zamawiajacego moga by¢ przeprowadzane odbiory czesSciowe
elementéw robdt stanowigcych zamknietg cato$é, nadajacych sie do
uzytkowania. Jesli niezbedne jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
takiego elementu robdt, Wykonawca przy odbiorze czesciowym dostarczy
dokumenty konieczne do uzyskania tego pozwolenia.

W razie odmowy Wykonawcy przystgpienia do odbioru, Zamawiajacy
uprawniony jest do dokonania odbioru jednostronnego.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

wady nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
czynnosci odbioru przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wad i ponownego zgtoszenia przedmiotu
Umowy do odbioru,

wady nienadajace sie do usuniecia, a niewykluczajgce uzytkowania
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie
powoduje utraty uprawnien do naprawy wad, ktére wystapity w okresie
rekojmi,

wady nienadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu Umowy, zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w Umowie, to
Zamawiajacy odstgpi od czynnosci odbioru przedmiotu Umowy i zazada
wykonania przedmiotu Umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do
spetnienia tego zadania pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego
dokonania odbioru przedmiotu Umowy i =zaptaty wynagrodzenia
umownego,

drobne zalegte prace i roboty czy wady, ktérych wykonanie lub usuniecie
nie bedzie miato znaczacego wptywu na uzytkowanie przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze dokonad odbioru robét
oraz poleci¢ Wykonawcy usuniecie tych wad i uzupetnienie drobnych
zalegtych prac i robdét z wyznaczeniem terminu na ich usuniecie. Jesli
Wykonawca nie usunie tych wad i nie uzupetni drobnych zalegtych prac i
robot w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy
wedtug wtasnego wyboru ma prawo do:

- naliczenia kar umownych zgodnie z § 15 Umowy lub

- zlecenia usuniecia wad i uzupetnienia zalegtych prac i robdt osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sgadu. Wykonawca zwréci w  takim  przypadku
Zamawiajacemu kwote netto, jaka Zamawiajacy zapfacit takiej osobie
trzeciej, bez prawa kwestionowania jej wysokosci, na podstawie
wystawionych na rzecz Wykonawcy not ksiegowych. Zamawiajacy ma
prawo do potrgcenia naleznosci za wykonane prace i roboty z faktur
Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
dochodzenia ich na zasadach ogdinych.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o
usunieciu wad i uzupetnieniu zalegtych prac i robdt. Usuniecie wad i
uzupetnienie zalegtych prac i robét powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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§ 13
Rekojmia

. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi
za wady na wykonane roboty, bedace przedmiotem Umowy.

. Okres rekojmi za wady ustala sie na 36 miesiecy od dnia podpisania Protokotu
Wykonania Umowy, z zastrzezeniem ust. 9 niniejszego paragrafu oraz § 16
ust. 8.

. Dla usuwania wad robo6t odebranych przed podpisaniem Protokotu Wykonania
Umowy, stosuje sie odpowiednio przepisy niniejszego paragrafu.

. O wykryciu wady w okresie rekojmi za wady, Zamawiajacy zobowigzany jest
zawiadomic¢ faksem, emailem lub na piSmie Wykonawce nie pdzniej niz w
terminie 30 dni (data wystania pisma) od daty jej ujawnienia.

. Zgtoszenie wad przez Saur Neptun Gdansk S.A. lub innego podmiotu
upowaznionego przez Zamawiajgcego jest traktowane na réwni ze
zgtoszeniem przez Zamawiajacego. Zamawiajacy oswiadcza, ze udziela
petnomocnictwa Saur Neptun Gdansk S.A., z prawem do udzielania dalszych
petnomocnictw pracownikom ww. spotki, do zgtaszania wad do Wykonawcy.

. Wady ujawnione w okresie objetym rekojmig za wady Ilub w okresie
wykonywania robdt, o ile Wykonawca nie udowodni, ze powstaly z winy
Zamawiajacego, beda niezwtocznie usuwane przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z ust. 7.

. Sposo6b oraz termin usuniecia wady Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic z
Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Zamawiajacego. W przypadku
nieuzyskania przez Wykonawce akceptacji sposobu i terminu usuniecia wady,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odmowy zatwierdzenia usuniecia danej
wady i wskazania sposobu lub terminu jej usuniecia.

. W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy moze, bez
koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu, zleci¢ ich usuniecie osobie
trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zwroci w takim przypadku
Zamawiajacemu kwote netto, jakgq Zamawiajqcy zaptacit takiej osobie trzeciej,
bez prawa kwestionowania jej wysokosci, na podstawie wystawionych na
rzecz Wykonawcy not ksiegowych.

. Jesli w wykonaniu obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady Wykonawca
dokonat napraw przedmiotu Umowy, termin rekojmi za wady ulega
przedtuzeniu o okres odpowiadajacy okresowi od dnia zgtoszenia wystapienia
wady do dnia dokonania naprawy lub wymiany pod warunkiem potwierdzenia
przez Zamawiajgcego skutecznosci tej naprawy lub wymiany. Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na ograniczenie przedtuzenia okresu rekojmi za wady do
naprawionych lub wymienionych czesci przedmiotu Umowy, pod warunkiem
dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajacemu przediuzenia waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub przedtozenia nowego na
wskazang przez Zamawiajagcego kwote. Zgoda moze by¢é wyrazona przez
Zamawiajacego jesli wniosek taki zostanie ziozony przez Wykonawce nie
pozniej niz na 2 miesiqce przed uptywem waznosci zabezpieczenia. W
przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany po zgtoszeniu
wady przez Zamawiajacego lub inne podmioty przez niego upowaznione i do
naprawy lub wymiany dojdzie w wyniku zlecenia zastepczego uznaje sie, ze
termin rekojmi za wady ulega wydtuzeniu o czas od wykrycia wady do dnia
wykonania naprawy lub wymiany. Powyzsze zostanie potwierdzone przez
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Strony protokolarnie, a w przypadku odmowy podpisania protokotu przez
Wykonawce, Zamawiajacy uprawniony jest do jego jednostronnego
podpisania.

10.W sprawach nieuregulowanych powyzej stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego o rekojmi. Postanowienia wskazane w niniejszej Umowie jedynie
rozszerzaja, ale w zaden sposdb nie pozbawiajag Zamawiajgcego uprawnien
wynikajacych z przepiséw Kodeksu cywilnego dotyczacych rekojmi.

8§ 14
Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej
Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadkach wynikajacych wprost z przepiséw o
zamoéwieniach publicznych oraz w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkdéw
ich wprowadzenia.

1.) Zmiana terminéw wskazanych w § 3 Umowy:

1.1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opOznienie w szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegajgqce od typowych dla danej pory
roku, uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych/prac

geologicznych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow;
1.2.) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami

geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,
w szczegolnosci napotkanie w trakcie prowadzenia robdt na:

a) niewypaty i niewybuchy;

b) wykopaliska archeologiczne;

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne;

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
terenowe, w szczegodlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektdw budowlanych lub podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych.

1.3.) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt;

1.4) koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji
i innych podmiotdw o kompetencjach zblizonych do organdéw
administracji w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz
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wiascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie w szczegdlnosci:
a) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli
takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw
wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez wiascicieli
nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji;

1.6) gdy warunki atmosferyczne nie bedg umozliwiaty prowadzenie robét
budowlanych, tzn. temperatura powietrza w miejscu prowadzenia robot
bedzie utrzymywata sie ponizej 0 st. C przez okres uniemozliwiajacy
wykonywanie robot;

1.7) zmiany spowodowane przez zagrozenie wpltywajace na
bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robdét na terenie budowy Iub
sgsiadujacych nieruchomosci a Inspektor nadzoru wydat Wykonawcy
w trybie ust. 10 polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia
jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego;

1.8) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia robdt lub prac lub
wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych
w ust. 1 pkt 1) termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu
przediuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci. Wykonawca nie moze zadac zwiekszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych
przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania Umowy.

2.) Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia

2.1) zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci

nastepujacymi okolicznosSciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych
kosztach wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych  lub  materialowych przy zachowaniu jakosci
i parametréow technicznych obiektéw budowlanych, instalacji
i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub materiatowych
zwiekszajacych jako$¢, parametry techniczne Iub eksploatacyjne
obiektow budowlanych Iub skracajacego termin realizacji
zamoéwienia,

c) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
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i odbioru robdét spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

d) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu
Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

e) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
robdét pozwalajacej na zmniejszenie czasu realizacji inwestycji lub
kosztow wykonywanych robdét lub prac, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

f)  konieczno$¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej Ilub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét warunki
geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

h) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej Ilub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét warunki
terenowe, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych Iub
btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

i) zmiana decyzji, postanowien Ilub uzgodnien przez organy
administracyjne i podmioty uzgadniajace dokumentacje projektowq,

j)  konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na
Zmiany obowigzujgcego prawa,

k) koniecznosS¢ wusuniecia sprzecznosci w Umowie w przypadku
niemoznosci usuniecia sprzecznosci przy pomocy wykifadni,
w szczegolnosci gdy sprzeczne zapisy majg rowny stopien
pierwszenstwa,

)  koniecznos¢ wykonania robdét oraz wusuniecia wad w celu
zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wpitywajacy na
bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie
budowy, Ilub sasiadujgcych nieruchomosci a Inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy w trybie ust. 10 polecenie wykonania robdt,
usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania
lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktdérejkolwiek z okolicznosci wymienionych
w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu
wykonania, materiatdbw i technologii robdt, zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych Umowg lub
zmiana wynagrodzenia.

2.2) Zmiany osobowe
a) zmiana osob przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot

Umowy na inne spefniajgce warunki okreslone w specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia, wedtug polityki kadrowej Wykonawcy.
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Zmiana oséb podanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy, ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy nie wymaga aneksu do Umowy.
Zmiana jest mozliwa na osoby spetniajgce wymogi SIWZ (w
szczegolnosci IDW), a dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie
pisemnej zgody Zamawiajacego na zaproponowang osobe.

2.3) Zmiany podmiotowe

a) kumulatywne przystgpienie do dtugu przez podmiot, ktéry wykaze ze
nie zachodza wobec niego przestanki wykluczenia, ktére zamawiajacy
wskazat wobec Wykonawcy,

b) zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktéry
przejmie  szczegdtowo wskazane obowigzki dotychczasowego
wykonawcy wykona Umowe na warunkach nie gorszych oraz wykaze
ze nie zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia z postepowania,
jesli dotychczasowy wykonawca zgodzi sie na potracenie ze swojego
wynagrodzenia kar umownych, a takze na ponoszenie
odpowiedzialnosci odszkodowawczej wobec zamawiajacego i innych
podmiotéw, ktore poniosty szkode wskutek nie wykonania lub
nieprawidtowego wykonania obowigzkdéw przez podmiot, ktéry przejat
obowigzki wykonawcy.

3.) Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z SIWZ;

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT;

c) zmiana przepisdéw podatkowych w zakresie wystawiania faktur,
powstawania obowigzku podatkowego itp.;

d) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu
Umowy;

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie
lub usuniecie kolizji;

f) zmiany uzasadnione okolicznoéciami, o ktérych mowa w art. 357 §
1 Kodeksu cywilnego;

g) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna Ilub
techniczna, skutkujaca niemozliwoscia wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z SIWZ;

h) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

» zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

» zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na koszty wykonania zamdédwienia

przez Wykonawce, przy czym ciezar dowodu tego wptywu spoczywa na

Wykonawcy.
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. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1
pkt 3) lit. a), d), e), f), g) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu
wykonania, materiatow i technologii robdt, jak réwniez zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyc¢
bedzie Wynagrodzenia Umownego, w czesci, jakiej dotyczg te zmiany
przepisow i bedzie polegata na doliczeniu nowej stawki podatku VAT do
pozostajgcej do rozliczenia kwoty podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT
nie wymaga aneksu do Umowy.

4. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. h) Wykonawca zobowigzany jest
udowodni¢, ze przedmiotowe zmiany miaty wptyw na koszt wykonania przez
niego zamowienia.

5. W przypadkach okresSlonych w ust. 1 pkt. 2) i 3) mozliwa jest rowniez,
powigzana ze zmiang sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepisdw prawa,
odpowiednia zmiana rozliczania lub wysokosci wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 punkty 1), 2) i 3) stanowig
katalog zmian, na ktdre Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

7. Nie stanowi zmiany Umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng
Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych,

c) udzielenie zamdwien dodatkowych.

8. Wykonawcy w zadnym wypadku nie przystuguje roszczenie o zmiane Umowy
w zakresie wynagrodzenia z tytutu zwiekszonych lub dodatkowych kosztow
wynikajacych z przediuzonego czasu wykonywania robdt (w tym za tzw.
przestdj, utrzymanie zaplecza, pracownikéw, podwykonawcéw itp.). W
zadnym wypadku nie przystuguje odszkodowanie za tego rodzaju koszty.

9. Zmiany Umowy nie wymaga zmiana przedstawicieli stron okreslonych w § 8.
Zmiana Kierownika Budowy wymaga zgody Zamawiajacego na pismie.
Zamawiajacy na piSmie poinformuje Wykonawce o zmianie przedstawiciela
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

10.Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia zgody na wykonywanie robét
przez podwykonawcédw nie wskazanych w ofercie lub na zakres robdt nie
wskazany w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom. Zmiana
taka nie wymaga aneksu do Umowy i moze by¢ przeprowadzona przy
zachowaniu procedury  zatwierdzania podwykonawcow  wynikajacej
Z przepisow prawa.

11.W dowolnym czasie obowigzywania Umowy, gdy dojdzie do zagrozenia
bezpieczenstwa zycia, zdrowia, mienia, lub robdét na terenie budowy, lub
sgsiadujacych nieruchomosci, Inspektor nadzoru moze wyda¢ Wykonawcy
polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia. Wykonawca zobowigzany
jest natychmiast przystgpi¢ do wykonania polecen Inspektora nadzoru.
Ewentualne roszczenia Wykonawcy o dodatkowq zaptate z tytutu wykonania
polecenia Inspektora Nadzoru, w tym, w trybie robot zamiennych, zamdéwien
dodatkowych nie moga by¢ podstawg =zaniechania natychmiastowego
wykonania polecenia Inspektora nadzoru, zas$ roszczenia bedg rozpatrywane
przez Zamawiajacego po wykonaniu polecenia. W razie braku wykonania
polecenia Inspektora Nadzoru stosuje sie odpowiednio procedure wykonania
zastepczego.
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§15
Kary Umowne

1. Zamawiajgqcemu przystuguje prawo naliczenia nastepujacych kar umownych:

a) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca nie
realizuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce, wzywajac go do prawidiowego wykonania
Umowy Ilub podjecia realizacji zaniechanych obowigzkow w terminie
wskazanym w wezwaniu, a w przypadku niedotrzymania terminu
wskazanego w wezwaniu, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1, a ponadto Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe
lub odstgpi¢ od catosci lub czesci Umowy z winy Wykonawcy,

b) 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1,
w przypadku rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy lub odstgpienia od catosci lub cze$ci Umowy przez
Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Ilub przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zaréwno w
przypadku odstgpienia w oparciu o umowne, jak i w oparciu o ustawowe
przestanki odstgpienia,

c) za opdznienie w zakonczeniu robdot - 0,2% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

d) za opdznienie w usuwaniu wad w okresie rekojmi lub usuwaniu wad w
okresie wykonywania robot lub w wykonaniu robét zalegtych wskazanych w
Protokole Odbioru Technicznego - 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

e) w przypadku uchybienia kazdemu innemu terminowi wskazanemu w
Umowie lub wskazanemu przez Zamawiajacego na podstawie Umowy -
0,2% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1,
za kazdy dzien opodznienia. W przypadku okreslonym w niniejszym
podpunkcie e), kara bedzie nalezna, jesli po uptywie danego terminu
Zamawiajacy wezwie pisemnie Wykonawce do usuniecia uchybienia pod
rygorem naliczenia kary, a Wykonawca nie dotrzyma terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego,

f) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku zatrudniania przez
wykonawce lub dowolnego podwykonawce os6b w oparciu o przepisy prawa
pracy - w wysokosci 2000 zi,

g) w przypadku:

> braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, lub
» nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany, lub
> nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany lub braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, lub
» zawarcia umowy z podwykonawcg o tresci nie uwzgledniajgcej uwag
Zamawiajacego;
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy przypadek takiego uchybienia.
Naliczenie kary umownej w przypadkach okreslonych w niniejszym punkcie
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania swojego zobowigzania. W
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przypadku, gdy pomimo naliczenia kary umownej Wykonawca nie wykona
obowigzkdéw, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do usuniecia uchybienia pod rygorem naliczenia ponownej kary
z tego samego tytutu. Naliczanie kary przez Zamawiajacego jest
dopuszczalne, po kazdym kolejnym wezwaniu, do ktéorego Wykonawca sie
nie zastosuje, a ponadto Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe lub odstgpic
od catosci lub czesci Umowy z winy Wykonawcy.

. Jesli opdznienie w zakresie danego terminu umownego jest wynikiem
wczesniejszego opdznienia innego terminu umownego, za ktore juz naliczona
zostata kara umowna wskazana w ust. 1 pkt ¢) lub e), nie nalicza sie ponownie
kary umownej za takie opdznienie, co do ilosci dni, za ktére kara umowna
zostata juz naliczona dla tego poprzedniego terminu.

. Postanowienia ust. 1 nie wytgczajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia od
Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych, jezeli warto$¢ powstatej
szkody przekroczy wysokos¢ kar umownych.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktur
Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub dochodzenia
ich na zasadach ogéinych.

. Wszelkie optaty administracyjne, kary grzywny i inne opfaty badz koszty
o podobnym charakterze natozone przez organy panstwowe, jednostki
samorzadu terytorialnego badz inne instytucje na Zamawiajacego
w nastepstwie naruszenia obowigzujacych przepisow prawa, uzgodnien lub
wytycznych przez Wykonawce obcigzajg w petnej wysokosci Wykonawce.

. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci wskazanej w ust. 1 tylko
jesli udowodni, ze opdznienie nie powstato z przyczyn po jego stronie, ani z
przyczyn po stronie, jego podwykonawcéw lub innych osdb, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢, a opdznieniu temu nie mdgt zapobiec.

. Limit kar umownych za opdznienie w terminach wymienionych w ust. 1 pkt c i
e wynosi 30% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4
ust. 1.

§ 16
Odstapienie od Umowy

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przez

obowigzujgce przepisy prawa, w szczegolnosci Kodeks cywilny, jak rowniez w

przypadku, gdy Wykonawca narusza postanowienia Umowy. Odstgpienie

moze nastgpi¢ w terminie do 3 miesiecy od dowiedzenia sie przez

Zamawiajacego o podstawie odstgpienia.

. Do naruszen Umowy zaliczajq sie w szczegolnosci nastepujace przypadki:

a) odmowa Wykonawcy podpisania protokotu przekazania terenu budowy lub
odmowa Wykonawcy odebrania wewnetrznego dziennika budowy,

b) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Inspektora Nadzoru nie wykonuje
robot przez co najmniej 28 kolejnych dni,

c) Wykonawca nie przedstawia, badz nie przedtuza w wymaganym terminie
waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia  nalezytego
wykonania Umowy lub waznosci polis ubezpieczeniowych,

d) Wykonawca pozostaje w opdznieniu w zakresie ktéregokolwiek z terminow
wskazanych w § 3 lub wskazanych w zatwierdzonym harmonogramie
przekraczajacym 30 dni,

e) Wykonawca pomimo otrzymania wezwania od Zamawiajacego nie wypetnia
obowigzkéw umownych.
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W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Wykonawca ma
obowigzek  wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy w  trybie
natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy, a nastepnie
opuszczenia terenu budowy i zwrotnego przekazania terenu budowy
potwierdzonego protokotem przez Zamawiajacego oraz przekazania
wewnetrznych dziennikéw budowy.
Strony Umowy dopuszczajg réwniez mozliwos¢ czeSciowego odstgpienia od
Umowy.
Zamawiajacy, w przypadku czesciowego lub catkowitego odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, bedzie miat prawo zdecydowacd
0 pozostawieniu przez Wykonawce czesci lub catosci wykonanego przedmiotu
Umowy. Wykonawca w tym przypadku bedzie zobowigzany dostarczyé
niezbedng dokumentacje przedmiotu Umowy, ktére Zamawiajacy zdecydowat
pozostawi¢. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia wykonania
inwentaryzacji wykonanego przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy.
W przypadku odstgpienia od Umowy, w zakresie roboét ktérych nie dotyczy
odstgpienie, wykonane roboty, ktérych Zamawiajacy nie zwroci Wykonawcy, a
ktére nie zostaty objete zatwierdzonymi przez Zamawiajacego protokotami
stanu zaawansowania robdét do dnia odstgpienia zostang wycenione wedtug
nizej wymienionych zasad i wskazanego ponizej pierwszenstwa:
a) cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie Ofertowym,
b) stawek roboczogodziny na poziomie S$rednich cen Sekoncenbud dla
regionu pomorskiego - wojewddztwo ogdtem, ceny materiatdw i najmow
sprzetu oraz wskazniki narzutdw na poziomie Srednich cen krajowych
Sekocendud,
c) faktur zakupu lub ofert na materiaty i najem sprzetu,
- z zastrzezeniem, ze w przypadku wadliwosci robét Zamawiajacy ma prawo
obnizenia wartosci rob6t z wadami, chyba ze Wykonawca za zgodg
Zamawiajacego dokona usuniecia tych wad.
W przypadku odstgpienia od Umowy pozostajg w mocy postanowienia Umowy
dotyczace kary umownej za odstgpienie od Umowy.
Strony postanawiajg ze, po odstgpieniu od Umowy pozostajg w mocy
postanowienia Umowy, dotyczace rekojmi i praw autorskich za zakres
przedmiotu Umowy, co do ktérego Zamawiajacy podjat decyzje o jego
pozostawieniu. W takim przypadku okres rekojmi rozpoczyna sie od dnia
doreczenia oswiadczenia o odstgpieniu.
W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystuguje
odszkodowanie ani roszczenie o zaptate utraconego zysku od Zamawiajacego.

§17
Prawa autorskie

. Zamawiajacy zachowa prawa autorskie i inne prawa do wiasnosci

intelektualnej do Specyfikacji, Rysunkdw i innych dokumentéw sporzadzonych
przez Zamawiajacego lub dla niego. Na swodj koszt Wykonawca moze
kopiowac, uzywac i uzyskiwac¢ informacje z tych dokumentéw dla potrzeb
realizacji Umowy. Dokumenty te nie beda bez zgody Zamawiajacego
kopiowane, uzywane ani przekazywane przez Wykonawce osobom trzecim
z wyjatkiem tego, co jest konieczne dla potrzeb realizacji Umowy.

Wykonawca przenosi ha Zamawiajacego w ramach wynagrodzenia umownego
petne autorskie prawa majgtkowe do wszelkich utworéw w rozumieniu Ustawy
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z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstatych
w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, zwanych dalej ,Utworami”, na
nastepujacych polach eksploatacji:

a) w zakresie uzywania, w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci
Utworéw Wykonawcy oraz dokonywania w nich wszelkich zmian,
w szczegolnosci dla celdw ukonczenia, uzytkowania, konserwacji lub
napraw przedmiotu Umowy, a takze wynikltych z technicznych potrzeb
Zamawiajacego oraz na prowadzenie innych prac na podstawie
zmodyfikowanych Utworéow Wykonawcy oraz na wykorzystanie w catosci
lub czesci Utworéw do wszelkich dziatan marketingowych Zamawiajacego,
przy uzyciu dowolnej techniki,

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikg Utworéw
Wykonawcy,

c) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwory
Wykonawcy utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem
oryginatu albo egzemplarzy,

d) w zakresie rozpowszechniania Utworow Wykonawcy w sposéb inny niz
okreslony w punkcie c) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie przez nadawanie ireemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie Utworéw Wykonawcy w taki sposéb, aby kazdy modgt miec
do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

e) adaptacji i modyfikacji Utworu, zgodnie z funkcjonalnymi potrzebami
Zamawiajacego wynikajacymi z obowigzku dostosowania Utworéw do
nowych regulacji obowigzujacego prawa lub wigzacego orzeczenia
wilasciwego organu administracji publicznej. Uzasadnieniem adaptacji
i modyfikacji mogg by¢ réwniez wzgledy techniczne i technologiczne,
w tym konieczno$¢ dopasowania zatozeh projektu do uksztattowania
i innych warunkéw terenu lub niedostepnos$¢. Niezbednos$¢ zmian moze
rowniez wynika¢ w sytuacji, gdy bezposrednio stuzg uzasadnionym celom
uzytkowym Zamawiajgcego.

. Wykonawca w momencie otrzymania danej czesci wynagrodzenia udziela

Zamawiajacemu zezwolenia na dokonywanie przez Zamawiajgcego

opracowania Utworow objetych przedmiotem Umowy, w tym na dokonanie

niezbednej, zgodnej z potrzebami Zamawiajacego zmiany, przerdbki

i adaptacji Utwordéw i ingerencje w ich tre$¢ oraz na prowadzenie prac

budowlanych na podstawie zmodyfikowanych Utwordéw.

. Wykonawca w momencie otrzymania danej czes$ci wynagrodzenia przenosi na

Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa

autorskiego oraz udziela Zamawiajagcemu zezwolenia na rozporzadzanie

i korzystanie z opracowania Utwordw na wymienionych wyzej polach

eksploatacji.

. Wykonawca oswiadcza, ze prawo korzystania i rozporzadzania, jak réwniez

zezwolenie na dokonywanie opracowania Utworéw Wykonawcy, w tym na

dokonywanie niezbednej, zgodnej z potrzebami Zamawiajacego, zmiany,
przerdbki i adaptacji Utworow Wykonawcy i ingerencje w ich tresé¢ oraz na
prowadzenie innych prac na podstawie tak zmodyfikowanych Utworéw

Wykonawcy Zamawiajacy moze, bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz

Wykonawcy, przenies¢ bez ograniczen na osoby trzecie.

. Wykonawca w momencie otrzymania danej czesci wynagrodzenia przekazuje

Zamawiajacemu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, prawo do

udzielania osobom trzecim licencji wytacznej i niewytacznej do korzystania

z Utworéw Wykonawcy.
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7. Z chwilg zaptaty danej czesci wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego wiasnosc otrzymanych od Wykonawcy egzemplarzy Utworéw
i jego nosnikéw (CD/DVD/PENDRIVE i inne), na ktérych utrwalono dany
Utwor.

8. Wykonawca gwarantuje, iz Utwory bedace przedmiotem niniejszej Umowy
w catosci, jak i w poszczegdlnych fragmentach nie naruszajg praw autorskich
i osobistych oraz jakichkolwiek innych praw oséb trzecich. Wykonawca ponosi
wytaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytutu
naruszenia przez niego praw autorskich w zwigzku ze stworzonymi przez
siebie Utworami przekazanymi Zamawiajgcemu i realizacjq przedmiotu
Umowy.

9. Przeniesienie praw autorskich odnosi sie bez ograniczen terytorialnych i nie
jest ograniczone czasowo.

10.Wykonawca os$wiadcza, iz w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie jest
wynikiem jego osobistych dziatan posiada wytaczne autorskie prawa
majatkowe tworcow przedmiotu Umowy wraz z zezwoleniem na dokonywanie
opracowania catosci Utworu, jak i poszczegdlnych jego fragmentdw i przenosi
je na Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie. Nadto
Wykonawca oswiadcza, ze do przedmiotu Umowy przystuguje mu wytaczne
prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego i moze byc¢
ono przeniesione na Zamawiajacego bez naruszania praw oséb trzecich o
charakterze bezwzglednym Iub wynikajacym z innej umowy. Wykonawca
oSwiadcza takze, iz posiada od faktycznych twdércow Utworu stosowne
oswiadczenie zezwalajgace na przekazanie Zamawiajacemu, bez dodatkowego
wynagrodzenia, uprawnienia do przenoszenia bez ograniczen na osoby trzecie
(w tym udzielanie licencji wytacznej i niewytgcznej) majatkowych praw
autorskich nabytych w wyniku zawarcia niniejszej Umowy, w tym do
dokonywania niezbednych zmian, przerdbek i adaptacji oraz na zrzeczenie sie
w imieniu faktycznych twdércow wykonywania osobistych praw autorskich,
o ktérych mowa w ust. 11.

11. Wykonawca oswiadcza, iz w imieniu swoim oraz faktycznych tworcéw zrzeka
sie niniejszym wykonywania autorskich praw osobistych do Utworoéw,
bedacych przedmiotem Umowy w zakresie:

a) prawa do nienaruszalnosci tresci i formy Utwordw oraz ich rzetelnego
wykorzystania,
b) prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Utworow
oraz zobowigzuje sie w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie jest wynikiem
osobistych dziatan Wykonawcy, ze twércy Utworédw nie bedgq wykonywac¢ w
stosunku do Zamawiajacego swych autorskich praw osobistych w w/w
zakresie.

12. Jezeli przy wykonywaniu przez Zamawiajacego praw przystugujacych mu
w mys$l ustepdw poprzedzajacych ujawnigq sie jakiekolwiek wady Iub
obcigzenia tych praw albo zgloszone zostang wobec Zamawiajgcego
roszczenia osob trzecich w zwigzku z wykonywaniem tych praw, Wykonawca
bedzie zobowigzany zwolni¢ Zamawiajacego lub osobe dziatajaca w jego
imieniu z wszelkich zwigzanych z tym roszczen, naprawi¢ wszelkie szkody
wyrzadzone Zamawiajgcemu z powodu takich wad, obcigzen lub roszczen,
w tym w szczegdlnosci do pokrycia kosztéw ewentualnych postepowan
w sprawie, w tym kosztow pomocy prawnej, kosztow zawarcia ugody oraz
wartosci odszkodowania ustalonego w tresci ugody w przypadku jej zawarcia.
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1.

2.

§ 18
Konsorcjum. Zasoby podmiotow trzecich.

Jezeli Wykonawca wystepuje jako utworzone zgodnie z odpowiednim prawem
konsorcjum lub inny zwigzek bez osobowosci prawnej ztozony z dwéch lub
wiecej osbb; to:

a)

b)

c)

d)

osoby te beda solidarnie odpowiedzialne prawnie wobec Zamawiajacego
za realizacje Umowy oraz

osoby te winny powiadomi¢ Zamawiajacego o osobie Lidera, ktory bedzie
miat prawo podejmowania zobowigzan w imieniu Wykonawcy oraz kazdej
z tych oséb oraz

Wykonawca nie zmieni swojego skiadu podczas catego okresu
wykonywania Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgacego z wyjatkiem
zmian bedacych nastepstwem taczenia, podziatu, przeksztaicenia,
upadtosci lub likwidacji jednej z tych osob;

wytacznie Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie
realizujgce Umowe, bedzie upowazniony do sktadania oswiadczen woli w
imieniu i na rzecz oséb wspdlnie realizujgcych Umowe, zaciggania
zobowigzan, wystawiania faktur, przyjmowania zaptaty od
Zamawiajacego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
wszystkich tych osdb, razem i kazdego z osobna oraz do podpisywania
anekséw do umowy,

Jezeli Wykonawca, w celu spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu,
polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw:

h)

i)

i)

k)

Wykonawca opowiada za dziatanie podmiotéw, o ktérych mowa w ust.
2, jak za dziatania wtasne;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze podmioty na zdolnosci
ktérych wykonawca powotuje sie w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu zrealizujg roboty budowlane, ktérych wskazane zdolnosci
dotyczq;

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat
sie do udostepnienia zasobdéw, za szkode poniesiong przez
Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw,
chyba ze za nieudostepnienie zasobdéw nie ponosi winy;

w przypadku zmiany podmiotu, o ktéorym mowa w ust.2, zmiana jest
dopuszczalna wytacznie na podmiot nie podlegajacy wykluczeniu na
podstawie przepiséw ustawy Prawo zamodwien publicznych i zapiséw
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia oraz spetniajacy warunki
udziatu w postepowaniu, w zakresie jakim wykonawca polegat na
zdolnosciach lub sytuacji podmiotu, ktéry podlega zmianie.

§ 19
Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

1. Wykonawca jest zobowigzany wtasnym staraniem i na wtasny koszt:

1) Organizowac¢ i wykonywaé prace realizowane w ramach przedmiotu
Umowy w sposob zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
w tym: zapewni niezbedne s$rodki i materialy dla bezpiecznego
wykonania powierzonych zadan (Srodki ochrony zbiorowej i
indywidualnej, maszyny i urzadzenia itp.).
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2)

3)

4)

Obowigzki okreslone dla Wykonawcy dotyczg wszystkich o0séb
zaangazowanych przez  Wykonawce do realizacji Umowy:
podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw (robédt, ustug lub dostaw
odbywajacych sie na terenie budowy), ktérzy wykonujg prace, ustugi
lub dostawy na rzecz Wykonawcy na podstawie umow
cywilnoprawnych lub stosunku pracy zwanych dalej pracownikami.
Wyznaczy¢ osobe petnigcg obowigzki stuzby BHP zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy,
odpowiedzialng za nadzorowanie stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wyznaczenie  takiej osoby nie zwalania  Wykonawcy od
odpowiedzialnosci prawnej za stan bezpieczenistwa i higieny pracy
zatrudnionych przez Wykonawce pracownikow.

Zapewnic¢ staty nadzér nad pracownikami i prowadzonymi robotami
przez osoby posiadajgce kwalifikacje wymagane przepisami prawa oraz
posiadajgcymi wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznej organizacji
i prowadzenia prac. W przypadku koniecznosci czasowego opuszczenia
miejsca prac, osoba odpowiedzialna wyznacza zastepce na czas swojej
nieobecnosci. Osoby nadzorujgce i wykonujgce prace muszg posiadac
wymagane uprawnienia i by¢ przeszkolone.

2. Wykonawca zobowigzany jest wspoétdziata¢ z Zamawiajacym w zakresie
BHP w procesie przygotowania i realizacji umowy (wykona na swdj koszt)
a zwilaszcza zobowigzany jest:

1)

2)

Opracowac plan BIOZ i Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robét
(IBWR) na minimum 7 dni przed rozpoczeciem prac oraz przekazac ich
kopie Zamawiajacemu. IBWR muszg by¢ wykonane przez Wykonawce
oraz podwykonawcéw z uwzglednieniem podziatu (odpowiednio w ich)
zakresach;
1. obiekty kubaturowe:
> roboty ogdlnobudowlane - stanu zerowego (roboty ziemne,
prace ponizej poziomu ziemi),
> Roboty ogodlnobudowlane - stanu surowego (prace na
powierzchni ziemi oraz powyzej poziomu ziemi),
Roboty ogdlnobudowlane - prace wykonczeniowe zewnetrzne i
wewnetrzne,
instalacje c.o.,
instalacje wentylacji,
instalacje kanalizacji,
instalacje wodociggowe,
instalacje elektryczne,
instalacje AKPiA, multimedialne, SSWiN, CCTV i
inne nietypowe zakresy prac ustalane w trakcie prac.
2. sieci zewnetrzne wraz z obiektami (podziat poszczegélnych rodzajow
robot jak dla obiektow kubaturowych).
Uwzgledni¢ ewentualne uwagi i zalecenia przekazane przez
Zamawiajacego.
Zapoznac¢ wszystkich pracownikéw Wykonawcy na budowie z planem
BIOZ i Instrukcjami Bezpiecznego Wykonania Roboét, posiadac pisemne
potwierdzenia zapoznania sie pracownikdéw z powyzszym planem,
instrukcjami oraz stosowaé sie do zawartych w nim wymagan i
wytycznych. W przypadku braku tych dokumentdéw podczas kontroli
koordynator BHP Zamawiajgcego ma prawo wstrzymac prace do czasu
uzupetnienia dokumentacji.

A\
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

Przeprowadzi¢ ocene ryzyka zawodowego wykonania przedmiotu
Umowy (odpowiednio w swoich zakresach), posiada¢ Instrukcje BHP-
ORZ bedzie weryfikowana podczas kontroli BHP Inwestora.
Angazowacé do wykonania przedmiotu umowy tylko osoby posiadajace
odpowiednie, wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe, aktualne
badania lekarskie oraz przeszkolenia w zakresie BHP.
Zapewni¢ podczas prac statg obecno$¢ wyznaczonych oséb do
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozaréow
i ewakuacji pracownikdéw, a takze zapewni¢ s$rodki niezbedne do
dziatania w przedmiotowym zakresie, chyba, ze z BIOZ wynika inaczej,
Stosowal zasade, ze kazdorazowo 1 nalO pracownikéw powinien by¢
przeszkolony w ww. zakresach.
Jezeli na budowie bedzie wykonywato prace wiecej niz 50 oséb
Wykonawca jest obowigzany wyposazy¢ budowe w defibrylator oraz
zapewni¢ pomieszczenie do udzielania pierwszej pomocy (dopuszcza
sie pomieszczenia kierownictwa budowy).
Wyznaczy¢ i wyposazy¢ punkt ppoz. na terenie budowy zgodnie z
planem BIOZ - minimalne wymagania to:
> 2 gasnice GP 6X ABC,
> koc gasniczy,
> gasnica GS 5X BC.
Zapewni¢ zgodnie z wymaganiami przepisOw przygotowanie
pracownikéw do pracy, potwierdzone stosownymi dokumentami (dbac
o ich aktualnos¢):
> orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazan do wykonania
powierzonych prac lub zajmowanego stanowiska, wydane przez
lekarza medycyny pracy,
> dokumentami potwierdzajgcymi waznos¢ szkolen pracownikéw w
zakresie BHP i przepiséw przeciwpozarowych, a dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzenie
szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz do roku,

» dokumentami potwierdzajgcymi odbycie szkolenia
informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed
rozpoczeciem robét w miejscu prac - w razie wskazania

koniecznosci wykonywania go przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy okresli koniecznos¢ wykonywania szkolenia

informacyjnego przed rozpoczeciem inwestycji - podczas
pierwszego spotkania z koordynatorem ds. BHP od strony
wykonawcy.

> Swiadectwami i dokumentami potwierdzajagcymi dodatkowe

kwalifikacje niezbedne do wykonania powierzonych prac, obstugi
sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

> kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z os$wiadczeniami
potwierdzajacymi zapoznanie sie pracownikOdw z zagrozeniami
wynikajacymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujacymi na
okreslonych stanowiskach pracy,

> potwierdzeniami zapoznanie sie pracownikdw z DTR maszyn i
innych urzadzen technicznych lub ich instrukcjg obstugi,

> potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzadzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa wymaganych
przepisami prawa,
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> wykazami oséb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie
udzielania pomocy przedmedycznej,
> wykazami maszyn, urzadzen i elektronarzedzi uzywanych na
budowie.

9) Przechowywac powyzsze dokumenty na terenie budowy i okazania ich
na zadanie Zamawiajacego.

10) Zapewni¢ maszyny, urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania
robdt, spetniajacy wymagania przepisow i norm bezpieczenstwa.
Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ na zgdanie dokumentacje
potwierdzajaca sprawno$¢ i bezpieczenstwo eksploatacji urzadzen,
maszyn oraz instalacji uzytkowych w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy.

11) Niezwlocznie przekazywaé informacje koordynatorowi BHP
Zamawiajacego o wystgpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez
sytuacje kryzysowq rozumie sie m.in.:

> wystgpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zaréwno z
udziatem pracownikéw Wykonawcy i podwykonawcow, jak i oséb
nie zwigzanych z prowadzeniem robét na terenie budowy,

» wystgpienie wypadku komunikacyjnego w obrebie terenu budowy,

» wystgpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane,

» wystgpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie
uzbrojenia podziemnego lub nadziemnego,

> pozar na terenie budowy, badz w jego otoczeniu powodujacy
zagrozenie dla robét lub zdrowia i zycia ludzi na terenie budowy,

> deszcze nawalne lub powddz, zagrazajace wykonanym obiektom
budowlanym lub zdrowiu i zyciu ludzi na terenie budowy,

> wystgpienie silnych wiatrow lub huragandw zagrazajacych robotom
lub zdrowiu i zyciu ludzi na terenie budowy,

> wystgpienie  katastrofy z udziatem toksycznych  sSrodkéw
przemystowych.

12) Zapewni¢ przeprowadzenie postepowania powypadkowego w
sytuacji wypadkédw  pracownikdbw oraz umozliwi¢  obecnosé
koordynatorowi BHP  Zamawiajacego podczas postepowania
powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkowa.

13) Zapewni¢ pomieszczenia oraz urzadzenia higieniczno-sanitarne i
socjalne, a takze Srodki czystosci dla pracownikdw oraz oséb
wykonujgcych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami przepisow
oraz dbac o bezpieczny i higieniczny stan tych pomieszczen.

14) Zapewni¢ odziez roboczg i ochronng, obuwie robocze oraz niezbedne
Srodki ochrony indywidualnej okreslone na podstawie Instrukcji
Bezpiecznego Wykonania Robdét oraz oceny ryzyka zawodowego
przeprowadzonej zgodnie z obowigzkami okreslonymi w niniejszym
paragrafie. Niezaleznie od wymagan szczeg6towych, w kazdym
przypadku $rodki ochrony indywidualnej, w tym: hetm ochronny,
obuwie ochronne, ochronne, odziez robocza, kamizelke odblaskowg Iub
odziez ochronng spetniajacq wymagania dla 2 klasy odblaskowosci.

15) Zapewnic tad i porzadek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu
a takze bezpieczny stan urzadzen i wyposazenia oraz $srodkéw ochrony
zbiorowej stosowanych zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.
Wyznaczy¢ miejsce skladowania oraz oznakowac je w sposéb trwaty
tasmami ostrzegawczymi z tworzywa.
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16) Egzekwowa¢ od pracownikdw i przedstawicieli wykonawcy
przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w
tym rowniez zawartych w planie BIOZ, instrukcjach BHP i IBWR,
sporzgdzanych na okolicznos$¢ realizacji umowy.

17) Uczestniczyc¢ w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach
organizowanych przez Zamawiajacego dotyczacych BHP oraz
koordynacji robét.

18) Terminowo realizowa¢ zalecenia z przeprowadzonych kontroli i
inspekcji. W przypadku braku realizacji w wyznaczonym czasie
koordynator BHP Zamawiajgcego ma prawo wstrzymac prace do czasu
wykonania zalecen.

19) Terminowo przekazywacd informacje objete obowigzkiem
raportowania, zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w BIOZ. W
przypadku braku realizacji w wyznaczonym czasie koordynator BHP
Zamawiajacego ma prawo wstrzymacé prace do czasu wykonania
zalecen.

20) Wygrodzenia placu robdt w sposdéb trwaty (tj. minimum ptot z
segmentdw  ogrodzen  tymczasowych  wykonanego ze  stali
ocynkowanej, ze stopkg betonowg o wysokosci co najmniej 2.0m - z
uwzglednieniem wymagan BIOZ Iub Projektu Organizacji Ruchu
Drogowego i zabezpieczenia miejsca robot w sposdéb umozliwiajacy
Wykonawcy powieszenie informacji o inwestycji przygotowanej przez
Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za stan wygrodzenia. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wygrodzenie prac palikami i
tasmaq ostrzegawczg. Nalezy zgtosi¢ sposéb i miejsce wygrodzenia
tych prac na maila bhp@giwk.pl (po zaakceptowaniu przez stuzbe BHP
GIWK i uzyskaniu zgody bedzie mozna zabezpiecza¢ prace w ten
sposdb).

21) Prowadzi¢ prace z zachowaniem zasad ppoz., BHP i ochrony
srodowiska.

22) Wprowadzenie kolorystycznego oznakowania kaskéw ochronnych
0sOb przebywajacych na terenie budowy:
> biaty - kierownictwo, nadzoér, przedstawiciele Zamawiajacego,
> 20ty — pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
» niebieski — pracownik z uprawnieniami hakowego
> czerwony — gos¢ nie zwigzany z procesem budowy
oraz oznaczenia ich naklejkg potwierdzajaca zapoznanie z planem
BIOZ danego zadania lub IBWR w przypadku prac gdzie plan BIOZ nie
jest wymagany.

3. Wykonawca jest uprawniony do:

1) Informowania Zamawiajacego o sposobie koordynacji robdét w
zakresie BHP.

2) Wstrzymania robot w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i
zycia, niezwtocznie informujgc Zamawiajacego o tym fakcie w

przypadku gdy nie jest w stanie natychmiast (1 zmiana robocza)
zlikwidowac¢ zagrozenia.

3) Prowadzenia i przedktfadania Zamawiajacemu list pracownikdéw na
maila osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony Zamawiajacego oraz
do koordynatora BHP Zamawiajacego bhp@giwk.pl z zaznaczeniem nr
projektu oraz nazwa firmy.

4) wyposazenia pracownikow Wykonawcy oraz pracownikow

podwykonawcow w identyfikatory zawierajgce ponizsze dane:
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aktualne zdjecie pracownika,

imie i nazwisko pracownika,

petna nazwa pracodawcy pracownika,

nazwa zadania inwestycyjnego,

data waznosci identyfikatora.

4. Zamawiajacy wyznacza jako osobe odpowiedzialng za koordynacje BHP
Pana Pawta Rudo nr tel. 696 038 193 lub inng osobe przez niego wskazang
Z ramienia Zamawiajgcego posiadajacq stosowne upowaznienie.
Koordynator BHP Zamawiajgcego jest uprawniony do:

1) Wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno-sanitarnych
zorganizowanych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu
umowy, na terenie budowy.

2) Wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie
BHP oraz kontroli ich wykonania. Zadania czasowego lub trwatego
usuniecia z terenu budowy pracownikdw Wykonawcy razaco
naruszajgcych obowigzki w zakresie BHP.

3) Wyrywkowej kontroli stanu trzezwosci pracownikow oraz o0sob
wykonujacych prace na rzecz Wykonawcy.

4) Wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajacych przestrzeganie
przepiséw i zasad BHP, w zwigzku z koordynacjg robét budowlanych.

5) Wstrzymania robdt i prac w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla
zdrowia i zycia. W takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie ponosic¢
odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione z tego tytutu przez
Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie bedgq réwniez stanowic
podstawy do uzasadniania ewentualnych opdznien.

6) Po kazdej kontroli BHP prowadzonej Wykonawca otrzyma raport wraz
z zaleceniami o koniecznosci usuniecia nieprawidtowosci.

7) Odsuniecia od pracy pracownikow i osdéb wykonujgcych prace na
rzecz Wykonawcy w sytuacji gdy nie posiadajg odpowiednich srodkéw
ochrony indywidulanej, odziezy i obuwia roboczego do czasu
uzupetnienia brakéw.

8) W sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy,
ktérych stan wg oceny Zamawiajgcego moze wptyna¢ na wystgpienie
bezposredni zagrozen zdrowia i zycia, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo wykonania robét porzadkowych na koszt Wykonawcy.

9y W przypadku razacych i powtarzajacych sie nieprawidtowosci BHP
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do okreslenia dodatkowych wymogow
dotyczacych bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach w
ktérych wystgpig prace ktére w ocenie Zamawiajgcego beda wymagaty
doszczegdtowienia zasad bhp wykonywania prac, w sposdb okreslony w
obowigzujgacych przepisach prawa.

6. Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy przewidywania wystgpienia

YVVVVYVY

specyficznych zagrozen wymagajacych zastosowania dziatan
zapobiegawczych. Wymagania co do ich przestrzegania opracuje
Wykonawca i poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego poprzez

przekazanie stosownej dokumentacji BHP przed rozpoczeciem takich prac.

§ 20
Postanowienia koncowe
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1. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedq
miaty zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy prawa polskiego.

2. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia. Zmiana postanowien niniejszej
Umowy wymaga zgody obu Stron wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci.

3. Strony Umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia
o kazdej zmianie siedzib lub nazw firm, przedstawicieli Stron, numeréw
telefonow.

4. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 3, pisma
przestane pod ostatni znany adres uwaza sie za doreczone z uptywem dwoch
tygodni od pierwszego awizo.

5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przeniesc¢ catosci lub czesci

wierzytelnosci z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

Wykonawca nie moze dokonac cesji Umowy na osobe trzecia.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania poufnosci w zakresie realizacji

przedmiotu Umowy przez caty okres obowigzywania Umowy oraz po jej

zakonczeniu. Strony bedg uwazal szczegoty Umowy za poufne, w takim
zakresie, w jakim zezwalajq obowigzujace przepisy prawa. Wykonawca winien
powstrzymaé¢ sie od sktadania publicznych oswiadczen na temat
wykonywanych robét w ramach Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca nie bedzie publikowat lub pozwalat na publikowanie, ani ujawniat

zadnych szczeg6tow robdt w zadnym periodyku zawodowym czy technicznym

lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

8. W przypadku, gdy Umowa przewiduje zaptate przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajacego, w razie uchybienia terminowi ptatnosci Zamawiajacemu
przystuguja od Wykonawcy odsetki ustawowe.

9. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane
bedq przez Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

10.Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ na piSmie roszczenia wobec
Zamawiajacego wynikajace lub zwigzane z niniejsza Umowga (w szczegdlnosci
o przediuzenie termindw Ilub o zapfate dodatkowego wynagrodzenia) w
terminie 28 dni od dnia, gdy dowiedziat sie o nich lub mégt sie dowiedzie¢,
pod rygorem utraty prawa powotywana sie na te okolicznosci oraz utraty
prawa zgtaszania tych roszczen w przysztosci.

11.Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0., jako podatnik
i ptatnik podatku od towardéw i ustug oswiadcza, ze jest uprawniona do
otrzymania faktur, posiada nr NIP 583-287-03-69 i upowaznia Wykonawce
do jej przekazania bez podpisu Zamawiajacego.

12.Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem i ptatnikiem podatku od
towardw i ustug i posiada nr NIP ..................

13.Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajacego.

NOo

Zamawiajacy Wykonawca

Zatgcznik nr 1 - Opis przedmiotu zamoéwienia
Zatgcznik nr 2 — Warunki ubezpieczenia przedmiotu Umowy
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