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1.0 OPIS TECHNICZNY

DO KONCEPCII MODERNIZACIH OBIEKTU PW MiGowo

1.1 Podstawa opracowania
Podstawe do sporzadzenia niniejszej koncepcji stanowia:

Obserwacje wtasne GIWK danych z monitoringu sieci wod-kan
Informacje o stanie technicznym infrastruktury wodociggowej w rejonie inwestycji
Wizje lokalne w terenie

W

Zamierzenia GIWK w zakresie rozwoju infrastruktury wodociggowej

1.2 Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest koncepcja modernizacji pompowni wody ,Migowo”.
Zakres opracowania obejmuje:
» Modernizacjg technologii pompowni wody {dawniej hydroforni ,H-2") do zakladanych,
docelowych parametréw pracy
* Modernizacjg zasilania energetycznego oraz instalacji AKPiA w celu dostosowania tych
systeméw do nowej technologii PW
¢ Przebudowe i termomodernizacje budynku pompowni
¢ Modernizacjg pomiaru poziomu wody w zbiornikach ,Migowo” (wymiana sond
hydrostatycznych na pomiar ultradéwigkowy)
¢ Wprowadzenie do systemu telemetrii przeplywomierza na magistrali DN1000
* Budowe budynku magazynowo - garazowego

1.3 Stan istniejacy

Obiekty ZW Migowo oraz PW Migowo zostaly oddane do uzytku w latach 80-tych XX w. Zbiorniki
wody stanowity Zrodio wody dla hydroforni ,H-2" ktdéra zaopatrywata w wode dzielnice Morena, Piecki,
Migowo, Jasier. Ciénienie strefy zaopatrywanej z hydroforni H-2 stabilizuje sig na rzednej 144,0 m npm.

W latach 2010-2011 zrealizowano modernizacje obiektu zwigzang z budowg ZW Kietpino (rzedne
160,06 — 165,0 m npm) wraz z magistralg Kietpino-Migowo oraz SUW Osowa wraz magistralg Osowa —
Kietpino. Modernizacja polegata na zmianie sposobu zasilania strefy H-2. Zasilanie z hydroforni (pompowe)
zostato zmienione na zasilanie grawitacyjne — zasilanie ze zbiornika Kietpino — upusty z magistrali Kietpino
Migowo. Ze wzgledu na rzedng ZW Kietpino zasilanie dzielnic Piecki, Morena, Migowo, Jasieri, Szadétki
odbywa sig prze reduktory (reduktor na terenie dawnego poligonu oraz reduktory wykonane w budynku
hydroforni H-2 w ramach modernizacji}. Obecne zestawy pompowe petnig funkcje wspomagajaca zasianie
z kierunku ZW Kietpino i awaryjng (w razie wytaczenia magistrali Kietpino — Migowo) — mogg zapewni¢
zaopatrzenie dzielnic Morena, Piecki, Migowo i Jasiert. Pompy te nie majg mozliwosci ttoczenia wody do ZW
Kietpino.

W budynku w ktérym znajduje sie pompownia, oprécz hali pomp i reduktoréw wyrdinia sig réwniez
nastepujgce pomieszczenia:

1. Komory transformatoréw i rozdzielnie

2. Pomieszczenia szatni wraz z weziami sanitarnymi

3. Pomieszczenie agregatu pradotwdérczego

4. Pomieszczenia biurowe
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5. Pomieszczenie wezta c.0. {dawnej kottowni)

6. Pomieszczenia techniczno-magazynowe
Stan techniczny budynku pompowni okreéla sie jako dobry. Nie mniej jednak obiekt wymaga generalnego
remontu i termomodernizacji oraz poprawy izolacji przeciw wodnej $cian fundamentowych.

Budynek chiorowni

Budynek chlorowni jest w dobrym stanie technicznym — zostat zmodernizowany i wyremontowany w
ramach modernizacji w latach 2010-2011. W budynku jest wydzielona czgéé technologiczna (magazyn
chloru oraz uktad dawkowania chloru) oraz pomieszczenie archiwum. W zakresie chlorowni wymagana jest
jedynie modernizacja uktadu tfoczenia i dawkowania chloru.

Budynek pomaocniczy (barak)

Budynek ten jest pozostatoécig po zapleczu budowy obiektu. Jest on przeznaczony do rozbiérki.

1.4 Planowane rozwiazania techniczne - technologia PW Migowo

Modernizacja obiektu PW Migowo ma na celu zapewnienie awaryjnej dostawy wody do dzielnic
Gdariska ktore s3 zaopatrywane obecnie z SUW Osowa. Dzielnice Osowa, Klukowo, Matarnia, Smegorzyno,
Kietpino, Kokoszki sg zasilane z magistrali DN500 Osowa — Kietpino. Jest to zasilanie jednostronne — zrédtem
wody jest SUW Osowa. Moiliwosc zasilania w/w dzielnic przy wytaczonym SUW Osowa jest mozliwa za
pomocg zespotéw pompowych znajdujacych sie w komorze zasuw ZW Kietpino. PW Kietpino pobiera wode
ze ZW Kietpino i w celu utrzymania diuiszej pracy konieczne jest ttoczenie wody ze ZW Migowo
zmodernizowang PW Migowo.

Szacowane rozbiory i wydajno$¢ pompowni wody po modernizacji

Wymagana wydajnos¢ PW
Strefa zaopatrywania | Strefa zaopatrywania Osowa | Migowo przy wspétpracy z
Kietpino -Migowo - Kietpino ZW i PW Kietpino

thin Qhér thax thin Qhér thax thin Qhér thax
[mi/h] | [m*/h] | [m®/h] | [m®/n]| [m’/h] | [m*h] | [m/h] | [m*nh] | [m%h]

Stan na 2017 25 205 400 60 215 330 240 420 615
Perspektywa 2025 | 35 292 570 60 320 510 355 6512 890
Perspektywa 2035 | 42 345 680 60 320 510 362 665 1000

1.4.1 Modernizacja technologii pompowni

W ramach modernizacji pompowni nalezy wykona¢ przebudowe istniejacych rurociggéw technologicznych
w celu potaczenia ich z nowymi zespotami pompowymi. Przebudowa istniejacych rurociaggéw polega na
doposazeniu ciggdw redukcyjnych w przeptywomierze elektromagnetyczne, ktére utatwia poiniejszg
regulacje zaworéw redukcyjnych. Ponadto zmianie ulegnie pofaczenie z magistralami DN4QO zasilajacymi
dzielnicg Piecki - Migowo oraz z wodociggiem DN200 zasilajgcym osiedla przy ul. Myéliwskiej. Planuje sie
zmiang wyprowadzenia w/w przewodéw z pompowni (zgodnie z rysunkami) oraz zmiane sposobu
opomiarowania. Istniejgce przeptywomierze (zlokalizowane w komorach) nie obejmujg wszystkich
kierunkdw zasilania oraz sg naraione na zalewanie woda {co wplywa na iywotno$¢ urzadzen). Nowe
przeptywomierze ( w tym te zastepujace przeplywomierze w komorach) nalezy zamontowaé w hali pomp i
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reduktoréw. W przypadku punktdw pomiarowych 3le i 31b nalezy zamontowaé nowe czujniki
przeptywomierza (MAG5100W) a wykorzystaé istniejgce przetworniki (MAG6000). Rurociagi, kidre s3
obecnie wykonane ze stali i zeliwa nalezy przebudowaé w catoéci na rurociggi ze stali nierdzewnej —
zastosowad ten sam gatunek co istniejgce rurociagi ze stali nierdzewnej.'

Istniejgce zawory przeciwuderzeniowe i istniejace hydrofory zastapic nowymi naczyniami ciénieniowymi
typu przeponowego (np. Reflex). We wskazanych na schemacie lokalizacjach oraz ponadto w najwyiszych
punktach zamontowac odpowietrzniki automatyczne.

Zespo cmpowe

Pompy nalezy podzieli¢ na dwie grupy, tak by mozliwa byla zaréwno niezalezna praca w kierunku strefy H-2
i w kierunku ZW Kietpino, jak i wspélna praca wszystkich pomp w kierunku ZW Kielpino lub strefy H-2. W
tym celu nalezy rowniez wykona¢ dwa niezalezne rurociagi ttoczne potgczone by-pass’ami.

Zespoty pompowe muszg mie¢ trzy tryby pracy:

* Praca stato ciénieniowa — zasilanie strefy H-2 z pompowni; zasilanie magistrali Kietpino-Migowo od
strony PW Migowo (np. wylgczony fragment magistrali; cze$¢ zasilana ze ZW Kietpino, czeéé
zasilana z PW Migowo)

¢ Praca z zadang wydajnoscig w kierunku ZW Kietpino — tfoczenie wody do ZW Kietpino

e Praca z zadang wydajnoscig na naptywie do ZW Kietpino — (nalezy zrealizowaé komunikacje
pomigdzy obiektami by mozna byto zada¢ ilos¢ wody doptywajacej do ZW Kietpino a iloé¢ wody na
ttoczeniu PW byta wynikowa w zaleznosci od rozbioréw z magistrali i napetniania ZW Kielpino)

Doboru liczby i wydajnosci pomp dokona Projektant i w opracowaniu zamieéci szczegdtowe obliczenia.
Pompy, oraz algorytm sterowania muszg by¢ tak dobrane, zeby pompy pracowaty w optymalnym zakresie
sprawnosci przy zmiennych rozbiorach. Wszystkie pompy muszg mie¢ wysokos¢ podnoszenia umozliwiajaca
wspotprace ze ZW Kietpino; grupa pomp pracujgca na strefe H-2 ma mie¢ obnizone ci$nienie tloczenia przy
pomocy falownikéw.

Maksymalne parametry pracy planowanej pompowni ustala sie na poziomie {perspektywa 2025 roku):
Q=2x450 =900 m3/h; H=65,0 m s.w. Pompy nalezy dobraé tak, by przv w/w maksymalnych parametrach

pompy pracowala na poziomie 75-80% swoich mozliwosci.

Nalezy przewidziec rowniez rezerwe przestrzeni na kolejne pompy (po jednym stanowisku dla kazdej grupy)
-~ w perspektywie dla roku 2035; Instalacja energetyczna i AKPIA musi byé wykonana tak by byly
nadmiarowe urzgdzenia i okablowanie dla pomp na stanowiskach rezerwowych.

1.4.2 Modernizacja technologii chlorowania wody

Konieczna jest zmiana technologii chlorowania wody, gdyz obecny uktad nie pracuje poprawnie. Zaktada
sig, ze w budynku chlorowni pozostang zbiorniki magazynowe podchlorynu, pompa perystaltyczna oraz
pompy przepompowujgce podchloryn do zbiornikdw roztworowych.

Zbiorniki roztworowe oraz pompy dozujace chlor do sieci wodociggowej naleiy przenie$¢ do
pomieszczenia w budynku pompowni. Zbiorniki roztworowe nalezy posadowic na podescie tak by naptyw
do pomp dozujacych odbywat sig bez ssania. Istniejgce rurociggi pomiedzy budynkiem chlorowni a
budynkiem pompowni nalety utrzymal i wykorzysta¢ jako przewody tranzytowe ze zbiornikéw
magazynowych do zbiornikéw roztworowych. Z pomp dozujacych do punktdw chlorowania (na rurociggach
technologicznych) roztwér podchlorynu doprowadzié rurkami elastycznymi fi 8mm. Istniejace sondy
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wtryskujgce chlor zastapi¢ dyszami wykonanymi z rurki fi 8mm , ze $cigtym koricem usytuowanym w osi
przewodu. W dokumentacji projektowej nalezy zawrze¢ obliczenia sprawdzajgce, czy istniejgce pompy beda
w stanie przepompowywac podchioryn, w razie potrzeby przewidzie wymianeg pomp.

Nalezy rowniez zmodernizowaé sterowanie procesem chlorowania. Naleiy wykonaé pulpit do
sterowania recznego poszczeg6lnymi gatgeziami chlorowania w pomieszczeniu z pompkami dozujgcymi i
zaworami sterujacymi.

1.4.3 Modernizacja zasilania energetycznego oraz AKPiA i Telemetrii

W zwigzku z zakresem modernizacji technologii PW nalezy réwniez zmodernizowaé zasilanie
energetyczne oraz system automatyki i telemetrii.
Jak juz wspomniano pompownia musi mie¢ mozliwo$¢ pracy w trzech trybach (konfiguracjach)

e Praca stalo cisnieniowa — zasilanie strefy H-2 z pompowni; zasilanie magistrali Kietpino-Migowo od
strony PW Migowo (np. wytaczony fragment magistrali; cze$¢ zasilana ze ZW Kielpino, czes¢
zasilana z PW Migowo}

* Praca z zadang wydajnoscig w kierunku ZW Kietpino — ttoczenie wody do ZW Kielpino

¢ Praca z zadang wydajnoscig na naptywie do ZW Kietpino — (nalezy zrealizowa¢ komunikacje
pomiedzy obiektami by moina byto zada¢ ilos¢ wody doptywajacej do ZW Kietpino a iloéé wody na
ttoczeniu PW byta wynikowa w zaleznosci od rozbioréw z magistrali i napetniania ZW Kietpino)

Zasilanie energetyczne
Nalezy przeanalizowa¢ moiliwosci istniejacych urzgdzen oraz przewodéw pod katem zasilania

nowych zespotéw pompowych i zrealizowaé stosowng modernizacjg by umozliwi¢ prace nowych zespotéw
pompowych. Nalezy zainstalowaé nowy agregat pradotwdrczy o mocy odpowiedniej dla nowych zespotow
pompowych,

AKPIA
Nalezy zmodernizowal uktad automatyki i opomiarowania zgodnie z nowa technologia oraz
doprowadzi¢ do konsolidacji z urzadzeniami zamontowanymi w latach wczeéniejszych.
Nalezy skomunikowac z nowym systemem automatyki przeptywomierz WD25.2 (znajdujgcy sie na rurociagu
doptywowym do ZW Kielpino) oraz poziom wody w ZW Kielpino. Ma to umozliwi¢ takie sterowanie
pompami na PW Migowo by utrzyma¢ poigdang dostawe wody do ZW Kietpino niezaleinie od zmiennych
rozbiordw z magistrali Kietpino — Migowo.
Ponadto w ramach modernizacji nalezy:
e Zamontowa¢ nowy przeptywomierz na rurociggu DN40O w kierunku strefy H-2 (Q_31e.1)
e Zamontowaé nowe przeptywomierze DN100 i DN200 przy zaworach redukcyjnych
*  Wykonad nowe przeptywomierze na rurociggach ttocznych (2 szt.)
¢ Zamontowac nowe czujniki przeptywomierzy (punkty ,31b” oraz ,31b” ) w zamian za istniejace
przepiywomierze w komorach na zewnatrz budynku.
e Skomunikowaé wszystkie nowe i istniejace przeptywomierze ze sterownikiem i systemem
telemetril
e Skomunikowa¢ przeplywomierz lampy UV z telemetrig
* Skomunikowac istniejgcy przeptywomierz na rurociggu DN100O (przetwornik zlokalizowany w
komorze zbiornika nr 1)
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* We wskazanych na schemacie technologicznym miejscach zamontowaé przetworniki ciénienia
wraz z manometrami tarczowymi {na wspélnym krdécu).

e Uktad pomiarow jakosciowych dostosowaé do nowej technologii

¢ Istniejgce i planowane napedy zasuw | przepustnic skomunikowaé z nowym systemem
automatyki.

Wizualizacia i sterowanie

Na elewacji szafy sterujgcej zamontowaé panel operatorski o wielkosci umozliwiajgcej czytelne
przedstawienie technologii pompowni, podglad parametréw pracy (ci$nienia, przeptywy, praca, postdj itp.)
oraz dogodne sterowanie poszczegblnymi urzadzeniami. Ponadto na elewacji szafy zlokalizowaé
przetgczniki oraz kontrolki sygnalizujace stany poszczegélnych urzadzeh. ich lokalizacja powinna
odwzorowywac schemat technologiczny pompowni (ktory powinien by¢ graficznie przedstawiony na
elewacji szafy). Dopuszcza sie wykonanie dotykowego monitora wolnostojacego lub wiszacego na $cianie
opcjonalnie do panelu na elewacji szafy sterowniczej.

Jak juz wspomniano kazda pompa musi posiada¢ wiasny falownik, ktéry umozliwi plynna regulacje
parametrow pompy. Zasadniczo sterowanie ma realizowac sterownik PLC,

Wymagania dla falownikow:

. wykonanie rozigczne, tzn. niezintegrowane z pompa,

» komunikacja — RS485 MODBUS RTU,

. regulator wewnetrzny PID,

. co najmniej 3 setupy,

. wyposazone w wyswietlacz LCD umozliwiajgcy diagnostyke i modyfikacje parametréw pracy

zamontowane w miejscu dostepnym dla obstugi (wyniesione na drzwi szafy elektrycznej).

Nalezy przyjac trojstopniowy uklad sterowania pracg pomp. Wybér sterowania Automat-0-Reka za
pomocq przetacznikow sterowania oddzielnie dla kaizdej pompy. Sterowanie poprzez sie¢ komunikacyjng
lub za pomocy sygnatu pradowego 4 — 20 mA,

Podstawowym stanem sterowania jest praca w oparciu o sterownik PLC i realizacja zalozonego
trybu - praca stalo cisnieniowa (w oparciu o pomiar ci$nienia na ttoczeniu) lub praca z zadang wydajnoécia -
w oparciu o pomiar przeptywu. W sterowaniu biorg udzial pompy, ktérych przetgczniki sterowania
ustawione sg w pozycji AUTO. Sterownik steruje pracg falownikéw, kontroluje stan pracy pomp, przeplyw
oraz ci$nienie na ssaniu i ttoczeniu. W przypadku spadku cisnienia / przeptywu ponizej wartosci zadanej {na
panelu operatorskim lub przez dyspozytora) nastgpuje wigczenie pompy, podniesienie ciénienia /
przeptywu do wartoéci zadanej. Jezeli falownik pracuje z czestotliwoscia 50Hz, ci$nienie / przeptyw jest
nizsze od wartoéci zadanej , nastepuje wiaczenie kolejnej pompy. Po osiggnieciu zadanego ciénienia /
przeplywu, nastepuje proces regulacji. W przypadku zmniejszenia rozbioru wody i w konsekwencji
zmniejszenta czqstotliwosci falownika pompy uzupetniajgcej, sterownik wylacza kolejno pompy
uzupetniajgce.

Sterownik realizuje zatozony algorytm sterowania uwzgledniajacy:

. regulacje statocisnieniowa lub z zadanym wydatkiem
. alternacje pomp wiodacych i wspomagajgcych,
. napetnianie pustego rurociggu.

Sterownik komunikuje sie z falownikiem poprzez sie¢ komunikacyjng RS485 Modbus RTU (SETUP 1).

W przypadku uszkodzenia sterownika, pierwszy sprawny falownik staje sig falownikiem wiodacym i
realizuje regulacjg stato cidnieniows uproszczong, przywotujac jako pompe wspomagajaca kolejna sprawng
pompe. W przypadku zerwania komunikacji, falownik przechodzi do pracy z regulatorem wewnetrznym PID
(SETUP2). W przypadku uszkodzenia przetwornika ci$nienia, uktad (sterownik + falownik) pracuje w oparciu
o presostat roboczy, redukujgc obroty falownika do zatozonych w nastawie.
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Uklad sterowania powinien zapewni¢ mozliwos¢ uruchomienia kazdej pompy w trybie recznym.
Ustawienie przetacznika w pozycje REKA zafgcza od razu pompe do pracy. Zabezpieczeniem przed
przekroczeniem cisnienia dopuszczalnego na ttoczeniu w tym trybie pracy powinien by¢ presostat, czujnik
kontroli obecnosci wody na ssaniu oraz zabezpieczenia elektryczne silnikéw pomp.

Modernizacja pomiaru poziomu wody w zbiornikach
W ramach zadania nalezy wykona¢ modernizacje pomiaru poziomu wody w zbiornikach. Istniejace

przetworniki cisnienia, ktdre s zlokalizowane w komorach zasuw naleiy zastgpi¢ czujnikami
ultradzwigkowymi. Czujniki te muszg pracowaé w petli pradowej 4-20mA. Czujniki ultradiwickowe
zlokalizowac wewngtrz zbiornikéw, przy ,kioskach” wejsciowych do zbiornikéw; lokalizacja musi zapewnia¢
prawidtowy pomiar {uwzgledni¢ kat wigzki oraz ksztatt konstrukeji zbiornika) oraz dogodng eksploatacje
(dostep).

Tlemetryczny przekaz danych
W ramach modernizacji nalezy zmodernizowat istniejacy przekaz telemetryczny do SNG ~ tak by

obstugiwat nowg technologie oraz zrealizowaé przekaz danych do GIWK w oparciu 0 modem MT-151 prod.
inventia. Do GIWK nalezy przesyta¢ wszystkie dane pomiarowe i parametry pracy urzadzen.

1.5 Planowane rozwiazania techniczne - budynek przepompowni
1.5.1 Przebudowa pomieszczen i rozbudowa budynku

W ramach inwestycji przewiduje sie rozbudowe budynku i przebudowe pomieszczen. Rozbudowa ma
obejmowa¢ dobudowg czesci budynku od strony wschodniej. Modernizacja zaklada, e w budynku
pompowni powstang pomieszczenia na potrzeby zmodernizowanej technologii - pomieszczenie dozowania
chloru oraz pomieszczenie na rozdzielnie sterujacg. W ramach przebudowy nalezy wydzielié nowe
pomieszczenie na wegzet c.0. W obszarze istniejacej czesci budynku oraz nowobudowanego fragmentu
nalezy zorganizowa¢ nastepujace funkcje:

1. Czesc socjalng dla min. 16 oséb pracujgcych na zmianie obejmujacy:
¢ Szatnie pracownicze

e Umywalnie

e Natryski

e WC

* Jadalnie z aneksem kuchennym

¢ Pomieszczenie gdzie bedzie mozna wypraé i wysuszy¢ odziez robocza

2. Czes¢ biurowo techniczng

* 2 pomieszczenia biurowe dla mistrzow i brygadzistow {1 pomieszczenie dla 3 os6b)

* Pomieszczenie pracy biurowej dia sporzadzania szkicow, rysunkéw — dia 4 osdb

e Pomieszczenie wezta c.o.

* Pomieszczenie dozowania chloru (wejécie z zewnatrz)

* Pomieszczenie na rozdzielnice sterujgce technologii — komunikacja z zewnatrz i w miare mozliwosci
2 hali pomp

* W miare mozliwosci pomieszczenie agregatu i pomieszczenie magazynowo — warsztatowe.
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Czes¢ biurowa oraz socjalna muszg by¢ pofgczone korytarzami komunikacyjnymi prowadzacymi z zewnatrz i
do hali pomp. Priorytetem jest urzadzenie czesci socjalne] i biurowej dla pracownikéw oraz pomieszczen
technicznych zwigzanych z technologia pompowni. Jedli w bryle budynku pompowni nie uda sie wydzielié
pomieszczenia na agregat i /lub pomieszczenia magazynowo - warsztatowego to naleiy je zlokalizowaé w
nowym budynku garazowo-technicznym. Zasadniczo nie planuje si¢ modernizacji pomieszczer trafostacji
poza zakresem niezbednym do zasilania nowych pomp i urzadzen.

1.5.2 Termomodernizacja budynku pompowni

W ramach przebudowy planuje sie poddaé¢ budynek kompleksowej termomodernizacji. W ramach
termomodernizacji zaktada sie:

¢ Kompleksowe docieplenie budynku

¢ Wymiang stolarki okiennej ktora sie do tego kwalifikuje

*  Zmniejszenie wielkosci okien na hali pomp oraz wymiana stolarki okiennej na stolarke nowego
typu, umoiliwiajgca jej mycie

* Wykonanie wentylacji mechaniczne] z odzyskiem ciepta, adekwatnej do planowane] funkcji
pomieszczen

* Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, w formie adekwatnej do planowanej funkcji
pomieszczen {ogrzewanie powietrzne z osuszaniem w hali pomp, ogrzewanie grzejnikowe w
pozostatych pomieszczeniach)

* Przeniesienie wezla c.o. do docelowego pomieszczenia oraz w razie potrzeby dostosowanie jego
technologii do nowych potrzeb

*  Wykonanie instalacji c.w.u. w ukladzie docelowym

1.5.3 Montaz suwnicy w hali pomp

W ramach modernizacji konstrukeji planuje sie wyposazenie hali pomp w suwnice. Udiwig suwnicy
musi zapewni¢ transport najcieiszego urzadzenia znajdujgcego sie w hali pomp (np. kompletny zespét
pompowy) ale nie moze by¢ mniejszy niz 1,0 t. Zasieg suwnicy musi obejmowaé wszystkie urzadzenia i
rurociggi oraz schody przy drzwiach z zewnatrz. Istniejace szyny z weiagarka reczng nalezy zdemontowaé i
zeztomowac.

1.5.4 Izolacje przeciwwodne budynku pompowni

W ramach modernizacji konstrukcji nalezy wykona¢ nowy drenaz wokdt budynku {min. w dwdéch
poziomach) oraz nowg izolacje przeciwwodng w celu wyeliminowania migracji wody do budynku. Dobér
rozwigzan technicznych w zakresie izolacji nalezy udokumentowac sporzadzona wczesniej ekspertyzg wraz z
odkrywkami oraz uzgodnic z Inspektorem Nadzoru branzy konstrukcyjnej GIWK.

1.5.5 Infrastruktura budynku pompowni
W ramach modernizacji nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ nowe instalacje i wyposazenie, ktére
bedzie adekwatne do funkcji pomieszczen po modernizacji.

Nalezy utrzymac istniejgce linie telefoniczne oraz tacze internetowe. Instalacje teletechniczne
wykeonaé w formie adekwatnej do docelowej funkcji pomieszczeri. Obiekt musi byé wyposazony w system
alarmowy i monitoringu wizyjnego — ukiad docelowy ma by¢ kompatybilny z istniejgcym,

1.6 Nowy budynek garazowo - magazynowy
W ramach modernizacji nalezy rozebrac istniejgcy barak oraz zaprojektowad i wykonaé nowy
budynek garazowo magazynowy w rejonie wschodniej granicy dziatki. Planuje sie, ze powierzchnia
8
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zabudowy nowego budynku wyniesie ok. 210m2. Wstepnie zakfada sig, e powierzchnia pomieszczeh
garazowych to ok. 100 m* a powierzchnia magazynowa to ok. 110m”. Jegli zajdzie koniecznos¢ to w nowym
budynku nalezy wydzieli¢ réwniez pomieszczenie agregatu pradotworczego (w przypadku gdy nie bedzie
miejsca na agregat w budynku pompowni). Konstrukcja budynku w technologii tradycyjnej. W poblizu
budynku zlokalizowad wiate do sktadowania gazdéw technicznych — pow. Ok. 4,0m2

W poblizu planowanego budynku zlokalizowa¢ stanowisko {najazd) umozliwiajacy mycie podwozi
samochoddéw dostawczych (do 3,5 tony) z odptywem do KS.

Wytyczne dla budynku:

* Budynek ocieplony

* Przewidzie¢ odwodnienia posadzek (wpusty lub odwodnienia liniowe)
o Zlew z zaworem wody zimnej — 1 szt.

® Zawor ze ztaczkg do weia — 1 szt.

¢ Ogrzewanie zapewniajgce temp. 5,0°C w warunkach obliczeniowych

1.7 Zagospodarowanie terenu

W ramach modernizacji obiektéw nalezy wykonac nowe zagospodarowanie terenu obejmujac
wykonanie nowych nawierzchni drég komunikacyjnych i placéw — wykonaé z piyt drogowych jak istniejace.
W miarg moiliwosci wykorzystac istniejgce pfyty (uszkodzone usungc i z utylizowaé). Nowe i istniejace plyty
utozy€ na nowym podiozu zapewniajagcym mozliwos¢ ruchu sprzetu ciezkiego.

W ramach modernizacji nalezy réwniez wykonac nowe ogrodzenie o przebiegu dostosowanym do
- aktualrych granic dziatki GIWK,

1.8 Uwagi koncowe

¢ Projektant musi wykonal szczegblowg inwentaryzacje obiektu budowlanego oraz instalacji
technologicznych (wszystkie branze)

¢ Po modernizacji muszg zosta¢ utrzymane istniejgce punkty czerpalne z rurociaggdw. Ponadto nalezy
wykona¢ nowe punkty czerpalne (odwadniajgce) umoiliwiajgce spuszczenie wody z odcinkéw
martwych (by-pass’dw, obejécia testowego, kolektoréw tiocznych itd.); pod kazdym takim punktem
przewidzie¢ odplyw do instalacji KS.

¢ Zasilanie instalacji wodociggowej dla potrzeb budynku przewidzie¢ z rurociagu ttocznego pompowni
dla strefy ,H-2” tak by byt obieg wody w tym rurociggu. Zasilanie przytacza do tankowania
beczkowozdw | mycia zbiornikéw przewidzieé z rurociagu ttocznego w kierunku ZW Kietpino (RLC
160-165 mnpm). Na by-pass’ach umoiliwiajacych przetaczanie pomp przewidziec spusty wody oraz
podtgczy¢ do nich punkty czerpalne dia potrzeb hali pomp.

¢ Na wigczeniach instalacji do rurociggdw technologicznych przewidzie¢ zawory antyskazeniowe oraz
miejsca na wodomierze. Montaz wodomierzy ustali¢ z eksploatatorem (SNG). W przypadku
zastosowania zawordw typu BA wykonac podejécia KS do zrzutu wody z zawordw.

¢ Nalezy rowniez zaprojektowad i zrealizowa¢ przebudowe instalacji zewnetrznych stosownie do
potrzeb wynikajacych z przebudowy budynku.

* Ustalajgc podziat pomieszczeri i ich powierzchnie przyjaé zatozenie, ze w istniejgcym budynku {po
rozbudowie) oraz w nowym budynku garazowo-magazynowym musi zaistnie¢ 5 pomieszczed o
powierzchni ok. 18-20m2 dla sprzetu poszczegblnych brygad oraz jedno pomieszczenie
warsztatowo — magazynowe o powierzchni ok 25-30m2 {moiliwo$¢ urzadzenia stanowiska
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spawalniczego i ustawienia stolu warsztatowego. Pozostaty przestrzeri zagospodarowaé na
pomieszczenia garazowe dia samochoddéw dostawczych.

Na etapie wykonawstwa ustali¢ z GIWK i SNG ktdre z demontowanych urzadzen i elementéw
przekazaé na magazyn SNG, ktére do magazynu GIWK a ktére zeztomowac,
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