RBR

ZR/94/20

Gdansk, 25.05.2020 r.

Wykonawcy biorgcy udziat
W postepowaniu

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdéwienia sektorowego podprogowego na
wykonanie przeglagdéw E70 oraz E10 w dwéch agregatach kogeneracyjnych produkcji
MWM, typu TCG 2016CV16

Szanowni Panstwo,

dziatajgc na podstawie art. 27 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamowien
Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z 0.0. Zamawiajgcy odpowiada na pytania (tresc¢
pytan w oryginalnym brzmieniu) dotyczgce tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ):

Pytanie 1:
Prosimy o podanie przebiegdw (mtg) silnikbw w agregatach o nr:1243927 oraz 1243929
bedacych przedmiotem zamdéwienia.

Odpowiedz:
Podajemy przebiegi: 1243927 — 47608 godzin, 1243929 — 47605 godzin.

Pytanie 2:

Wnosimy o potwierdzenie, ze po kazdej dostawie Long Block do Zamawiajgcego na
Wykonawce zostanie przeniesione prawo wtasnosci na zdemontowane Long Block (2szt),
bedgce przedmiotem umowy.

Odpowiedz:
Nie. Long block po demontazu Wykonawca zawozi do MWM, ktory okresla jego stan i na
tej podstawie zwraca kaucje.

Pytanie 3:

Czy Zamawiajgcy bedzie respektowat wytyczne serwisowe autoryzowanego serwisu ABB
w sprawie stanu turbosprezarek i/lub  koniecznosci domowienia  czesci
zakwalifikowanych do wymiany (poza przewidzianymi do przegladu) i pézniejsze
ewentualne koszty z tym zwigzane, wynikajgce z rekomendowanej przez autoryzowany
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serwis ABB, koniecznosci wykonania modyfikacji fabrycznej i/lub wymiany
ponadnormatywnie wypracowanych podzespotéw, na podstawie wynikéw przeglagdow i
oceny rzeczywistej tych turbosprezarek?

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie 4:

Czy w przypadku koniecznosci wykonania czynnosci nieprzewidzianych na etapie
planowania przegladu, takich jak np. konieczno$¢ przezwajania uzwojen
pradnicy/pradnic (jesli taka konieczno$¢ wystgpi na podstawie przeglagdu i pomiaréw),
konieczno$¢ dodatkowej obrébki elementéw agregatu, sprowadzenia czesci zamiennych
i /lub innych koniecznych proceséw, Zamawiajgcy przewiduje wydtuzenie terminu
realizacji naprawy wzgledem podanego w ust 3.2 Czesc¢ | specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia?

Odpowiedz:

Zgodnie z wyjasnieniami — pismo z dnia 20.05.2020 r. informujemy, ze maksymalny czas

wytgczenia jednego agregatu zostaje wydtuzony do 31 dni kalendarzowych. W zwigzku z

powyzszym zapis 81 ust.3 pkt.12 we Wzorze Umowy otrzymat nastepujgce brzmienie:

12) Maksymalny czas wytgczenia danego agregatu podczas przeglagdu E70 (w wyniku
prac objetych przedmiotem Umowy) wynosi 31 dni kalendarzowych, przeglad E10
Wykonawca wykona w ciggu 1 dnia roboczego”.

Ponadto zapisy 84 dotyczgce terminéw we Wzorze Umowy zostaty zmienione na

nastepujgce:

1. Wykonawca przystapi do realizacji prac objetych przedmioterm Umowy w ciggu 7 dni
od otrzymania od przedstawiciela Zamawiajgcego zgfoszenia przestanego na adres
email Wykonawcy ..............cccccoceviviiaiiieiainnn, , przy czym termin rozpoczecia prac
objetych Umowg przewiduje sie na dzieri 13.07.2020 r. lub po podpisaniu Umowy,
jezeli nastgpi po tym terminie.

2. Wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi w ciggu 80 dni liczonych od daty zgftoszenia,
o ktorym mowa w ust. 1. Termin ten obejmuje: 31 dni na wykonywanie przegladu
E70 na jednym agregacie + 31 dni na wykonywanie przegladu E70 na drugim
agregacie + terminy (fgcznie 2 dni) na wykonanie przeglagdow E10 + terminy (tgcznie
16 dni) na ruch probny i odbiory.

3. Za termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie dzieri podpisania przez
Zamawiajgcego Protokotfu Odbioru ostatniego przeglagdu’.
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Ponadto Zamawiajgcy zmienia zapisy we wzorze Umowy w sposéb nastepujgcy:

§ 2 ust. 5 otrzymuje nastepujgce brzmienie:

5. W przypadku wadliwego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
Zamawiajacy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy i wyznaczeniu
terminu dodatkowego nie krétszego niz 21 dni moze, bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sadu, zleci usuniecie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca zwrdci w takim przypadku Zamawiajgcemu kwote
brutto, jakg Zamawiajgcy zaptaci takiej osobie trzeciej, bez prawa kwestionowania
jej wysokosci, na podstawie wystawionych na rzecz Wykonawcy noty ksiegowe;j”.

§ 5 ust.1 otrzymuje nastepujgce brzmienie:

1. Wykonawca oswiadcza, ze na podstawie niniejszej Umowy stanowigcej dokument
gwarancyjny udziela niniejszym 12 miesiecznej gwarancji jakosci na czesci
sktadajgce sie na przedmiot Umowy oraz niewadliwos¢ prac wykonanych przez
Wykonawce - liczonej od dnia wykonania Umowy. Wady bedg usuwane staraniem
i na koszt Wykonawcy niezwtocznie, w miejscu zamontowania agregatu lub z ew.
demontazem i transportem na koszt Wykonawcy, w technicznie i technologicznie
uzasadnionym terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym. W razie braku usuniecia
wady lub braku uzgodnienia Stron terminu jej usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo
usung¢ wade poprzez zlecenie jej naprawy lub wymian wadliwej czesci po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do jej usuniecia w dodatkowym 7-
dniowym terminie”.

Powyzsze wyjasnienia i zmiany SIWZ sg wigzgce dla wszystkich uczestnikow
postepowania.

Z powazaniem

Kierownik Dziatu Zamodowien

Signature Not Verified

Dokument podpigeny przez
Robert Kaczmgfiek

Data: 2020.05.25 14:34.07
CEST
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