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1.

W-00.00.00. Wymagania ogoine

WSTEP

1.1. Dane ogdine

1.1.1. Nazwa i adres inwestycji:
Zamierzenie budowlane obejmuje remont poletek osadowych przy ul. Benzynowej 26

w Gdansku na terenie dziatki nr 202/13 w obrebie geodezyjnym 300S.

1.1.2. Nazwa i adres inwestora:

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna sp. z 0.0.
ul. Kartuska 201, 80-122 Gdansk

1)
2)

1.2. Przedmiot i zakres robot

1.1.3. Zestawienie obiektow

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:
Remont nawierzchni poletek osadowych o powierzchni F=976,0m2;
Budowe przytgcza kanalizacyjnego @0,20m drenazu poletek osadowych

1.1.4. Zakres i rodzaj robot budowlanych

Przedsiewziecie budowlane obejmuje:

1)
2)
3)

4)

roboty przygotowawcze w tym rozbiérka nawierzchni, wykonanie dojazdéw do placu

budowy,

roboty ziemne w tym wykonanie wykopdéw, wzmocnienia podtoza, obsypki, zasypanie
wykopow,

montaz ksztattek i rurociggdéw, odwodnienia liniowego, armatury, wyposazenia i urzgdzen
budowlanych,

wykonanie i odtworzenie nawierzchni,
1.1.5. Zakres i rodzaj robot specjalistycznych

W ramach przedsiewziecia nalezy przewidzie¢ wykonywanie robot:

1)
2)

1)

2)

ziemnych i rozbiérkowych w drodze wewnetrznej ,
zabezpieczenia wykopow i sieci infrastruktury technicznej,

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.1.6. Prace towarzyszace

Uzyskanie zgody i warunkéw zajecia terenu od wiasciciela/wladajgcego terenem w
zakresie czasu i wielkosci zajimowanej powierzchni,
Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie nalezy wykonaé dla potozenia
poszczegolnych elementéw projektowanych obiektow budowlanych. W szczegdlnosci
dane te powinny dotyczy¢: przebiegu osi obiektéw liniowych oraz drég jak rowniez
projektowanego  uksztattowania  terenu.  Opracowanie  geodezyjne  projektu
zagospodarowania terenu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Wytyczeniu w terenie
i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegajg
geodezyjne elementy okre$lajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokosciowe budowli, a w szczegolnosci:

a. gtéwne osie budowli podziemnych,

b. charakterystyczne punkty projektowanej budowli,

c. state punkty wysokosciowe - repery.

d. czynnosci geodezyjne w toku Robot obejmujg tyczenie i pomiary kontrolne tych

elementow,

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem
do dziennika budowy. Wykonawca przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicéw



tyczenia i kontroli potozenia poszczegodlnych elementoéw budowli, zawierajgce dane
geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

3) Geodezyjna dokumentacja powykonawcza — operat geodezyjny wchodzgcy w skitad
dokumentacji budowy powinien zawiera¢é dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na
poszczegolnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczegolnych elementow budowli. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna
sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierac
dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidenciji sieci uzbrojenia
terenu wykonawca przekazuje zamawiajgcemu zatwierdzony przez Osrodek geodezyjny
pomiar powykonawczy.

4) Dokonanie uzgodnien z SNG w sprawie zajecia terenu i poruszania sie po Oczyszczalni
Sciekéw ,Wschdd” oraz zajecia terenu pod zaplecze budowy,

5) Nalezy wykona¢ branzowg dokumentacje powykonawczg w zakresie przekazanych
opracowan projektowych, ktéra bedzie uwzgledniata wszelkie odchylenia, réznice, zmiany
w zakresie materiatdw, urzadzen i wymiarow w stosunku do przekazanych opracowan
projektowych.

1.3.2. Roboty tymczasowe

1) Wykonanie drog dojazdowych i utwardzonych placéw technologicznych,

2) Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,

3) Whytyczenie i wygrodzenie terenu budowy,

4) Trwate oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

5) Urzadzenie zaplecza budowy,

6) Wprowadzenie i dotrzymanie warunkdéw i uzgodnien z SNG jako wiadajgcym i
uzytkownikiem terenu,

7) Odwodnienie wykopow na czas wykonywania robot,

8) Obudowa i umocnienie wykopow,

9) Sktadowanie, odwdz i utylizacja odpadéw,

10) Wykonanie badan i pomiaréw, ktére powinny zakonczy¢ sie pozytywnymi wynikami.

11) Odtworzenie terenu i nawierzchni drogowych w przypadku ich zniszczenia,

12) Likwidacja zaplecza budowy po zakonczeniu inwestyciji,

1.4. Informacja o terenie budowy

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicach administracyjnych miasta Gdanska. Dojazd do
terenu budowy ulicami/drogami publicznymi ul. Benzynowg. Wjazd i poruszanie si¢ po terenie
Oczyszczalni Sciekéw ,Wschod” wytgcznie po uzgodnieniu z stuzbami SNG.

1.5. Przekazanie terenu budowy

GIWK Sp. z o0.0. jest wiascicielem terenu inwestycji. Teren budowy zostanie przekazany
wykonawcy po podpisaniu umowy. Lokalizacje sprzetu wykonawcy i poruszanie sie po terenie
budowy nalezy uzgadnia¢ na biezgco z GIWK i SNG w Gdansku, witascicielami i zarzgdcami
terenu.

1.6. Zabezpieczenie interesdw osob trzecich

Czynnosci zwigzane z wykonywaniem prac budowlano-montazowych muszg by¢ zamkniete w
obrebie terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi, podziemnych i
naziemnych. W przypadku naruszenia urzgdzen bgdz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie
wykonywania robét lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek
innych robot wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie
przywracajgc stan sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpic
pbzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

1.7. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:
1) stosowac sie do Ustawy o ochronie przyrody,



2) stosowac sie do Ustawy Prawo ochrony srodowiska,
3) stosowac sie Ustawy o odpadach,
4) stosowac sie do Rozporzadzenia w sprawie dopuszczalnego hatasu w srodowisku.
5) stosowac sie do Ustawy Prawo Wodne.
W okresie trwania robot wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej
i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczen zbiornikdw i ciekbw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
c. mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robo6t norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg wykonawce.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
1.1.7. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia socjalne, sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP. W przypadku
koniecznosci wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z
wymaganiami prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru ma prawo do kontroli sprzetu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny by¢
podane na pismie. Uzupetnienia sprzetu pierwszej pomocy dokona wykonawca niezwiocznie,
zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli inspektora nadzoru.

1.1.8. Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedag
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
powstatym w wyniku realizacji Robét lub przez personel wykonawcy.

1.9. Ogrodzenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do roboét wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy wszystkie
obiekty przed dostepem oséb nieupowaznionych. Oprocz tego wykonawca dochowa warunku
zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw majgtkowych i materiatow przez caty
czas trwania umowy.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozér robot, az do czasu ich ukonczenia.
Wykonawca zapewni wszelkie roboty tymczasowe jak drogi, przejscia, ogrodzenia, znaki i Swiatta
sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, ktére mogg by¢ konieczne dla wygody wiascicieli i
uzytkownikéw przylegtych do budowy terendw, lokalnej spotecznosci i innych zainteresowanych
0sob.

1.10. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
4



wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony inspektor nadzoru.

Przy planowaniu transportu maszyn i materiatdw oraz organizacji ruchu na czas trwania roboét
nalezy wzigé¢ pod uwage nosnos¢ nawierzchni drég. Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw
wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania procesu budowlanego, ponad
zakres ujety w dokumentaciji projektowe;.

1.11. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robot

Gtéwny przedmiot Zamowienia

Kod CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do | 45231300-8
odprowadzania sciekow

1.12. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, moggce wystgpi¢ w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych:

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng oceng techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych,

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopienh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces i ustuga
sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN, EN lub aprobatg techniczng (w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustalono PN lub EN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji budowili.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa — wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidtowego
wykonania umowy zawarte w projektach, rysunkach, obliczeniach, przedmiarach, normach,
wzorach, modelach, instrukcjach i specyfikacjach technicznych,

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Inspektor nadzoru — osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych robét, bierze udziat w sprawdzianach odbiorach robdét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzone roboty budowlane.

Ksigzka obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez inspektora nadzoru
budowlanego ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce
obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez inwestora, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot;
Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robot zgodnie z projektem
wykonawczym robot i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.



Odpowiednia zgodnosé - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonania robé6t budowlanych.

Projektant - osoba fizyczna posiadajgca stosowne uprawnienia i bedgca cztonkiem Izby, ktéra
jest autorem projektu budowlanego lub innej dokumentacji projektowej.

Przedmiar roboét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnoéci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Roboty pomiarowe — nalezy przez to rozumie¢ czynnosci zwigzane z pomiarami tras,
powierzchni i niwelacji terenu, jakie wystepujg przy robotach liniowych sieciowych i drogowych.
Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Sita wyzsza - dziatanie takich sit natury, ktérych doswiadczony wykonawca, dochowujgc
nalezytej starannosci, nie mogt przewidzie¢ lub im przeciwdziatac.

Teren budowy —tereny zajete pod roboty oraz zaplecza i dojazdy do budowy udostepnione przez
inwestora dla wykonania Robét a takze inne miejsca wymienione w umowie jako czesc¢ terenu
budowy.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catosc¢ uzytkowa;

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi.

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujgco: STWIORB — Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne materiatdw i urzgdzen uzyte w przedmiarze robdt, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowalnych i dokumentacji projektowej winny by¢
interpretowane, jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych
zastosowanie w projekcie. Materiaty i urzadzenia takie mozna zastgpi¢ materiatami lub
urzgdzeniami rownowaznymi innych producentow.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wiasciwosci materiatéw i wyrobow

Dokumentacja projektowa realizuje konkretny cel (cigag technologiczny), wiec dopuszcza sie
stosowania urzadzen ,réwnowaznych”, co do ich cech i parametrow, a wszystkie nazwy urzagdzen
i wyrobow uzytych w Dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu,
a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane:
— dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
— nowe i nieuzywane,
— o0 wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w
art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane ,
— zgodne z wymaganiami okreslonymi w STWIORB.



Wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru wnioski materiatowe zawierajgce
szczegotowe, o zrodle produkcji oraz zakupu wyrobow budowlanych, ktére winny by¢ wtasciwie
oznaczone, posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z PN, EN lub AT, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty w tym atest PZH. Informacje techniczne o wyrobie powinny jednoznacznie okresla¢
jego sktad, parametry techniczne oraz warunki gwarancyjne.

Wykonawca moze zastosowaé wylgcznie materiaty zatwierdzone przez zamawiajgcego w
protokole odbioru dostaw.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontrolg jako$ci materiatlow i wyroboéw

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatbw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru. Sktadowane
materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementow
budowlanych i urzgdzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do robdt,
wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do =zatwierdzenia szczegotowe informacije
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i probki.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wytgcznie materiatéw okreslonych w art. 10
ustawy prawo budowlane oraz w STWIORB.

Zatwierdzenie poszczegolnych czesciowych dostaw materiatdw z danego zrodfa nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposéb ciggty wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robét.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy element robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane, bgadz nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie
zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wykonawca o ewentualnym wyborze materiatu zamiennego powiadomi inwestora i uzyska jego
akceptacje. Materiat zamienny nie moze mie¢ gorszych parametréw niz przed zamiang. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody inwestora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z wymaganiami okreslonymi w STWIORB oraz ofertg wykonawcy.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu i maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu i maszyn musi gwarantowac terminowo$¢ wykonania robot oraz
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i STWIORB.



Sprzet bedgcy wlasnoscig wykonawcy, lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia, niegwarantujgce realizacji umowy mogg by¢
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru i niedopuszczone do realizacji Robaot.

4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow i elementow (szczegdlnie wielkogabarytowych)
oraz urzgdzen.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu powinny zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWIORB.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko takich srodkéw transportu pionowego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przenoszonych materiatdw i urzgdzen.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu powinny zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWIORB.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metod uzytych przy wykonywaniu robét oraz za ich zgodnosé¢ z
Dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia robot okreslonych zgodnie z umowg
oraz poleceniami inspektora nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na teren budowy urzgdzenia i materiaty oraz dokumenty wykonawcy
wyspecyfikowane w umowie, a takze niezbedny personel wykonawcy i inne rzeczy i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez wykonawce i uzgodnione z inspektorem
nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci punktéw wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostang poprawione, (jezeli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru) przez wykonawce na
wiasny koszt.



Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej
niz w terminie wyznaczonym przez inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu bedzie ponosit wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakos¢ materiatdw i elementéw
budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania prébek i badania
materiatow i robét. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi
nadzoru opracowania, ktére bedzie zawiera¢ opis:

1) organizacji wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

2) wykaz os6b odpowiedzialnych, za jakos¢ i terminowos¢é wykonania poszczegdélnych

elementow robot,

6.2. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan i
pomiardw jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie odbioru koncowego.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli materiatdw stosowanych przez wykonawce, i z tego tytutu bedzie zapewniona mu
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy.

inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami STWIORB na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

Jezeli wyniki badah wykonawcy wykazg, Zze sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez wykonawce.

6.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i umowy, stanowia:

— Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowe,

— Protokoty przekazania terenu budowy,

— Operaty geodezyjne,

— Dziennik budowy

— Dokumenty badan i pomiarow,

— Protokot odbiorow czesciowych i koncowych,

— Ksigzka obmiarow,

— Protokoty z narad i ustalen,

— Korespondencja na budowie,

— Specyfikacje Techniczne,

— Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN, EN lub AT, krajowe
oceny techniczne, deklaracje wlasciwosci uzytkowych oraz certyfikaty dla materiatow i
urzadzen, protokoty koniecznosci dotyczgce robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

9



Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw recepty robocze i kontrolne wyniki
badan bedg przechowywane przez wykonawce. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru
robét powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
dostepne dla nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wglagdu na zyczenie inwestora.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét okreslony w umowie,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot. Obmiaru robot dokonuje
wykonawca zgodnie z wymaganiami umowy, po powiadomieniu inspektora nadzoru o takim
zamiarze. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaru.

7.2. Zasady okreslania ilosSci robot i materiatow

Uzyte w STWIORB okreslenie komplet stanowi zespdét robot i materiatdw funkcjonalnie
potgczonych, ktdrych czesci sktadowe np. ksztattki, armatura okresla dokumentacja techniczna.
Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli STWIORB wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego
inaczej, dtugosci rurociggdw, kabli bedg wyliczone w [m] jako dtugos$¢ od skrajnych punktow.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedag
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robat.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane zgodnie z postanowieniami umowy. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed odbiorem czes$ciowym, a takze w przypadku dituzszej
przerwy w robotach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustaleh w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy:
1) odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
2) odbiodr czesciowy,
3) odbidr koncowy catosci robdt,
4) odbiér ostateczny - pogwarancyjny,

8.2.  Odbioér robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy zgtaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru
robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora
nadzoru. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dostarczonych przez wykonawce dokumentéw takich jak:

— zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektows,
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— rodzaj zastosowanych materiatéw, typ armatury, urzgdzen

— wyniki proby szczelnosci,

— parametry techniczne wykonanych robét — zageszczenie obsypki i zasypki,

— protokét z unieszkodliwienia odpadow.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez inspektora nadzoru,
wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.
W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisaC istotne dane, majgce wplyw na przysztg eksploatacje, trwatoS¢ i
niezawodnosé wykonanych robaot.

8.3. Odbior czesciowy

Roboty podstawowe mogg by¢ dzielone na czesci — fragmenty sieci, ktére w miare postepu robét
mogg byé przedmiotem odbiorow czesciowych. Podziatu robdt na czesci dokonuje wykonawca.
Podziat ten musi zosta¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Odbidr polega na ocenie ilosci
i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty catosé techniczng. Roboty do odbioru czesciowego
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

W protokole odbioru robét czesciowych nalezy podac przedmiot i zakres odbioru oraz zapisaé
istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos¢ wykonanych
robot:

1) zgodnos$¢ wykonanych robdét z dokumentacjg projektowg

2) rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzgdzen

3) parametry techniczne wykonanych robot,

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez inwestora w obecnosci inspektora
nadzoru i wykonawcy - sporzgdzajgc protokét odbioru robét oraz zgtoszonych wad i usterek do
usuniecia przez wykonawce.
W czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robaot
uzupetniajgcych i poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub roboét
uzupetniajgcych, komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w
poszczegodlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektows i
STWIORB (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i
trwatosé, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego jest zatwierdzenie przez inwestora
nastepujgcych dokumentow dostarczonych przez wykonawce:

— Dokumentacja powykonawcza z zatwierdzonym pomiarem geodezyjnym,

— Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz

odbioréw czesciowych,

— Protokoty z wszystkich przeprowadzonych badan, prob i inspekgc;ji,

— Dokumenty dotyczgce stosowanych materiatow:

— Dokumenty atestacyjne,

— Certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci, , krajowe oceny techniczne, krajowe deklaracje

zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz certyfikaty dla materiatow i urzgdzen,
—  Swiadectwa jakosci,

8.5. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:
1) Umowy o wykonaniu robo6t budowlanych,
2) Protokotu odbioru korncowego,
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3) Dokumentow potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korncowego
obiektu,

4) Dokumentoéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenie
usuniecia tych wad,

8.6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami, a ich tres¢
przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaty przez wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem
lokalizacji, wymiarow (Srednic, armatury, ksztattek) i detali wykonanych robot.

Dokumentacja powinna zawiera¢ w szczegdlnosci opis:

- zastosowanych materiatow rur, armatury i ksztaitek,

- spadkéw i dtugosci rurociggow;

W sktad dokumentacji powykonawczej, wchodzg m.in.:
1) pozwolenie na budowe — zaswiadczenie o mozliwosci realizacji robot,
2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wigczone w trakcie
realizacji budowy,
4) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
5) protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,
6) wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych,
7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
8) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,
9) powykonawcze opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione
przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru, wykonana w 2 (dwéch) egz.
plus w wers;ji elektronicznej w typie oprogramowania CAD
10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych,
11) aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, krajowe deklaracje zgodnosci,
deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz certyfikaty dla materiatéw i urzadzen,
12) oswiadczenie kierownika budowy o :
a. zgodnosci wykonania budowli z projektem wykonawczym warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,
b. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze w razie
korzystania — drég, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
Jezeli w trakcie realizacji budowli zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wtgczone do
dokumentacji powykonawczej.

9. ZASADY PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest rzeczywista ilos¢ wykonanych robét przez wykonawce potwierdzona
obmiarem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w
przedmiarze robét.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w specyfikacji technicznej i w
dokumentacji projektowe;j.

Cena jednostkowa powinna obejmowac¢ m.in.:

1) Koszt wykonania rob6t podstawowych,

2) Koszty wykonania prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

3) Optate za zajecie pasa drogowego,

4) Robocizne bezposrednia,

5) Warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

6) Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

7) Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

8) Wywdz i utylizacja na legalnym sktadowisku urobku z wykopdw,
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9) Wywdz i utylizacja na legalnym sktadowisku materiatdw z rozbiorki i urzadzen z
demontazu,

Koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploataciji i likwidacji terenu
budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty
tymczasowego oznakowania robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, koszty ogéine wykonawcy,
ubezpieczenia, itp.

Koszt badan i pomiarow materiatow i wykonanych roboét, préb szczelnosci, odwodnienia
i nawodnienia i dezynfekcji rurociggow,

Koszt rekultywacji i uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robét.

Zysk kalkulacyjny, zawierajagcy tez ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu jej realizaciji
w catym okresie jej realizacji, fgcznie z okresem gwarancyjnym.

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10)
11)

12)

13)
14)

15)
16)

Ptatnosci bedg dokonywane w kwotach wskazanych w przedmiarze robdt, po zakonczeniu
wszelkich prac objetych dang pozycjg przedmiaru robét. Zadne kwoty w ramach poszczegolnych
pozycji przedmiaru robdt nie zostang poswiadczone przez inspektora nadzoru jako nalezne
wykonawcy zanim nie zostang wykonane roboty objete dang pozycjg. Cena pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot obowigzujgce przepisy
prawa polskiego dotyczace procesu budowlanego w szczegolnosci:

1 | Dz.U.2016.1570j.t. Ustawa o wyrobach budowlanych

2 | Dz.U.2016.469.}.t. Ustawa Prawo budowlane

3 | Dz.U.2016.672 .t Ustawa Prawo ochrony srodowiska

4 | Dz.U.2016.1987 j.t Ustawa o odpadach

5 | Dz.U.2015.1483 j.t Ustawa o0 normalizacji

6 | Dz.U.2015.520j.t Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

7 | Dz.U.2015.469 j.t Ustawa Prawo wodne

8 | Dz.U.2016.655.].t. Ustawa o systemie oceny zgodnosci

9 | Dz.U.2016.2134.j.1. Ustawa o ochronie przyrody

10 | Dz.U.2016.353.j.t. Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko

11 | Dz.U.2002.108.953 Rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

12 | Dz.U.2013.1129 j.t Rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

13 | Dz..U.2003.120.1126. | Rozporzadzenie w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

14 | Dz.U.2002.8.71. Rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych .

15 | Dz.U.2003.47.401. Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

16 | Dz.U.2010.109.719. Rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw,
innych obiektow budowlanych i terendw.
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17 | Dz.U.2001.138.1554. | Rozporzadzenie w sprawie rodzaju obiektow budowlanych, przy
ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

18 | Dz.U.2001.118.1263. | Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych.

19 | Dz.U.2014.112.j.t. Rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku

20 | Dz.U.2005.263.2202 | Rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzenh
uzywanych na zewnagtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska.

21 | Dz.U.2014.817. Rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych w roéznych miejscach
powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (wytyczne), instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czesc i nalezy je czyta¢ tgcznie, jak gdyby tam one wystepowaty.
Wykonawca powinien by¢ w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg mialy ostatnie wydania (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile
nie postanowiono inacze;j.

Spis dokumentoéw w ktérych zawarte sg szczegdtowe wymagania dla poszczegdinych rodzajow
robét znajduje sie w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami i powotanymi
dokumentami w STWIORB.
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1.

S-03.00.02. Sieci i przytgcza kanalizacyjne

WSTEP

1.1. Przedmioti zakres robot

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sieci i przytgcza kanalizacyjne.
Zakres szczegotowej specyfikacji technicznej obejmuje nastepujgce roboty:

1)

2)
3)

1)
1)
2)
3)

5)

6)

7)

8)

Wykopy
a. wykonanie wykopow,
b. umocnienie wykopow,
c. odwodnienie wykopow,
d. zabezpieczenie istniejgcych obiektow,
e. zasypanie wykopow.
Wykonanie podtoza rur i obsypki,
Roboty montazowe
a. tgczenie rur, ksztattek za pomocg ksztattek kielichowych,
b. montaz studzienek rewizyjnych,

1.2. Okreslenia podstawowe.

1.2.1. Roboty ziemne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Podtoze — warstwa materialu stanowigca umozliwiajgca utozenie i podparcie rury,
Obsypka — warstwa materiatu od podtoza do wysokosci 0,15+0,30m nad stropem rury,
Strefa utozenia — podtoze i obsypka rury,

Zasyp wykopu — wrastwa materialu od obsypki rury do warstw konstrukcyjnych
nawierzchni lub nawierzchni,

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w
osi wykopu.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do robdt zwigzanych z
przedsiewzieciem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru: Is— ,gd2|e

pd- gestosé objetosmowa szkleletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?3),
pss - maksymalna gestosC¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-
12, (Mg/m3).
Wskaznik réznoziarnistosci - wielkoéé charakteryzujgca zageszczalnosS¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru: U—dlo, gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio -Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.2.2. Montaz rur i ksztattek

Okreslenia podstawowe sg zgodne z normami PN-EN 295, PN-B-10729, PN-EN 752-4.

2.

MATERIALY

2.1. Wykopy

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania wykopdw. Grunty przydatne do zasypania wykopow mogg
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych. Materiat powinien by¢ jednorodny, obojetny chemicznie i fatwo zageszczalny. Nie
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moze zawiera¢ korzeni ani innych czesci roslinnych, gruzu ani odpadow budowlanych, ani
kamieni zatrzymywanych na sicie o oczku 25 mm, lodu ani mineratow rozpuszczalnych w wodzie
gruntowe;j.

Grunty spoiste, jako zasypka mozna wbudowywaé, gdy ich wilgotnosc jest bliska wilgotnosci
optymalnej, wtedy mozliwe jest ich wymagane zapisami dokumentacji projektowej zageszczenie.
Nalezy zadba¢, aby grunty te nie zostaty nadmiernie nawilgocone podczas urabiania,
transportowania oraz wbudowywania. Najkorzystniej grunty te wbudowywac¢ na przemian z
warstwami gruntéw sypkich. Zaleca sie rowniez wbudowywaé te grunty ponizej granicy
przemarzania. Grunty zbyt wilgotne nalezy przesuszy¢ np. poprzez rozestanie i wystawienie na
dziatanie stonca i wiatru. Grunty zbyt suche nalezy zrosi¢ wodg. Migzszos¢ uktadanych warstw
powinna by¢ uzalezniona od rodzaju sprzetu uzytego do zageszczania

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypania wykopow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na legalne wysypisko. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym ustala
lokalizacje terenéw na odkfad czasowy, o ile nie okreslono tego inaczej w Umowie. Zamawiajgcy
moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosc
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
Grunty wysadzinowe mozna wykorzysta¢ do zasypki wykopow na zasadach okreslonych w
normach:

1) PN-B-06050:1999 - Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdine.

2) PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.
3) PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

2.1. Podloze rur i obsypki

Do wykonania podsypki i obsypki rurociggéw nalezy uzywac¢ kruszywa naturalne:
1) Piasek wg PN-B-11113:1996,

a. piasek sredni o wielkosci ziaren do 2mm, w ktérym zawartoS¢ ziaren o srednicy
wiekszej niz 0,5mmwynosi nie wiecej niz 50%, lecz zawartos¢ ziaren o Srednicy
wiekszej niz 0,25mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480.

b. piasek gruby o wielkosci ziaren do 2mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o srednicy wiekszej
niz 0,5mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,

1) Zwir PN-B-11111:1996 o wielkosci ziaren 2+8mm,

2) Mieszanka PN-B-11111:1996 o wielkosci ziaren 0+31,5mm

3) Pospoétka piaskowa PN-86/B-02480 o wielkosci ziaren 0+20mm.
Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U 2 5.

2.2.  Rury i ksztattki z PVC

Ruryi ksztaltki z tworzyw sztucznych muszg spetniaé wymagania okreslone w
odpowiednich normach:

1) Ruryiksztattki do rur PVC-U o jednolitej $ciance zgodnie z normg PN-EN 1401-1 Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczagce rur, ksztattek i systemu.

Rury i ksztattki powinny mie¢ powierzchnie gtadkg, bez pecherzy, wyraznych zapadnie¢ i
obcych wtrgcen. Konce rur powinny by¢ obciete prostopadte do osi. Barwa Scianek rur
jednorodna, bez wyraznych odcieni i zmian intensywnosci. Rury powinny by¢ cechowane.
Cechowanie powinno by¢ wykonane przez nadrukowanie lub wttoczenie bezposrednio na
Sciance zewnetrznej w sposob trwaty tak, aby byla zachowana czytelnos¢ podczas catego
procesu sktadowania, transportu i eksploatacji. Rury powinny by¢ cechowane w odlegtosciach
nie wiekszych niz 1m. Minimalne wymagania dotyczgce cechowania rur:

1) nazwa i znak producenta,

2) wymiar nominalny,

3) klasa sztywnosci lub grubo$¢ Scianki,

4) materiat,

5) data produkcji.
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2.3. Studzienki rewizyjne

Studzienka wg PN-EN 1917:2004z z pézn uzupetnieniami
1 |Kregi betonowe |- beton klasy C35/45, wodoszczelno$¢ W8, mrozoodpornos¢ F-150

komory roboczej |-—taczenie na uszczelke, szczeline obwodowg zatrze¢ zaprawg PCC.
2 |Kineta — beton klasy C35/45, wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornosé F-150
— wysokosci rur (h=1*DN) ze spadkiem spocznikia 2%.
3 | Pokrywa — beton klasy C35/45, wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornosé F-150

— najezdna, fgczona na wyprofilowany felc,

5 |Stopnie ztazowe |typ D wykonane ze stali powlekanej tworzywem sztucznym zgodne z
PN-EN 13101:2005 koloru zéttego.

6 |Wiazy — zeliwo sferoidalne, klasa D400 wg PN-EN 124,

— pokrywa z obowigzujgcym logo wg Zarzadzenia GIWK sp. z 0.0.

taczenie rurociggu ze studzienkg nalezy wykona¢ poprzez przegubowy element
osadzony w Scianie studni i kréciec potgczeniowy o diugosci 0,50m, tgczacy rurocigg ze
studzienka.

2.4. Odwodnienie liniowe

Odwaodnienia liniowe wykona¢ z koryt betonowych 50x30x50 o szerokosci wewn. 320mm o profilu
poprzecznym prostokgtnym wysokosci 310mm z betonu C35/45, na fundamencie z betonu
C30/37, z odprowadzeniem odciekéw do istniejgcych studni rewizyjnych. Odprowadzenie rurg
@160 PVC-U o gtadkich $ciankach zewnetrznych i wewnetrznych z $ciankg litg jednorodng SN(18
kN/m2 zgodna z PN-EN 1401-1:2009. Przed wylotem do rury zastosowac przelew powodujgcy
spietrzenie w korytku odwodnienia o wysokosci 7cm.

2.5. Bariery drogowe

Obiekt wyposazy¢ w betonowe bariery drogowe U14b jednostronne, L=2000, H=810, B=550,
waga ok. 1200kg. Beton C35/45, odlew

2.6. Beton
Beton klasy powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak i tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca
zapewni sprzet montazowy. Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkow wykonywanych robo6t oraz wymogow wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

3.1. Wykopy

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

1) koparka podsiebierna, koparko-spycharka,

2) pity mechaniczne,

3) tadowarki, samochody ciezarowe,

4) mtoty pneumatyczne, pita do ciecia betonu, pita lub palnik do ciecia stali.

5) samochdéd skrzyniowy samowytadowczy do transportu gruzu i ztomu,

6) sprzet do zageszczania gruntu (ubijak spalinowy, walec wibracyjny walec statyczny gtadki

i okotkowany, ptyta wibracyjna itp.),

7) samochéd skrzyniowy samowytadowczy do transportu gruntu,

8) pompa spalinowa , pompa elektryczna do odwodnien wykopow,

9) zestaw igtofiltrow z rurociggami tymczasowymi (fgczone na zatrzaski).
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4. TRANSPORT
4.1. Roboty ziemne

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii przemieszczania, roztadunku i zasypania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robaét, jak i poza nim.

4.2. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z
ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;j.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktadac¢
na podkfadach drewnianych, podobnie poszczegdine warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

4.3. Transport ksztattek

Transport ksztattek powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Ksztattki transportowane luzem powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport studzienek

Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporéw i klindw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregow (studni)
nalezy wykonywaé¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty ziemne
5.1.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy:

1) zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami oraz
wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkéw i budowli oraz wynikami badan
geotechnicznych gruntu,

2) wyznaczyC¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow
poprzecznych, zaréwno wykopdw, jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych,
szerokosSci korony, wysokosci nasypéw i gtebokosci wykopow, zarysy skarp, punktow ich
przeciecia z powierzchnig terenu,

3) przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robot
rozbiérkowych istniejgcych obiektdéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen, wycinke drzew
i krzewow, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedag
wykonywane, urzgdzenie przejazdéw i drég dojazdowych,

4) wprowadzi¢ organizacje robét i ruchu na czas budowy,

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ traktowane jako czynne i zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.
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5.1.2. Umocnienie i ochrona wykopow

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i sztukg budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom
ziemi, ktére mogtyby spowodowaé zmniejszenie szerokosci rowu, wywotaC obrazenia ciata
personelu lub op6znienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajgce
media, konstrukcje czy nawierzchnie drog.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywaé¢ az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogty byé¢ usuniete.

Wykonanie wykopdéw skarpowych jest dozwolone wytgcznie w przypadku, gdy sciany tych
wykopow znajdg sie w catosci w obrebie terenu budowy, bez szkody ani naruszenia istniejgcych
instalacji, wkasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kotowym
oraz, gdy warunki gruntowo —wodne na to pozwalaja.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi
znakami ostrzegawczymi, oswietleniem i chorggiewkami.

Wykopy powinny byé zabezpieczone przed =zanieczyszczeniem, a wszelkie powstate
zanieczyszczenia powinny by¢ niezwtocznie usuwane.

5.1.3. Odwodnienie wykopu i pasa robot ziemnych

Nalezy zapobiegaé gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Podczas prowadzenia
robot zakres i czas trwania odwodnien powinien by¢é maksymalnie ograniczony.

Odwaodnienie moze obejmowac¢ wykonanie tymczasowych drendéw, rowéw odwadniajgcych,
drendéw odcinajgcych, sgczkow, igtofiltréw, studzienek, studni, zastosowanie pomp lub innych
urzgdzen odwadniajgcych i powinien uwzglednia¢ wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne
do utrzymania zwierciadta wody w sposéb staty ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy
roboty zostang ukohczone. Wszystkie saczki, studzienki i inne tego typu roboty tymczasowe
winny znajdowac sie poza terenem przewidzianym na roboty state, a gdy nie bedg juz potrzebne,
nalezy je =zapetni¢ zageszczonym strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zaczynem
cementowym lub betonem do poziomu dolnej czesci tych Robat.

Szczegdlng uwage zwraca sie na mozliwos¢ wystgpienia zjawiska ptywania w przypadku
czesciowo ukonczonych konstrukciji, jezeli wody gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane lub
jezeli dopusci sie do zalania wykopdéw. Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznosci, aby
zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia
gruntu powinny byé rozwigzane i eksploatowane w taki sposéb, aby spowodowane przez nie
osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukgji.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzgdzenia, ktdére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.1.4. Roboty ziemne — wykopy

1) Wykop najlepiej rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dot po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji techniczne.

2) Sposob wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o ok. 5cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od
rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Jezeli grunt jest zamarzniety nie
nalezy odspajaC go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych
robot ziemnych.

3) Profilowanie dna pod rurociag winno by¢ wykonane recznie w warunkach ,suchych”.

4) Minimalna szerokos¢ wykopu o Scianach pionowych wynosi 0,9m. Dla wykopow
szalowanych nalezy zachowa¢ minimalng przestrzeh roboczg miedzy rurg a sSciang
szalunku — 0,25m.
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5) Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w
gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe.

6) Przy wykonaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci
réwnej lub wiekszej niz gtebokosé posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé¢
przed osiadaniem i odksztatceniem.

7) Niezbedne sg zejscia do wykopdw w postaci drabin lub schodow tak umocowanych, aby
nie grozito niebezpieczenstwo poslizgu lub przechytu.

8) Woykopy nalezy prowadzi¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami BHP; wykopy otwarte w
miejscach zagrozeh (przejScia, przejazdy, kohcowki wykopu) nalezy zabezpieczy¢
barierkami, a w nocy oswietlic.

9) Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne.

5.1.5. Podtoze rur i obsypki

Kruszywo powinno by¢ rozkitadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roziozonej warstwy luznego
kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowans.
Przewidywana do ufozenia warstwa podsypki powinna by¢ utozona w jednej warstwie.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystgpic do jej
zageszczania. Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé
wyrownywane na biezgco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-
04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Przed utozeniem rur nalezy wykona¢ przegtebienia w miejcu kielichow lub kotnierzy. Grubosc¢
warstwy obsypki ponad wierzch przewodu powinna by¢ wykonywana recznie. Zasypywanie rur w
wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami gruboéci 30cm (przy pomocy urzadzen zageszczajgcych
typu lekkiego) i 15cm przy zageszczeniu recznym. Materiat powinien by¢ rownomiernie uktadany
i zageszczany po obu stronach przewodu.

5.1.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu. Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej weditug PN-B-04481.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Przed utozeniem rur nalezy wykonaé przegtebienia w miejcu kielichow lub kotnierzy. Grubos$c¢
warstwy obsypki ponad wierzch przewodu powinna by¢ wykonywana recznie. Zasypywanie rur w
wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami gruboéci 30cm (przy pomocy urzgdzen zageszczajgcych
typu lekkiego) i 15cm przy zageszczeniu recznym. Materiat powinien by¢ rownomiernie uktadany
i zageszczany po obu stronach przewodu.

5.1.7. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidywalnych.

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

1) wstrzymaé wykonywanie rob6t w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostepem ludzi,

2) zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5m warstwy pospofki lub
drobnego zwiru),

3) zawiadomi¢ projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ Srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegngc¢ rady ekspertow.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne,
rurociggi, niewypaty itp. nalezy: przerwa¢ roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wiadze
administracyjne, zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robdét budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty moze nastgpi¢ za
zgoda wtasciwych wtadz i powinny by¢ one przeprowadzone wg ich wskazowek.
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5.1. Warunki ogdine

Szczegotowe warunki montazu réznych rodzajow ztgcz podawane sg przez producenta. Przy
wykonywaniu potgczen nalezy przestrzegac zalecanych przez nich wymagan i wskazowek.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30°C. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosé
przy cisnieniu roboczym i probnym.

5.2. Pofagczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) kohca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierécieniem elastomerowym), do okre$lonej gtebokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie srodka smarujgcego ufatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Roboty ziemne
6.1.1. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robé6t w zakresie:
1) zgodnosci utozenia warstw gruntu,
2) badania wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw gruntu.
3) zgodnosci osi i gtebokosci wykopu za pomocg niwelatora,
4) stanu wykonanych szalunkéw wykopéw oraz zej$¢ do wykopdéw,
5) kata nachylenia skarp w wykopach nieumocnionych,
6) badania zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
7) badania i pomiaréw szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,
8) badanie catkowitego wypetnienia przekroju rury mieszankg betonowa.

6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

1) Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

2) Odchylenie grubosci warstw gruntu nie powinno przekracza¢ + 3cm,

3) Odchylenie szerokosci warstwy podtoza i szerokosci wykopu o $cianach pionowych nie
powinno przekraczaé £ 5 cm,

4) Wskaznik lub stopien zageszczenia zasypki wykopow powinien by¢ zgodny + 0,5%.

6.2. Montaz rur
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania montaz rur

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie:
1) badanie utozenia przewodu na podtozu,
2) badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
3) badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
4) badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
5) sprawdzenie montazu armatury i urzgdzen
6) badanie szczelnoéci catego przewodu,

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania dla montazu rur i odwodnienia
liniowego
1) Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz +5cm,
2) Ro&znice rzednych rur nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie £1cm,
3) Rzedne kratek odwodnienia powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5mm.
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7.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m

1 m

- dla wykonania wykopow, obudowy wykopdw, w razie koniecznosci odwodnienie
wykopow, podsypki, obsypki, wymiany gruntu nienosnego zasypki, zasypania
wykopow gruntem z odktadu lub ewentualnie przywiezionym, badan zageszczenia
gruntu, utylizacji nadmiaru gruntu,

- dla wykonania montazu rur PVC-U w wykopie otwartym, montazu wigczen do
studzienek

1 szt. - dla wykonania montazu studzienek betonowych &1,20m
1 szt. - dla montaz kompletnego odwodnienia liniowego o dtugosci 16,0m
1 szt. Dostawa i ustawienie betonowych barier drogowych jednostronnych Ul4b

8.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robot nalezy dokonac jak dla robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Zakres odbioru obejmuje sprawdzenie prawidiowosci wykonania potgczen i pozytywny wynik
préby szczelnosci.

Nalezy sprawdzi¢:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

9.

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wiasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczgce, jakosci tych Materiatéw,
prawidtowos¢ zamontowania i dziatania armatury i urzadzen,

prawidtowos¢ wykonania rurociggow i ich potgczen,

szczelnosé wszystkich odcinkéw przewodow.

potgczenia przewodow,

wyniki préb, badan i pomiarow,

kompletnos¢ dokumentacji powykonawcze;j,

uporzadkowanie terenu budowy.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

dla wykonania robét ziemnych:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

roboty przygotowawcze w tym przekopy prébne, wytyczenie osi wykopu, ustawienie
znakow wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopodw,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie wykopow wraz z umochieniem i zabezpieczeniem istniejacego uzbrojenia,
utrzymanie wykopow w stanie suchym,

odwodnienie wykopow,

przygotowanie dna wykopu,

wbudowanie materiatu dowiezionego na podtoza i obsypke,

pomiary i badania w trakcie wykonywania robét

zasyp wykopow gruntem dowiezionym lub rodzimym,

10) rozebranie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
11) wykonanie badan zageszczenia gruntu,

12) sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j

13) pomiary geodezyjne

14) zatadunek, transport i unieszkodliwienie odpadow,
15) uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot,

dla wykonania robét instalacyjnych:

1)
2)
3)
4)
5)

montaz rur, ksztattek, wkgczen do studzienek,

préby pomontazowe préba szczelnosci i inspekcja CTTV,
pomiary i badania w trakcie wykonywania robot,
sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej,

pomiary geodezyjne,
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dla montazu studzienek i odwodnienia liniowego:

1)
2)

3)

wykonanie montazu studzienek betonowych @1,20m,

montaz rur, ksztaltek i elementdow odwodnienia liniowego wraz z sprawdzeniem
poprawnosci ich dziatania,

montaz elementow dodatkowych odwodnienia liniowego taki jak: fundament, podpory,
dylatacja, beton spadkowy, poditgczenia, progi pietrzace itp. wplywajgcych na
poprawne osadzenie i funkcjonowanie,

odciecie geowtokniny

préby pomontazowe,

pomiary i badania w trakcie wykonywania robdt,

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

pomiary geodezyjne,

dla dostawy elementéw drogowych
Dostawa i ustawienie betonowych barier drogowych Ul4b

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Rozbiorki i demontaze

1)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

10.2. Roboty ziemne

1)
2)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-B-06050-1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

10.3. Montaz rur, ksztattek, armatury i urzadzen

1)
2)

2)
3)

4)
5)
6)
7
8)

9)

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN-1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wfazy typu ciezkiego)

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wibknem stalowym i zelbetowe

PN-92/M-34503 — Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

10) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3; COBRTI-

INSTAL, Warszawa IX 2001.
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11) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych — zeszyt 4; COBRTI-
INSTAL, Warszawa VI 2002.

12) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9; COBRTI-
INSTAL, Warszawa VIl 2003.

13) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych; PKTSGGIK,
Warszawa 1994r.

14) Warunki wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe.
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1.

D-01.01.00. Nawierzchnie z ptyt betonowych

WSTEP

1.1. Przedmioti zakres robot

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot odtworzenia nawierzchni po robotach sieciowych.
Zakres szczegotowej specyfikacji technicznej obejmuje nastepujgce roboty:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

9)

rozbiérka nawierzchni utwardzonej z podbudowg w zakresie:
a. rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych,
b. rozebranie kraweznikéw
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
wykonanie podsypki piaskowej,
wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych,
wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych szczesciokagtnych /trylinki/,
ustawienie i regulacja kraweznikow,
ustawienie i regulacja scieku betonowego,

1.2. Okreslenia podstawowe.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.
Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielania powierzchni
znajdujacych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach, stosowany:

a. w celu ograniczania albo wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej;

b. jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potgczeniu z innymi kraweznikami;

c. jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu

drogowego lub réznej nawierzchni.

tawa - warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika i obrzeza oraz przenoszgca
obcigzenie na grunt.
Kategoria — charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej,
wyrazony, jako przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy
kategoriami réznych wiasciwosci.
Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny,
sztuczny lub z recyklingu.
Kruszywo naturalne — kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze
by¢ poddane wytgcznie obrobce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z
mineralnych surowcéw naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir
kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego Iub
otoczakow.
Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.
Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego)
réwnym lub wiekszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wiekszym niz 2 mm.
Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rownym
0 oraz D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

10) Podbudowa — dolna czes$¢ konstrukcji nawierzchni drogi, stuzgca do przenoszenia obcigzen

z ruchu na podtoze. Podbudowa moze skfadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej,
ktére moga by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych.
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2. MATERIALY

2.1. Podbudowa z kruszyw
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sagsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Wymagania
Kruszywa tamane
Lp. | Wyszczegolnienie Badania
Wiasciwosci Podbudowa Wedtug
zasad- pomoc-
nicza nicza
1 | Zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) | od2do | Od 2do 12 [[PN-EN 933-
10 1:2000
2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-EN  933-
1:2000
3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych 35 40 [PN-EN  933-
%(m/m), nie wiecej niz 4:2001
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), 1 1 PN-B-04481
nie wiecej niz [1]
5 | Wskaznik piaskowy po piecio-krotnym zageszczeniu| Od 30 do | Od 30 do
metoda | lub Il wg PN-B-04481, % 70 70
6 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles PN-EN 1097-
a) Scieralnos$¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie 35 50 2:2000
wiecej niz
b) $cieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, 30 35
nie wiecej niz
7 | Nasigkliwosc¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-EN 1097-
6:2002
8 |Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach 5 10 PN-EN 1367-
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz 1:2001
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9 |Rozpad krzemianowy i zela- - -
zawy tacznie, % (m/m), nie wiecej niz

10 | Zawartos¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO3, 1 1
%(m/m), nie wiecej niz

11 |Wskaznik nosnosci wnos mie-szanki kruszywa, %, PN-S-06102
nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu IS > 1,00 80 60
b) przy zageszczeniu IS > 1,03 120 -

Na warstwe odsgczajgca stosuje sie piasek.
Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuije sie:
1) cement portlandzki,
2) wapno wg PN-B-30020,
3) popioty lotne wg PN-S-96035,
4) zuzel granulowany .
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2. Materiat na podsypke i do wypetnienia szczelin

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
1) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
a. piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004,
b. piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004,
2) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

a. mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego
wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN
1008:2004,

3) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
a. piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:2004,
b. piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004,
4) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

a. zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg pkt. 2),

5) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

a. do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce,

b. do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowacC wilgotng
mieszanke cementowo-piaskowg 1:8 z materiatdw spetniajgcych wymagania
wg pkt.2).

Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac¢ do: a)
10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu
trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i scianach oraz
podifogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami,
z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet.

2.3. Krawezniki betonowe
1) Krawezniki betonowe 15x30cm powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340.
2) Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinna by¢ wieksza niz 4 %.
3) Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych zgodnie z PN-EN
1340 [10] < 1,0 kg/m? przy czym zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ wiekszy od 1,5
kg/m?2.
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4) Wartosc charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 nie powinna
by¢ mniejsza od 5,0 MPa.

2.4. Plyty betonowe szes$ciokatne /trylinka/ i $ciek betonowy

Ptyty drogowe szesciokatne i sciek betonowy stosowane do wykonania nawierzchni powinny
odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.

Powierzchnie powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j,
zgodne z wymaganiami. Krawedzie powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni i krawedzi betonowych

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzenh
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni gornej, 2 3
wichrowatos¢ powierzchni i krawedzi, mm
ograniczajgcych niedopuszczalne
Szczerby i | powierzchnie gorne
uszkodzenia (Scieralne), mm
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugosé, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni gérne;j, 3 4
wichrowatos$¢ powierzchni i krawedzi, mm
Szczerby i uszkodzenia liczba, max 3 4
krawedzi i narozy dtugos¢, mm, max 20 30
gtebokos¢, mm, max 5 7

2.1. Pilyty betonowe azurowe Avielootworowe/

Prefabrykowane betonowe ptyty wielootworowe powinny mie¢ wymiary zgodne z ustaleniem
dokumentacji projektowej, np. 100x75x12cm, 75x50%10 cm, 75x50%7 cm.

Powierzchnia ptyt powinna by¢ réwna bez rakow, pekniec, rys i wytupan. Dopuszczalne sg drobne
wgtebienia i wypuktosci o gtebokosci lub wysokosci do 5 mm.

Beton, z ktérego wykonana jest ptyta, powinien spetnia¢ wymagania dla klasy wytrzymatosSci
minimum C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06265.

Krawedzie ptyt powinny by¢ proste i wzajemnie réwnolegte. Dopuszczalne sg drobne odpryski i
wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci i szerokosci do 5 mm oraz dtugosci do 20 mm w liczbie 2 szt.
na 1 m piyty, przy czym na jednej krawedzi powierzchni gérnej nie moze by¢ wiecej niz 3
wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej nie wiecej niz 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie krawedzi
powierzchni gérnej i dolnej nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m diugosci piyty.

Powierzchnie boczne ptyty powinny by¢ wolne od peknigc, rys, wgtebien i wypuktosci.

Odchytka od wymiaréw nominalnych powinna wynosi¢: dtugosci + 3 mm, szerokosci + 3 mm,
grubosci £ 3 mm. Nasigkliwosé powinna wynosi¢ < 6%, a stopien mrozoodpornosci = F 150.

Ptyty mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Mozna je uktada¢ w stosach, powierzchnig
jezdng zwrdcong do gory, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokosci trzech palet.

3. SPRZET

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwosciag
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

1) zurawie samochodowe lub samojezdne,

2) walce ogumione, wibratory ptytowe, ubijaki,

3) réwniarki, koparki, ew. spycharki,

4) sprzet transportowy.
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4. TRANSPORT

Materiaty sypkie (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Plyty nawierzchniowe mozna przewozi¢ pojazdami otwartymi. Ptyty mozna uktadaé na drewnianych
paletach w liczbie do siedmiu sztuk spietych tasmg polipropylenowa zbrojong dodatkowo w miejscu
styku tasmy z ptytg podktadkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec ewentualnemu przetarciu.
Zatadunku ptyt na samochdd dokonuje sie przy pomocy lekkich zurawi lub wézkéw widtowych. W
szczegolnych przypadkach ptyty mozna tadowaé recznie przy zastosowaniu pochyini.

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie ukfada¢ do 10 warstw
kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do
1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne
nalezy uktadaé¢ na podkiadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
srodkami transportu, w sposob nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na
paletach uktada sie po 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na
ptask, przylegajgce do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. Ladowanie i wytadowywanie zaleca
sie wykonywa¢ za pomocg zmechanizowanych urzgdzeh do poziomego i pionowego
przemieszczania tadunkéw. Cement luzem moze byé przewozony w zbiornikach transportowych
(np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie
powinien ulega¢ zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny byé wyposazone we
wsypy i urzgdzenia do wytadowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi
srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuija:
1) roboty przygotowawcze,
2) przygotowanie podtoza,
3) wykonanie koryta pod tawy,
4) wykonanie tawy,
5) utozenie kraweznikéw i obrzezy,
6) ufozenie nawierzchni z ptyt, kostki lub chodnika
7) roboty wykonczeniowe.

5.2. Zdjecie warstwy humusu (ziemi urodzajnej)

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia, przy zaktadaniu
trawnikow. Humus nalezy zdejmowaC mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa roboét (zmienna grubosé warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli, drzew), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie
prac wykonywanych mechanicznie.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a
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takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow
i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Rozbiérka nawierzchni utwardzonej

Roboty rozbiérkowe elementow drég i ulic obejmujg usuniecie wszystkich warstw nawierzchni
drogowych, kraweznikow, chodnikow, obrzezy. Warstwy nawierzchni nalezy usuwac
mechanicznie. W przypadku nawierzchni chodnikow z ptytek chodnikowych, w miejscach trudno
dostepnych dla sprzetu mechanicznego dopuszcza sie reczne prowadzenie robot rozbidrkowych.
Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementow drdg, znajdujgce sie w miejscach, gdzie
bedg wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty (wykopy) nalezy
wypetni¢ warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

5.4. Przygotowanie podfoza

Koryto pod nawierzchnie zaleca sie wykonywaé bezposrednio przed rozpoczeciem robét
nawierzchniowych. Koryto mozna wykonywac recznie lub mechanicznie przy uzyciu réwniarek,
koparek i spycharek Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszczen,
nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzedne umozliwig uzyskanie, po profilowaniu, rzednych podtoza.
Zaleca sie, aby rzedne koryta przed profilowaniem byly o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w
podtozu to nalezy spulchni¢ podtoze, dowiez¢ dodatkowy grunt, spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,00.

Profilowanie poditoza zaleca sie wykonac¢ réwniarka. Po profilowaniu poditoza nalezy przystgpi¢ do
jego zageszczania, ktore nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,00. Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach, to nalezy zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii. Jezeli podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania nawierzchni
mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.5. Wpykonanie koryta pod fawy

Wykop koryta pod fawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.6. Wykonanie fawy betonowej

tawy betonowe nalezy wykonac¢ z betonu klasy C12/15 (B15) w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢é wyréwnany warstwami.
tawa powinna by¢ zageszczona przez ubicie lub wibrowanie.

Pod krawezniki i obrzeza stopni schodow terenowych i opaski nalezy wykona¢ fawe zwykia.

W konstrukcji schodow terenowych nalezy dodatkowo wykona¢ beton pachwinowy petnigcy funkcje
oporu.

5.7. Ustawienie kraweznikow, obrzezy

Krawezniki i obrzeza nalezy ustawia¢ na tawach betonowych z oporem lub bez oporu, na podsypce
cementowo-piaskowej /1:3/ grubosci 5 cm lub 4cm. W przypadku regulacji pionowej kraweznikow
tawe betonowg po usunieciu prefabrykatu nalezy oczysci¢ z luznego materiatu, a nastepnie
uzupetni¢ betonem w szalunku do wymaganej niwelety. Tylna scianka kraweznika powinna by¢ po
ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym ubitym gruntem
przepuszczalnym. Wysoko$¢ obrzeza nad nawierzchnig chodnika, $ciezki rowerowej czy ciggu
pieszo-rowerowego powinna by¢ dostosowana do wymagan dokumentacji projektowe;j.

5.8. Wbudowanie i zgeszczenie podbudowy

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ rozlozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych
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wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnosé mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosc
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

5.9. Podsypka

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.1. Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych

Ukfadanie nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych, na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej
lub warstwie odsgczajgcej, moze odbywaé sie bezposrednio ze srodkéw transportowych lub z
miejsca sktadowania, zwykle z pomocg zurawi samochodowych lub samojezdnych. Do podnoszenia
ptyt zurawiem moga stuzy¢ zawiesia czterohakowe.

Mozna stosowac tez reczne uktadanie ptyt o mniejszych wymiarach, przy pomocy pochylni ze srodka
transportowego, po ktorej ptyty zsuwane sg bezposrednio na miejsce utozenia nawierzchni. Ten typ
montazu wymaga zaostrzonych wymogow bezpieczenstwa pracy.

Piyty zelbetowe nalezy uktadaé tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaty do poditoza (podsypki,
warstwy odsgczajgcej). Powierzchnie piyt nie powinny wystawaé lub byé zagtebione wzgledem
siebie wiecej niz 8 mm.

W celu zabezpieczenia przed klawiszowaniem mniejszych sgsiadujgcych ptyt, to poszczegdine ptyty
mozna tgczyé ze sobg od czota stalowymi pretami o Srednicy okoto 14mm i dtugosci okoto 30cm
wkfadanymi do przygotowanych w tym celu otworow w ptytach.

Szeroko$c¢ szczelin miedzy ptytami nie powinna by¢ wigksza od 10mm. W celu zachowania réwne;j
szeroko$ci szczelin, mozna stosowac¢ miedzydystansowe wktadki miedzyptytowe.

Po utozeniu nawierzchni, szczeliny wypetnia sie przez zamulenie piaskiem na petng grubos¢ ptyt.
Zaleca sie, aby piasek uzyty do wypetnienia szczelin zawierat od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05
mm. Dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu do wypetnienia szczelin, np. drobnego zwiru,
piasku kwarcowego itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrolawykonania podbudowy

Wykonana nawierzchnia powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) odchylenia grubosci nie wiecej niz £12mm

2) pochylenia poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne tolerancjg +0,5%,

3) roznice wysokosciowe nie powinny przekracza¢ +1cm i -2 cm /50m

4) dopuszczalne odchylenie linii obrzeza w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ £1 cm.

5) rownos¢ gornej powierzchni obrzeza nalezy sprawdzac przez przytozenie w dwodch punktach
na kazde 100m lub krétszym odcinku prostym kraweznika lub obrzeza, 3 metrowej taty.
Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika lub obrzeza i przytozong tatg nie moze
przekraczaé 1 cm.

6) modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 7,

7) ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 7.
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Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut
Z kruszywa Wskaznik Maksymalne ugiecie odksztatcenia mierzony ptyta o
o wskazniku | zageszczenia Is sprezyste pod kotem $rednicy 30 cm
Wnos Nie nie mniejszy niz mm MPa
mnle]sozym niz 40 kN 50 kN od pierwszego od _dr_ugl_ego
Yo obciazenia E1 | obcigzenia E2
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Obcigzenie kohcowe na ptyte nalezy doprowadzi¢ do 0,45 MPa; zakres obcigzenia do obliczenia
modutéw — 0,25/0,35 MPa; we wzorze obliczeniowym modutow nalezy zastosowac mnoznik %4”.

6.2. Kontrola wykonania nawierzchni i elementéw drég

Wykonana nawierzchnia powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

7.

o$ nawierzchni w planie nie powinna by¢ przesunieta wiecej niz +2 cm,

szeroko$¢ nawierzchni nie powinna sie rézni¢ o wiecej niz £5 cm,

nieréwnosci nawierzchni nie wiecej niz £8mm /pomiar fatg 4-metrowa/,

pochylenia poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne tolerancjg +0,3%,

réznice wysokosciowe nie powinny przekracza¢ +1cmi-2 cm /25m

dopuszczalne odchylenie linii kraweznika lub obrzeza w planie od linii projektowanej moze
wynosi¢ £ 1 cm.

réwnosc¢ gornej powierzchni kraweznikow lub obrzeza nalezy sprawdzac przez przytozenie
w dwéch punktach na kazde 100m lub krétszym odcinku prostym kraweznika lub obrzeza,
3 metrowej taty. Przeswit pomiedzy gbérng powierzchnig kraweznika lub obrzeza i przytozong
tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3a:

1

- dla wykonania rozbiérki i montazu kraweznikéw na podsypce z tawami betonowymi,

- dla wykonania scieku z betonowego na podsypce oraz podbudowie

- dla wykonania tawy oporowej betonowej na istn. podbudowie

- dla wykonania rozbiérki nawierzchni z ptyt azurowych z podbudowsa,

- dla wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

-dla wykonania nawierzchni z ptyt betonowych typu YOMB na podsypce zwirowej

RlR(RR|R |-

-dla wykonania nawierzchni z ptyt betonowych szesciokatnych typu trylinka na podsypce

8.

ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejszg podlegajg nastepujgcym odbiorom:

1)

2)
3)

9.

odbiér robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu (tawa betonowa, beton pachwinowy,
podsypka),

odbidr ostateczny (wszystkie elementy robét objetych n/n STWIORB)

odbiér pogwarancyjny,

PODSTAWA PLATNOSCI

dla rozbiorki i ustawienia elementéw ulic,

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

rozbiérka kraweznikow,

wykonanie koryta,

wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,

wykonanie tawy betonowej w szalunku,

ustawienie kraweznikéw, scieku betonowego,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

10) odwiezienie sprzetu.
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dla rozbidrki nawierzchni:

1)
2)
3)
4)

rozebranie nawierzchni wraz z podbudowa,
wywoéz materiatdw z rozbidrki poza obreb budowy,
uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robat,
optate za utylizacje gruzu.

dla wykonania podbudowy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

wykonanie koryta,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

oznakowanie robat,

przygotowanie podtoza,

roztozenie kruszywa,

stabilizacja mechaniczna,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i
urzgdzen pomocniczych,

utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10) przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej.

dla wykonania nawierzchni z ptyt betonowych:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

10.

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i dostarczenie materiatow podstawowych, pomocniczych i sprzetu,
przygotowanie podtoza,

przygotowanie i rozscielenie podsypki,

wykonanie nawierzchni z ptyt prefabrykowanych,

przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie nig spoin,

zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé (W
okresie przejsciowym mozna stosowac¢ PN-B-06250:1998 Beton zwykty)

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym
mozna stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 - Beton — Czes¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12390-3 Badania betonu. Czes¢ 3. Wytrzymatos¢ na sciskanie prébek do badania.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

Katalog szczegdtéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.

Katalog szczegotow drogowych ulic, placéw i parkédw miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.

BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenia ptyta.

10) BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
11) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia

12) PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

13) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
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