



Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk
tel. 58 326 67 00, fax 58 326 67 01
e-mail giwk@giwk.pl, www.giwk.pl

EZ/2016/PW/1213/MB

Gdańsk, dnia 19.04.2016 r.

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

dot.: przetargu nieograniczonego na przebudowę kolektorów sanitarnych w ulicach Chlebnickiej i Pivnej w Gdańsku", nr post. ZR/74/16.

Szanowni Państwo,

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły odnośnie treści SIWZ (treść pytań poniżej), Zamawiający, działając na podstawie art. 27 ust.7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK Sp. z o.o., modyfikuje treść SIWZ w sposób podany poniżej.

Treść pytań:

1. Zakres robót obejmuje m.in.:

- 1) Bezwykopową przebudowę (renowację) kolektora sanitarnego o średnicy DN 250 mm, L=43,90m,
- 2) Budowę kolektora sanitarnego w wykopie otwartym L=80,2 m,
- 3) Przebudowę (renowację) istniejących studni i komór kanalizacyjnych 5 szt. oraz budowę jednej nowej studni.

Załączony na stronie internetowej przedmiar w wersji edytowalnej (plik EXCEL przedmiar_drogi) dotyczący tej części zamówienia, nie zawiera pozycji kosztorysowych obejmujących budowę kolektora sanitarnego w otwartym wykopie. Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje dotyczące budowy kolektora w wykopie otwartym.

2. Wnosimy o zweryfikowanie w/w przedmiaru w zakresie rozbiórek i odtworzenia nawierzchni. Zgodnie z uzgodnieniem ZDiZ w Gdańsku, w przypadku wykonania robót w otwartym wykopie, odtworzenie nawierzchni następuje na całej szerokości jezdni.
3. Wnosimy o zweryfikowanie w/w przedmiaru w zakresie długość i ilość wymienianych przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedzi i modyfikacja SIWZ:

Ad. 1.

Przedmiar robót w wersji edytowalnej został uzupełniony o pozycję nr 25 dot. budowy kolektora sanitarnego w wykopie otwartym o dł. 80,2m

Ad. 2.

Przedmiar dotyczący rozbiórek i odtworzeń nawierzchni został zweryfikowany, zostały wprowadzone poniższe korekty:

Pozycja Nr 31 - doprecyzowanie rodzaju kostki kamiennej (nieregularna)

NIP 583-287-03-69, REGON 193079339

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000216612

Kapitał zakładowy Spółki: 705.492.500, 00 zł.

Strona 1 z 2

Odpowiadając na nasze pismo prosimy o powoływanie się na znak sprawy.

Pozycja Nr 34 - zmiana ilości, było 19,72m² , teraz jest 102,48 m²
Pozycja Nr 36 - zmiana opisu pozycji, doprecyzowanie rodzaju kruszywa, parametrów oraz zmiana ilości przedmiarowych, było 19,72m² , teraz jest 102,48 m²
Pozycja Nr 37 - zmiana opisu pozycji , doprecyzowanie rodzaju kruszywa, parametrów
Pozycje Nr 38,39,40 - zmiana opisu pozycji , doprecyzowanie rodzaju kostki kamiennej (sformułowanie " nieregularnej", "rzędowej" , "regularnej").

Ad. 3.

Pozycja dotycząca przyłączy kanalizacji sanitarnej pozostaje bez zmian.

Zamawiający dołącza **nowe poprawione przedmiary robót** uwzględniające powyższe zmiany.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

Dyrektor
ds. techniczno-operacyjnych
Prakurent
Ryszard Gajewski

Załączniki:

- 1) NOWE przedmiary - pliki edytowalne.