PRZEBUDOWA KOTLOWNI NA TERENIE OCZYSZCZALNBCIEKOW ,WSCHOD” w
GDANSKU

ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY
CzESC III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

~Przebudowa kotlowni wodnej gazowo - olejowej na terenie 0S$ ,,Wschéod”
w Gdansku przy ul. Benzynowej 26"

Przedmiotem zamoéwienia jest:

Wykonanie robdt budowlano - montazowych w zakresie instalacji
technologicznych, sanitarnych, elektrycznych i AKPIiA dla przebudowy uktadu
hydraulicznego potfaczenia kottdw wodnych w kottowni gazowo - olejowej z
uktadem hydraulicznym kogeneracji (DHCP) zlokalizowanych na terenie
Oczyszczalni Sciekéw (0OS) ,Wschod” w Gdansku dla Gdanskiej Infrastruktury
Wodociggowo -Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku zwanej dalej
Zamawiajacym. )

Uzytkownikiem (eksploatatorem) OS ,Wschdéd” jest firma Saur Neptun
Gdansk S.A. z siedzibg w Gdansku przy ul. Watowej 46.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje w szczegolnosci:
I. W zakresie instalacji sanitarnych technologicznych

- montaz sprzegta hydraulicznego DN 1200/500
- montaz naczynia przeponowego V=1000 dm3
- montaz pomp Q=120m3/h; H=10mH20 i Q=160m3/h; H=10mH20
- montaz zaworow 3-drogowych DN 125 i 150mm
- wykonanie zasilania elektrycznego pomp i zawordéw regulacyjnych
- montaz armatury odcinajacej i zwrotnej DN 150 i 200mm
- wykonanie przetaczen instalacji technologicznej kottowni i instalacji DHCP
- demontaze instalacji zgodnie z projektem
- wykonanie préby i rozruchu instalacji technologicznej kottowni

II. W zakresie automatyki obiektowej wraz z programowaniem

- wykonanie przebudowy rozdzielnicy 20RA zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz zmiana miejsca montazu rozdzielnicy,

- rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy 20R o aparaty zwigzane z zasilaniem
dodatkowych pomp obiegowych,

- podtaczenie czujnikéw temperatury do rozdzielnicy20K

- zmiana w systemach sterowania kottéw grzewczych obejmujace
podtaczenie sygnatéw sterujgcych pomp, zawordéw 3-drogowych i awarii
kottow

- demontaze instalacji zgodnie z projektem

- wykonanie oraz wymiana okablowania AKPIiA
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- rozruch, regulacja i uruchomienie instalacji sterowania

UWAGI DO WYKONANIA Automatyki:

1. Oprogramowanie powinno by¢ wykonane w jezyku LAD, STL lub blokéw
funkcyjnych. Program powinien zawierac opisy procedur i zmiennych.

2. Programy sterownikdéw nie powinny by¢ zabezpieczone hastem. Jezeli
zastosowane zostang zabezpieczenia hastem muszg by¢ one przekazane
Zamawiajacemu i Uzytkownikowi na etapie rozruchu.

3. Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspotpracy z Zamawiajacym i
Uzytkownikiem w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

4. Wykonawca powinien uwzgledni¢ fakt etapowania prac w celu
zapewnienia sprawdzenia dziatania oprogramowania na poszczegdlnych
etapach wigczania technologii kottowni i instalacji DHCP.

5. Wykonawca zobowigzany jest po przeprowadzeniu testéw wykonanego
oprogramowania, do sporzadzenia sprawozdania, ktére bedzie przekazane
Zamawiajacemu.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania instrukcji obstugi
oprogramowania wizualizacji.

7. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ opisy programéw,
algorytmow, schematy strukturalne oraz kody dostepu.

III. W zakresie rozruchu, pomiarow i badan
- Wykonanie wszelkich niezbednych rozruchéw, pomiaréw i badan oraz
opracowanie instrukcji obstugowych dotyczacych wykonanych robét

Powyzszy zakres robot nalezy wykonaé zgodnie z nizej wymieniong dokumentacjq
projektowa wykonang przez biuro projektéw MWI mgr inz. Marcin Surowiec z
Bolszewa, opracowang w grudniu 2015 r:

- Projekt wykonawczy - instalacje technologiczne kottowni
- Projekt wykonawczy - AKPIA

- Przedmiar robot

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Strona 2 z 10



PRZEBUDOWA KOTLOWNI NA TERENIE OCZYSZCZALNBCIEKOW ,WSCHOD” w
GDANSKU

I. Wykonawca zobowiazany bedzie wlasnym staraniem i na swéj koszt do:

a) wykonanie wszelkich prac i dostaw niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamoéwienia, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen oraz
przekazania przedmiotu zamdwienia do eksploatacji.

b) uzyskania wymaganych parametrow pracy instalacji technologicznej kottowni
okreslonych w dokumentacji projektowej,

c) przeszkolenia na swoj koszt pracownikow obstugi kottowni wodnej.
Sporzadzenia sprawozdania ze szkolenia, zawierajagcego tematy i zakres
szkolenia oraz liste oséb przeszkolonych. Termin szkolenia nalezy ustali¢ z
Zamawiajacym. Szkolenie musi by¢ prowadzone przez osoby do tego
uprawnione.

II. Dodatkowe wymagania Zamawiajacego:

1. Wszystkie dostarczone urzadzenia, instalacje i oprogramowanie muszg byc¢
zabezpieczone przed skutkami krétkotrwatych zmian parametréw zasilania
energetycznego oraz muszg bys$ nowe i nie mogg by¢ wczesniej uzywane.

2. Wykonawca musi bra¢ pod uwage wszelkie trudnosci wynikajgce z usytuowania
budowy, odpowiadajac za wszystkie szkody wynikte z wykonywania przez niego
robdt, a takze za zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem przez niego i
zatrudnionych przez niego pracownikéw lub pracownikéw jego podwykonawcéw
przepiséw lub obowigzujgcych regulaminow.

III. Obowiazki Wykonawcy dotyczace kwestii terenowo- prawnych
1. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania uwarunkowan wskazanych w
dokumentacji projektowej oraz niniejszym OPZ. Tabelaryczne zestawienie
uwarunkowan prawa do terenu stanowi zatacznik nr I.3) do niniejszego

OPZ.
2. Jezeli z uwarunkowan szczegdétowych stanowigcych zatgcznik do niniejszego
OPZ wynika mniejszy zakres obowigzkoéw niz z zapiséw niniejszego rozdziatu,
Wykonawca zobowigzany jest postepowaé zgodnie z zapisami niniejszego

rozdziatu.
IV. Obowiazki Wykonawcy przed rozpoczeciem robot
budowlanych:

1. Wykonawca =zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, czes¢
nieruchomosci oraz jej elementy skiadowe nie bedace Terenem budowy a
przylegajacym do Terenu budowy.

V.Obowiazki Wykonawcy w trakcie prowadzenia Robét
1. Wykonawca ma obowigzek zwraca¢ szczegdlng uwage na zatgczniki
graficzne, wskazujgqce tzw. Teren budowy. Z uwagi na to, iz Teren
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budowy stanowig czynne obiekty, zajecie powierzchni wiekszej niz
okreslona na zatacznikach graficznych w dokumentacji projektowej,
bedzie sie odbywato na wytgczne ryzyko i koszt Wykonawcy robdt
budowlanych. Jezeli z zatacznika nie wynika powierzchnia do
prowadzenia robdét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest zajgc
teren niezbedny do wykonania robdét na danej nieruchomosci.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych

przepisébw oraz powinien zapewni¢ ochrone wifasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z =zaniedbaniem, niewfasciwym
prowadzeniem robdét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci publicznej
lub prywatnej, Wykonawca na swodj koszt naprawi badz odtworzy
uszkodzong wiasnos¢é. W przypadku braku mozliwosci naprawienia
badZz odtworzenia uszkodzonej witasnosci Wykonawca zaptaci
odszkodowanie zgodnie 2z zasadami opisanymi w podrozdziale
Odszkodowania.

Obowiazki Wykonawcy po zakonczeniu robét:
Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku teren
budowy po wykonanych robotach.

. Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng stanu terenu budowy po

zakonczeniu robdt. Dokumentacja fotograficzna winna by¢ elementem
Protokotu odbioru koncowego robot. Dokumentacja fotograficzna powinna
takze zosta¢ naniesiona na nosnik CD z oznaczeniem, ktorej nieruchomosci
dotyczy kazda fotografia.

. Uporzadkowanie terenu budowy potwierdzone zostanie w Protokole

odbioru koncowego podpisanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego, SNG i osobe umocowang przez Wykonawce.

Do obowiazkéw Wykonawcy przy zgltoszeniu odbioru robot nalezy
przygotowanie nizej wymienionych dokumentéw w zakresie terenowo -
prawnym.

a) Protokoty z fizycznego zajecia poszczegdinych dziatek wraz ze
spisem z natury i dokumentacjg fotograficzng,

b) Protokoty zwrotnego przekazania wraz z dokumentacjq
fotograficzng, swiadczgace o przywrdoceniu terenéw do stanu
pierwotnego lub zgodnego z dokumentacjq i uzgodnieniami, w
tym umowy potwierdzajgce wyptate odszkodowan.

Strona 4 z 10



VII.

PRZEBUDOWA KOTLOWNI NA TERENIE OCZYSZCZALNKCIEKOW ,WSCHOD” w

GDANSKU

ODSZKODOWANIA

1. Wszystkie sprawy zwigzane z:

+ wejsciem na tereny prywatne,

+ likwidacjg szkéd spowodowanych przez roboty prowadzone przez
Wykonawce w ramach przedmiotowej umowy,

« likwidacjg szkdéd komunikacyjnych spowodowanych przez niewtasciwe
utrzymywanie przekazanego placu budowy,

« odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen i innych
elementéw nieruchomosci,

+ odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania w obrebie prowadzonych
Robdt,

rozwigze Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty wyceny
szkod). Powyzszy katalog szkdd nie wyczerpuje innych okolicznosci i szkéd jakie
mogq wystgpi¢ podczas prowadzenia robdt, w zwigzku z czym Wykonawca w
kazdym przypadku, gdy z winy Wykonawcy osoby trzecie poniosg szkode w zwigzku
z realizacjg umowy, bedzie on zobowigzany do ich naprawienia lub wyptaty
odpowiedniego odszkodowania.

2. Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie

m.in. spis z natury i dokumentacja fotograficzna sporzadzone przez
Wykonawce sprzed daty zajecia nieruchomosci, protokoét szkdd sporzadzony
przez biegtego rzeczoznawce majatkowego do spraw wyceny, jednakze kwota
naleznego odszkodowania nie bedzie limitowana wyceng biegtego. Koszty
opracowania wycen pokryje Wykonawca. Zamawiajacy bedzie uprawniony do
sporzadzenia wiasnej wyceny szkody w celu ustalenia jej wysokosci.

. Zamawiajacy wymaga aby w przypadku koniecznosci zaptaty odszkodowania,

Wykonawca zawart z wiascicielem nieruchomosci umowe, w ktérej
zagwarantuje sie, iz zaptata odszkodowania wytacza wszelkie roszczenia z
tytutu poniesionej szkody. Do Umowy winien zosta¢ dofgczony dowéd zaptaty
odszkodowania. Wykonawca zobowigzany  jest do przekazania
Zamawiajacemu podpisanej umowy wraz z potwierdzeniem zaptaty
odszkodowania

Informacje dodatkowe:

1. Wszelkie nazwy wiasne materiatdow i urzadzen uzyte w przedmiarze robét,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowalnych i dokumentacji
projektowej winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie jako
nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie. Materiaty i
urzadzenia takie mozna zastgpi¢ materiatami lub urzadzeniami réwnowaznymi
innych producentow.

2. Wszelkie normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia,
dotyczace wymagan dla przedmiotu zamdwienia, przywotane w Opisie
Przedmiotu Zamdwienia mogq by¢ zastgpione przez rozwigzania réwnowazne
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opisywanym w w/ normach, aprobatach, specyfikacjach technicznych
systemach odniesienia.

Zataczniki:

I. Wzory zatacznikow dotyczacych spraw terenowo- prawnych

1) Protokot z fizycznego zajecia dziaftki

2) Protokdt zwrotnego przekazania

3) Tabelaryczny wykaz uzgodnien prawa do terenu wraz z uwarunkowaniami
odtworzenia terendw - zestawienie dziatek stanowigcych teren budowy w
mys$l art. 3 pkt 10) Ustawy Prawo Budowlane z wytgczeniem przestrzeni
zajmowanej przez urzadzenia zaplecza budowy

II. Dokumenty realizacji budowy:
1. Whniosek o zatwierdzenie Materiatéw i Urzadzen
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Zatacznik nr 1.1
Gdansk, dnia ......cccceeevennnne.

PROTOKOL z FIZYCZNEGO ZAJECIA DZIALKI

ZADANIE: ... R
NIERUCHOMOSC: (ulica, nr porzadkowy):
obreb: ... NEAziatkiz oo

Z dniem ..o Wiasciciel przekazuje Wykonawcy

czes¢ nieruchomosci

CEIEM DUAOWY ..ottt e e et e e st e e e eateeeaneeeaaes .

Jednoczesnie Strony oswiadczaja, ze na czesci nieruchomosci objetej zakresem
prac budowalnych:

o znajdujq sie / nie znajdujq sie widoczne znaki graniczne
(niepotrzebne skresli¢)
o znajdujq sie widoczne elementy nieruchomosci

................................................ Jrrrrerasaiasaaasassaarassssaassssaaaanaaanaas

(wymieni¢ elementy - np. ogrodzenie wymagajace demontazu, nasadzenia -
trawa, krzewy )

Podpisy muszg by¢ ztozone czytelnie przez wtascicieli/zarzadcéw; w przypadku
uzyskania podpisu osoby nie bedgcej wtascicielem niezbedne jest dotaczenie
upowaznienia do dziatania tej osoby w imieniu i na rzecz witasciciela. W przypadku
gdy nastgpita zmiana wiasciciela nieruchomosci a zmiana ta nie zostata ujawniona
w ksiedze wieczystej, niezbedne jest uzyskanie réwniez oswiadczenia aktualnego
wiasciciela o podstawie prawnej nabycia (np. postepowanie spadkowe)
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Zatacznik 1.2
Gdansk, dnia ......ccccoeeeeene.
PROTOKOL ZWROTNEGO PRZEKAZANIA

ZADANIE: ...ttt ettt

NIERUCHOMOSC: (ulica, nr porzadkowy):

obreb: ... Nrdziatki: o

Z dniem ..o Wykonawca przekazuje zwrotnie Wiascicielowi czesc
nieruchomosci po zakonczeniu prac budowlanych.

Wiasciciel legitymujacy sie dowodem osobistym/prawem jazdy/paszportem” seria i
0] USROS .
oswiadcza ze:

1. akceptuje 10KaliZaCi ... s .

(wskaza¢ wybudowang infrastrukture)
2. nie wnosi uwag do odtworzenia terenu dla nieruchomosci:

Adres nieruchomosci Nr dziafki Obreb

Podpis Wykonawcy Czytelny podpis Wiasciciela

Podpisy musza by¢ ztozone czytelnie przez wiascicieli/zarzadcdw; w przypadku uzyskania podpisu osoby nie
bedacej wiascicielem niezbedne jest dotaczenie upowaznienia do dziatania tej osoby w imieniu i na rzecz
wiasciciela. W przypadku, gdy nastgpita zmiana wiasciciela nieruchomosci a zmiana ta nie zostata ujawniona w
ksiedze wieczystej, niezbedne jest uzyskanie réwniez o$wiadczenia aktualnego wiasciciela o podstawie prawnej
nabycia (np. postepowanie spadkowe)

*- niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik 1.3
Tabelaryczny wykaz uzgodnien prawa do terenu wraz
z uwarunkowaniami odtworzenia terenow - zestawienie dziatek stanowigcych
teren budowy w mysl art. 3 pkt 10) Ustawy Prawo Budowlane z wytaczeniem
przestrzeni zajmowanej przez urzadzenia zaplecza budowy:

obreb 0300
Poz dz’;.la’;ki Witasciciel Uwarunkowania terenowo prawne
1. Powiadomi¢ GIWK i SNG o planowanym
terminie rozpoczecia prac na co najmniej 7 dni
przed ich rozpoczeciem
Gdanska Infrastruktura Wodociagowo | 2. Wejscie na teren nieruchomosci na podstawie
- Kanalizacyjna Sp. z o.o0. Protokotu przekazania terenu budowy
1 202/13 podpisanego przez przedstawicieli GIWK, SNG i
Eksploatator: osobg umocowang przez Wykonawce.

Saur Neptun Gdansk S.A. 3. Zakonczenie prac i uporzadkowanie terenu
potwierdzone na podstawie Protokotu odbioru
koricowego robét podpisanego przez
przedstawicieli GIWK, SNG i Wykonawce.
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Zatacznik I1.1

Whniosek o zatwierdzenie Materiatéw i Urzadzen

Nr dok. Miejsce i data wystawienia: Gik:

Rodzaj Materiatu / Urzdzenia
(nazwa handlowa,typ,gatunak,klasa

Producent(siedziba ,adres) Szacunkowa il

Kraj pochodzenia:

Odniesienie do wymagarojektu,
(Specyfikacja Techniczna ):

Uwagi:
1. Deklaracje Zgodn@i(Nr,
data, wystawienia)
2.Certyfikat (nazwa jednostki
Zalgczniki: certyfikujcej biorgcej udziat

w systemie oceny)
3.Aprobata techniczna
4 .Karta katalogowa
5.DTR, instrukcja itp

Wykonawca wnioskuje o zgoda zamoéwienie w/w Materiatléw / Uidzei.

Imig i nazwisko: Podpis, data
Sporzdzit:

Stanowisko:

Imi¢ i nazwisko: Podpis, data
Zatwierdzit:

Stanowisko:
Otrzymug: osobicie poczy
GIWK Sp. z 0.0. ~legz. O []
Wykonawca -1 egz. |:| |:|
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