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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową przepompowni ścieków Letnicka ,     
ul. Letnicka 1A w Gdańsku .                
 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (ST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 
 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
dotyczącymi przebudowy przepompowni ścieków Rudniki . 
 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budowlę stanowiącą całość  

           techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

1.4.2. budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, 
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, 
wolno stojące trwale związane z gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle 
ziemne, obronne  (fortyfikacje), ochronne,  hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące  instalacje przemysłowe  lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,   
nadziemne  i  podziemne   przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia terenu,  
budowle  sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.3. tymczasowym   obiekcie   budowlanym  -  należy  przez  to   rozumieć  obiekt  
budowlany  przeznaczony  do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 
także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne,   pawilony   sprzedaży   ulicznej   i   wystawowe,   przekrycia   namiotowe   i   
powłoki   pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 

1.4.4. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu  budowlanego w 
określonym  miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego. 

1.4.5. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 
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1.4.6. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.7. urządzeniach   budowlanych   -  należy   przez  to   rozumieć   urządzenia  
techniczne   związane  z   obiektem budowlanym zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.8. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 

1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.10. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.11. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.4.12.dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.17. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego  lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do 
ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.18. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania  lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie  budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 

1.4.19. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w    

           ustawie  z  dnia  15 grudnia 2000 r.  o  samorządach zawodowych architektów,  

          inżynierów   budownictwa   oraz   urbanistów  (Dz. U. z r. Nr 5, poz. 42 z późn. 

           zm.). 

1.4.20. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie    przepisów    odrębnych,   wprowadzających    
związane    z    tym    obiektem    ograniczenia    w zagospodarowaniu tego terenu.  

1.4.21.opłacie -   należy    przez    to    rozumieć    kwotę   należności   wnoszoną    przez   
zobowiązanego  za  określone  ustawą  obowiązkowe kontrole dokonywane przez           
właściwy organ. 

 

1.4.22. drodze   tymczasowej    (montażowej)   -   należy   przez   to    rozumieć    drogę   
specjalnie   przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
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budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 

1.4.23. dzienniku   budowy  -   należy   przez   to   rozumieć   dziennik  wydany   przez   
właściwy   organ   zgodnie   z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót. 

1.4.24. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy , ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.25. rejestrze  obmiarów -  należy  przez to  rozumieć - akceptowaną  przez  
Inspektora  nadzoru   książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń,   szkiców   i   ewentualnie   dodatkowych   załączników.   Wpisy  w   
rejestrze   obmiarów   podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

1.4.26. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne   laboratorium   badawcze   zaakceptowane   
przez   Zamawiającego,   niezbędne   do   przeprowadzania niezbędnych badań i 
prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.27. materiałach - należy przez to  rozumieć wszelkie  materiały naturalne  i 
wytwarzane jak również  różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.28. odpowiedniej   zgodności   -   należy   przez   to   rozumieć   zgodność   wykonanych   
robót   dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone 
- z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. projektancie   -   należy   przez   to   rozumieć   uprawnioną   osobę   prawną   lub   
fizyczną   będącą   autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.31. rekultywacji   -   należy   przez   to   rozumieć   roboty   mające   na   celu   
uporządkowanie   i   przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w 
czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.32. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania   przewidywanych   funkcji   techniczno-
użytkowych   i   możliwą   do   odebrania   i   przekazania   do eksploatacji. 

 

1.4.33. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.34. grupach,  klasach,  kategoriach  robót -  należy  przez to  rozumieć grupy,  klasy,  
kategorie  określone  w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. 
zm.). 

1.4.35. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz  uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w  budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
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zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.36. instrukcji   technicznej   obsługi   (eksploatacji)   -  opracowana   przez   projektanta   
lub   dostawcę   urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność 
lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

1.4.37. istotnych  wymaganiach  -  oznaczają  wymagania  dotyczące   bezpieczeństwa,  
zdrowia   i   pewnych   innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać 
roboty budowlane. 

1.4.38. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski  Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski  Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej  
(CENELEC) jako „standardy europejskie  (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.39. przedmiarze  robót - to zestawienie  przewidzianych  do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis,   oraz  wskazanie  
szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  
budowlanych,  z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. 

1.4.40. robocie   podstawowej  -  minimalny zakres   prac,   które   po  wykonaniu   są  
możliwe  do  odebrania  pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.41. Wspólnym   Słowniku  Zamówień  - jest  systemem   klasyfikacji  produktów,   usług  
i   robót  budowlanych, stworzonych   na   potrzeby   zamówień   publicznych.   
Składa   się   ze   słownika   głównego   oraz   słownika uzupełniającego.   
Obowiązuje   we   wszystkich   krajach   Unii   Europejskiej.   Zgodnie   z   
postanowieniami rozporządzenia   2151/2003,   stosowanie   kodów   CPV   do   
określania   przedmiotu   zamówienia   przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.42. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy,  zwana  dalej zarządzającym, wyznaczona  
przez zamawiającego,  upoważniona  do  nadzorowania realizacji   robót   i   
administrowania   umową  w  zakresie   określonym   w   udzielonym 
pełnomocnictwie   . Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego 
umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego   na   
budowie   przez   sprawowanie   kontroli   zgodności   realizacji   robót   budowlanych 
z dokumentacją   projektową,   specyfikacjami  technicznymi,   przepisami,   
zasadami  wiedzy  technicznej   oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów 
nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc  poleceń zarządzającego  
realizacją umowy. Zgodnie z  umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach 
kwoty  przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować 
Zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro 
zarządzającego realizacją umowy. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową , ST i SST 

Dokumentacja projektowa, ST i SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki   do   umowy,  a wymagania 
wyszczególnione  w  choćby jednym  z   nich   są  obowiązujące   dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: wygrodzenia, zapory drogowe, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 

 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

b)  możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
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1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.12 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach dotyczących umowy powoływane są konkretne normy lub 
przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary 
oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm  i przepisów o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

2.     MATERIAŁY 

2.1   Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 

robót muszą być zgodne z wymaganiami  określonymi  w   poszczególnych  szczegółowych   
specyfikacjach  technicznych.   Przynajmniej   na  trzy tygodnie przed użyciem każdego 
materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży 
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, 
atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
Inspektora nadzoru. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów 
i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej 
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dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
Inspektora nadzoru wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 
prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga 
akceptacji Inspektora nadzoru. 

2.2 Kontrola materiałów i urządzeń 
Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 

Inspektor   nadzoru  jest  upoważniony  do   pobierania   i   badania  próbek  
materiału  żeby  sprawdzić  jego własności. Wyniki tych  prób stanowić  mogą podstawę  
do aprobaty jakości  danej  partii  materiałów.  Inspektor nadzoru jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W 
czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora nadzoru, 
Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, Inspektorowi nadzoru będzie zapewnione niezbędne wsparcie i   

pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Inspektor nadzoru będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

2.3 Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę 
badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z 
warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane 
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy 
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 
urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inspektor nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystać te 
materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość 
tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Inspektora nadzoru. Każdy 
rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, będzie wykonany na własne ryzyko 
Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
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2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą   one   w   każdej  chwili  być  dostępne  dla przeprowadzenia  inspekcji  przez 

Inspektora nadzoru, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru , lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

2.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje Inspektora nadzoru o takim 
zamiarze przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany  i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji Inspektora nadzoru.  
 
 
3.         SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez Wykonawcę 
usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.   Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST , SST,  
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej ,  ST, SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej, ST i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

 

6.2.   Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, SST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklaracje właściwości użytkowych , deklaracje zgodności lub certyfikat  

    zgodności z: 

3. Polską Normą lub 

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 
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5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998  

    r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 
6.6.   Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   
podlegających   ograniczeniom   lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty: 

a)protokoły przekazania terenu budowy, 

b)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

c)protokoły odbioru robót, 

d)protokoły z narad i ustaleń, 

e)operaty geodezyjne, 

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem 
robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany 
Wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio 
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej - przedmiarze robót. 

 

 

7.3.   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
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przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1.      Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2.      Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. dokumentację   powykonawczą,   tj.   dokumentację   budowy  z   naniesionymi   
zmianami   dokonanymi   w  toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

2. szczegółowe   specyfikacje  techniczne  (podstawowe z  dokumentów  umowy  i  ew.   

      uzupełniające lub zamienne), 
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3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki    (dokumentacje)    na   wykonanie    robót   towarzyszących    (np.    
zabezpieczenie linii   telekomunikacyjnej , energetycznej ,   gazowej   itp.)   oraz   
protokoły  odbioru   i   przekazania  tych   robót  właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji  

      powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 
gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
„Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót". 

 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena  jednostkowa   pozycji   kosztorysowej   będzie   uwzględniać  wszystkie   
czynności,  wymagania   i   badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
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• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku  

    VAT. 

9.2. Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac 

9.2.1.   Koszt  zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac : 

(a) uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac na czas trwania budowy, wraz z 

dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektorowi  nadzoru i    wprowadzaniem dalszych 

zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie   tymczasowych wygrodzeń  zgodnie  z  wymaganiami          

bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję    tymczasowych  wygrodzeń ,  barier, oznakowań , 

 

 9.2.2. Koszt utrzymania  tymczasowego zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac 

obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie i usunięcie tymczasowych wygrodzeń , barier  

(b) utrzymanie płynności ruchu pieszego i rowerowego. 

9.2.3.  Koszt likwidacji tymczasowego zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac 

obejmuje : 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4.  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji tymczasowego zabezpieczenia miejsca 

prowadzonych prac  poniesie ustalona w umowie Strona. 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 
r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz.U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 ) wraz z późniejszymi zmianami 

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. z 2000 r Nr 109 
poz. 1157) 

     -     Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.  
           (Dz.U. z 1989 r Nr 30 , poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

     (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759). 

-    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych  
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      (Dz. U. z 2004 r Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 
Dz. U. z 2009 r. Nr 178 ,poz. 1380). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym  

     (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 

      (Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 
z 2007 r. Nr 19, poz. 115). 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pażdziernika 2004 r. - w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r Nr 237, poz. 2375). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 
- w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r 
Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U.z 2003 r  Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003  r. - w sprawie  
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11  sierpnia 2004 r. - w sprawie  

     sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich  

     znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004 r Nr 198, poz. 2042). 

10.3.      Inne dokumenty i instrukcje 

      -    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II,  

           III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki  

      Budowlanej, Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001  
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SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

Najważniejsze oznaczenia i 
skróty: ST – Specyfikacja 
Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja 
Techniczna  
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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót dotyczących zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac 
budowlanych związanych z przebudową przepompowni ścieków Letnicka , ul. Letnicka 
1A w Gdańsku . 
            

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy         
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonania zabezpieczenia miejsc prowadzonych prac budowlanych,a w szczególności : 
- zapór drogowych potrójnych U-20d 
- kładek dla pieszych U-28 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów 
wykorzystywanych do montażu i demontażu tymczasowej organizacji ruchu                       
i zabezpieczenia wykopów oraz wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót 
montażowych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiazującymi, odpowiednimi 
normami i definicjami podanymi w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 
1.4. 
Zapora drogowa  potrójna   - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowane 
do wygradzania wykopów wyposażone w elementy odblaskowe  
Kładki dla pieszych - stosowane  w przypadku konieczności udostępnienia pieszym 
przejścia nad wykopami przy pracach drogowych . 

 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót oraz za zgodność                    
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczace robót podano w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.5. 
2. Materiały 
2.1. Zapory drogowe potrójne U-20 d ,  kładki dla pieszych U-28 ,  pod względem 
wielkości , wymiarów , widoczności , barwy i odblaskowości , liternictwa winny spełniać 
wymagania zawarte w Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach - Załączniki nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 3 lipca    2003 r. 
2.2. Wykaz znaków i urządzeń bezpieczeństwa : 
- zapory drogowe potrójne U-20d 
- kładki dla pieszych U-28 

 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
       Do wykonywania robót montażowych używać sprzętu ręcznego : poziomica , łopata , 

sztychówka. 
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4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego mogą być 
przewożone w nieosłoniętych pojazdach samochodowych I zabezpieczone przed 
przesuwaniem się i uszkodzeniami . 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót robót podano w ST kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 5 . 
 

 
5.2. Montaż i demontaż oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego 

 
Przed przystąpieniem do montażu należy wyznaczyć lokalizację urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z rozwiązaniem projektowym. 
Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonać zgodnie   z wymaganiami 
ujętymi w Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urzadzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach - Załącznik nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca    
2003 r. 
Po wykonaniu prac budowlanych należy urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
zdemontować w kolejności odwrotnej w stosunku do czynności związanych                      
z montażem zabezpieczenia wykopów. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 6 . 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową , szczegółową specyfikacją techniczną oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. 
6.2. Badanie materiałów użytych na konstrukcje urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji 
projektowej , szczegółowej specyfikacji technicznej. 
6.3. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
– sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, poprawności montażu urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego . Z przeprowadzonych badań należy sporządzić 
protokół odbioru. 

 
 

7. Przedmiar i obmiar robót 
7.1. Ogólne wymagania dotyczace obmiaru robót podano w ST kod CPV   

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 7 . 
7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania Jednostką obmiaru robót jest : 
- 1.0 kpl. zabezpieczenia wykopów obejmujący montaż i demontaż urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne wymagania dotyczace odbioru robót podano w w ST kod CPV 

45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 8 . 
8.2. Odbiór wykonanych robót obejmuje : 
- odbiór obejmujący wszystkie elementy ujęte w szczegółowej specyfikacji technicznej 
Podstawę do odbioru wykonania robót montażowych stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową , szczegółową specyfikacją techniczną i 
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Odbiór montażu potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
 

 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne wymagania dotyczace platności podano w w ST kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 9 . 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich odbiorze określonym w umowie, 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego. 
 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- transport i składowanie materiałów do wykonania robót, 
- montaż i demontaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu  drogowego 
- przeprowadzenie niezbędnych badań, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych prac 
10. Przepisy związane 

 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r ( Dz. U. nr 220 poz. 2181 )               
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach . 
2. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - Załącznik 
nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.( Dz. U. nr 220 
poz. 2181 ) 
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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru nowych nawierzchni utwardzonych w związku z przebudową 
przepompowni ścieków Letnicka , ul. Letnicka 1A w Gdańsku . 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy   
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu : 
 
  
- wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie projektowanej przepompowni ścieków 

z kostki  betonowej szarej grubości 8 cm ,  
- wykonanie stanowiska do mycia pomp o nawierzchni betonowej , 
-   rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni pasów zieleni . 
   
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 

wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie nawierzchni oraz ich odbiory. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
normami i definicjami podanymi w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 
1.4. , a także podanymi niżej :  
Nawierzchnia brukowa - wydzielona i umocniona powierzchnia przeznaczona dla ruchu 
pieszego i samochodowego.   
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 
budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu 
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego.   
Podłoże - grunt rodzimy , nasypowy zagęszczony lub warstwa kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie stanowiące podstawę pod podsypkę i nawierzchnię 
brukową .  
Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona na podbudowie lub podłożu mająca za 
zadane wyrównanie różnic w grubości warstw materiału zastosowanego do wykonania 
nawierzchni oraz uzyskanie właściwego spadku nawierzchni brukowej . 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu . 
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej 
warstw zagęszczonej mieszanki , która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej . 
Podłoże gruntowe ulepszone spoiwem - warstwa leżąca pod konstrukcją nawierzchni 
drogowej zagęszczonej mieszanki spoiwowo-gruntowej . 
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Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zagęszczonej mieszanki betonowej, która 
po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej klasie C12/15 , stanowi 
fragment nośnej części nawierzchni, służący do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. 
Stanowisko do mycia pomp – odpowiednio wyprofilowana w kierunku studzienki 
ściekowej nawierzchnia betonowa mająca za zadanie odprowadzenie odcieku z mycia 
pomp 
 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.5.  
W trakcie wykonywania robót wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy. 
 

2. Materiały 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni drogowych są : 
 
2.1 Podbudowa z betonu cementowego drogowego C12/15 grubości 15 cm .  
2.2 Beton drogowy , mrozoodporny , kompozytowy ze zbrojeniem rozproszonym z 

włókien stalowych , klasa betonu C35/45 , klasa ekspozycji XA3 , XC4, XF4, XD3 
grubość warstwy 25 cm 
 

2.2.1. Cement 

 Do produkcji mieszanki betonowej należy stosować cementy odpowiadające 
wymaganiom PN-EN 197-1 klasy 32,5: cement portlandzki CEM I, mieszany CEM II, 
hutniczy CEM III lub inne zaakceptowane przez Inspektora. 

2.2.2. Kruszywo 

 Do wytwarzania mieszanki betonowej należy stosować kruszywo mineralne 
naturalne, grys z otoczaków lub surowca skalnego, kruszywo z żużla wielkopiecowego 
kawałkowego oraz mieszanki tych kruszyw. 
 Uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład mieszanki betonowej powinno być tak 
dobrane, aby mieszanka ta wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy 
minimalnym zużyciu cementu i wody. 
 Właściwości kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu . 
 
2.2.3. Woda 

Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielęgnacji podbudowy należy używać wody 
określonej w PN-S-96014 . Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 
wodę pitną. 
 
 

2.2.4. Domieszki do betonu 

 W celu zmiany warunków wiązania i twardnienia, poprawy właściwości betonu           
i mieszanki betonowej oraz ograniczenia zawartości cementu mogą być stosowane 
domieszki według PN-EN 934-2 +A1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: 
Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. 
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 Przy wyborze domieszki należy uwzględnić jej zgodność z cementem. Zaleca się 
wykonać badanie zgodności w laboratorium oraz sprawdzić na odcinku próbnym. 

2.2.5. Materiały do pielęgnacji podbudowy i nawierzchni betonowej  

 Do pielęgnacji świeżo ułożonej podbudowy z betonu cementowego należy 
stosować: 
− preparaty powłokowe, 
− folie z tworzyw sztucznych. 
 Dopuszcza się pielęgnację warstwą piasku naturalnego, bez zanieczyszczeń 
organicznych lub warstwą włókniny o grubości, przy obciążeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, 
utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie wodą. 

2.2.6. Beton 

 Zawartość cementu w 1 m3 zagęszczonej  mieszanki betonowej nie powinna 
przekraczać 250 kg. 
Konsystencja mieszanki betonowej powinna być co najmniej gęstoplastyczna. 
 W podbudowie należy stosować beton o wytrzymałości odpowiadającej klasie          
C12/15 .  Nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 7% (m/m). 
 Średnia wytrzymałość na ściskanie próbek zamrażanych, badanych zgodnie           
z PN-S-96014 , nie powinna być mniejsza niż 80% wartości średniej wytrzymałości 
próbek niezamrażanych. 
 
2.3.      Kostka betonowa winna spełniać wymagania normy PN-EN 1338:2005 "    
            Betonowe kostki brukowe . Wymagania i metody badań " 
2.4.   Krawężniki betonowe wg PN-EN 1340:2004  " Krawężniki betonowe. Wymagania  

            i metody badań ".    
2.5.     Podsypka cementowo – piaskowa 1:3 , 5 MPa pod prefabrykaty betonowe winna 
           być grubości 3 ÷ 5  cm ,  

- piasek na podsypkę cementowo-piaskową wg wymagań normy PN-EN 
13139:2003 Kruszywa do zapraw 

- do podsypki należy stosować cement portlandzki klasy 32.5 wg PN-EN 197-1: 
2012 Cement . Część 1 : skład , wymagania , kryteria zgodności dotyczącej 
cementów powszechnego użytku  

- piasek do wypełnienia złączy miedzy kostkami (zalecany drobnoziarnisty). 
- woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do 

betonu. 
 
2.6. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - materiałem powinno być kruszywo 
łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziarn żwiru . Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń 
obcych i bez domieszek gliny . 
W warstwach podbudowy zasadniczej należy stosować mieszanki kruszyw : 0/31,5 mm, 
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej , podane w 
tablicy 4, odnośnie wrażliwości na mróz mieszanek kruszyw, dotyczą badania materiału 
po pięciokrotnym zagęszczeniu w aparacie Proctora według PN-EN 13286-2 . 
  

Zawartość pyłów w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej , 
określana wg PN-EN 933-1 , powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku 
słabych kruszyw, zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również badać i 
deklarować, po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów  
w takiej mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora powinna również 
spełniać wymagania podane w tablicy 4. Nie określa się wymagania wobec minimalnej 
zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy 
zasadniczej . 
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Zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw, określana według PN-EN 933-1 
powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw 
decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą Proctora.  

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 31.5 mm należy 
określić według PN-EN 933-1 . Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawierać 
się w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunku 1. 
Na rysunku 1 pokazano również  liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w którym 
powinna się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki „S” deklarowana przez 
dostawcę/producenta.  

W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również 
badać i deklarować po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium 
przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione, jeżeli 
uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora mieści się w 
krzywych granicznych podanych na rysunku 1. 
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm do 
warstw podbudowy zasadniczej KR1 - KR2 

 

SDV obszar uziarnienia, w którym powinna się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki 
(S) deklarowana przez dostawcę/producenta, 

 

Oprócz wymagań podanych na rysunku 1 , wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek 
zbadanych w ramach ZKP (zakładowa kontrola produkcji ) w okresie 6 miesięcy 
spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewnić 
jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek. 

 

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – 
porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą 
produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość 
ziaren słabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia 
mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora 
 
 
 
 

 

Mieszanka  Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S)  
niezwiązana,   

Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m) 
  

mm     
          

           

 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 
           

0/31,5 ± 5 ± 5 ± 7 ± 8 - ± 8 - ± 8   
           

 

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie 
tylko mieścić się w odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1) ograniczonych 
przerywanymi liniami (SDV) z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w 
tablicy 2, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 
3. 
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Tablica 3. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w 
przesiewach podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek  

 
Mie- 
szan- 
ka, 
mm 

 
Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach; 

 
[róŜnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)]  

 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 
          

min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max 
 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 
 

 

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów zasadniczych powinny 
spełniać wymagania wg tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do 
warstw podbudowy zasadniczej odnośnie wrażliwości na mróz (wskaźnik SE), dotyczą 
badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu metoda Proctora według PN-EN 
13286-2 . Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej 
mieszanki niezwiązanej do podbudowy zasadniczej , o ile szczegółowe rozwiązania nie 
przewidują tego. 
 

Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej 
zawartości wody w trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej metodą Proctora 
według PN-EN 13286-2 , w granicach podanych w tablicy 4. 
Badanie CBR ( kalifornijski wskaźnik nośności, % ) mieszanek do podbudowy 
zasadniczej należy wykonać na mieszance zagęszczonej metodą Proctora do wskaźnika 
zagęszczenia:  

−Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie, dla podbudowy - drogi 
boczne KR1, KR2, obsługujące, itp. 

CBR należy oznaczyć wg PN-EN 13286-47 , a wymaganie przyjąć wg tablicy 4. 
 

Wymagania wobec mieszanek 
 

W tablicy 4 przedstawia się zbiorcze zestawienie wymagań wobec mieszanek 
kruszywa niezwiązanego w warstwie podbudowy zasadniczej i pomocniczej. 
 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie 
podbudowy zasadniczej i pomocniczej 

 

Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości, wsk. – wskaźnik, wsp. – 
współczynnik 
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  Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego w 
  warstwie podbudowy zasadniczej i pomocniczej pod nawierzchnią 
   drogi obciążonej ruchem kategorii KR1 ÷ KR6 

Właściwość 
   

 Punkt  
   

  PN-E 
Wymagania   N    

  13285  
    

Uziarnienie mieszanek  4.3.1 0/31,5; 0/45; 0/63 mm 
   

Maksymalna zawartość pyłów: 4.3.2 Kat. UF9   (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 
Kat.UF   mm powinna być ≤ 9%) 

    

Minimalna zawartość pyłów:  4.3.2 Kat. LFNR (tj. brak wymagań) 
Kat. LF    

    

Zawartość nadziarna:  4.3.3 Kat. OC90 (tj. procent przechodzącej masy przez sito 1,4D 
Kat.OC   *)  powinien wynosić 100%, a przechodzącej przez sito D**) 

   powinien wynosić 90-99%) 
   

Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia według rys. 1 
    

Wymagania wobec  4.4.2 Wg tab. 2 
jednorodności uziarnienia    

poszczególnych partii –    

porównanie z deklarowaną przez   

producenta wartością (S)    
    

Wymagania wobec  4.4.2 Wg tab. 3 
jednorodności uziarnienia na    

sitach kontrolnych – różnice w   

przesiewach    
   

Wrażliwość na mróz; wskaźnik 4.5 45 
piaskowy SE***), co najmniej    

    

Odporność na rozdrabnianie   Kat. LA35  (tj. współczynnik Los Angeles ≤ 35) 
(dotyczy frakcji 10/14 mm    

odsianej z mieszanki) wg PN-EN   

1097-1 , kat. nie wyższa niż    
   

Odporność na ścieranie (dotyczy  Deklarowana 
frakcji 10/14 mm odsianej z    

mieszanki) wg PN-EN 1097-1,   

kat. MDE    
   

Mrozoodporność (dotyczy frakcji  Kat. F4 (tj. zamrażanie-rozmrażanie, procent masy ≤ 4) 
kruszywa 8/16 mm odsianej z   

mieszanki) wg PN-EN 1367-1   
   

Wartość CBR po zagęszczeniu   
do wskaźnika zagęszczenia    

-IS=1,0 i moczeniu w wodzie  
≥ 80 96 h, co najmniej   

-IS=1,03 i moczeniu w wodzie ≥ 120 
96 h, co najmniej    

Uwaga:    

wskaźnik  zagęszczenia IS    ³  
1,03,   podbudowa   dla drogi  

ekspresowej i łącznic, drogi klasy   

Z i G, rondo, drogi boczne KR3;   

wskaźnik zagęszczenia IS ³ 1,00,   
podbudowa dla pozostałych dróg   

(drogi boczne KR1, KR2,    

obsługujące, itp.)    
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Wodoprzepuszczalność 4.5 Brak wymagań 
mieszanki w warstwie   

odsączającej po zagęszczeniu   

metodą Proctora do wskaźnika   

zagęszczenia IS=1,0; wsp. filtracji   

”k”, co najmniej cm/s   
   

Zawartość wody w mieszance  80-100 
zagęszczanej; % (m/m)   

wilgotności optymalnej wg   

metody Proctora   
   

Inne cechy środowiskowe 4.5 Większość substancji  niebezpiecznych  określonych  w 
  dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w 
  źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 
  odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy 
  badać czy  zawartość substancji  niebezpiecznych  nie 
  przekracza  wartości  dopuszczalnych  wg  odrębnych 
  przepisów 
    
*) Gdy wartości obliczone z 1,4D oraz d/2 nie są dokładnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, 
należy przyjąć następny niższy wymiar sita. Jeśli D=90 mm należy przyjąć wymiar sita 125 mm 
jako wartość nadziarna. 
 

**) Procentowa zawartość ziaren przechodzących przez sito D może być większa niż 99% masy, ale 
w takich przypadkach dostawca powinien zadeklarować typowe uziarnienie. 
 

***) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-EN 13286-2 . 
 

Grubość podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod ulicami, 
miejscami parkingowymi  winna wynosić 25 cm, pod chodnikami  z kostki betonowej oraz płyt 
betonowych i pod koryta ściekowe betonowe w pasie zieleni winna wynosić               20 cm . 
 
2.7. Warstwa ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwem C 1.5/2.0 - grubość warstwy 

15 cm pod chodniki 25 cm pod nawierzchnie utwardzone zjazdu i terenu ogrodzonego 
przepompowni. 
 

2.7.1. Grunty do stabilizacji metodą mieszania na miejscu 

 Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji spoiwem należy ocenić na 
podstawie wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-EN 
14227-1÷5. 
 Do wykonania ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych spoiwem należy 
stosować grunty spełniające wymagania podane w tablicy 2. Grunt można uznać za przydatny 
do stabilizacji spoiwem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na 
ściskanie próbek gruntu stabilizowanego są zgodne z wymaganiami określonymi w punkcie 
2.11.4 tablica 3. W przypadku złej jakości gruntów rodzimych możliwe jest ich doziarnienie w 
tym kruszywem z recyklingu.  

Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji spoiwem wg PN-S-96012 
 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Uziarnienie, według PN-EN 933-1 0/31,5 

5 Zawartość części organicznych według PN-04481, % (m/m), nie więcej niż: 2 

6 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyższa niż: AS0,2 
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 Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane 
stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi lub 
innymi materiałami o podobnym działaniu.  
 
 
 

2.7.2. Spoiwo 
 

Jako spoiwo można stosować:  

• Dowolny cement, według PN-EN-197-1: 2002. 
• Popioły lotne według PN-EN 14227-4 
• Spoiwa drogowe według Aprobat Technicznych.  

Wszystkie spoiwa powinny spełniać wymagania odnośnych dokumentów technicznych. 

W przypadku dużej wilgotności gruntów lub w przypadku trudności w uzyskaniu 
wymaganych parametrów mieszanki należy zastosować dodatki takie jak wapno, popioły 
lotne, chlorek sodu lub można zastosować mieszankę kilku spoiw.  

Spoiwo używane do stabilizacji powinno być sypkie, bez zawartości grudek. Spoiwo 
zawierające grudki lub przechowywane na budowie dłużej niż 3 miesiące może być użyte za 
zgodą Inspektora Nadzoru, gdy zaroby próbne wykażą jego przydatność do robót. 
 
2.7.3.  Woda 
 

Woda stosowana do stabilizacji gruntu spoiwem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej 
warstwy powinna być czysta, bez zawartości szkodliwych dodatków, odpowiadająca 
wymaganiom PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 
wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta bez jej 
przebadania zgodnie z wyżej podaną normą. 

 
2.7.4.  Grunt stabilizowany  
 
 W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość 
gruntu stabilizowanego lub kruszywa związanego spoiwem wg PN-EN 14227-1÷14, powinna 
spełniać wymagania określone w tablicy 3. 
 Próbki do badań wytrzymałości należy zagęścić w wilgotności optymalnej według 
Proctora zgodnie z procedurą podaną w WT-5, przy energii zagęszczania równej 0,59 J/cm3. 
Należy podkreślić, że musi zostać wyznaczona wilgotność optymalna mieszanki ze spoiwem.  

Tablica 3. Wymagania dla gruntów stabilizowanych lub kruszyw związanych spoiwem do 
ulepszonego podłoża 

Lp. 
Kategoria wytrzymałości ulepszonego 

podłoża 

Wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych 

wodą *  

[MPa] 

1 C1,5/2,0 Dla próbek o smukłości 1 – powyżej 2 MPa 

* czas przechowywania próbek musi być zgodny z odnośną normą lub Aprobatą 
Techniczną (powinien wynosić od 28 do 90 dni, w zależności od rodzaju stosowanego 
spoiwa) 
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3. Sprzęt 
 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  
45000000-7, pkt 3 

 

3.2. Wykonawca do robót drogowych winien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu : 

 

3.2.1. Piła mechaniczna z tarczą do betonu  
  

3.2.2. Koparka  
 

3.2.3. Płyta wibracyjna do wprasowania kostki  betonowej chodnikowej  w podsypkę – 
wibrator powinien mieć siłę odśrodkową 16-20 kN i powierzchnię płyty 0,35-0,50 m2  , 
zalecana częstotliwość 75 do 100 HZ.  
3.2.4. Narzędzia brukarskie do ręcznego układania kostki betonowej , obrzeży 
chodnikowych , krawężników ( młotki brukarskie, poziomica , sznurek , uchwyt do 
obrzeży chodnikowych , uchwyt do krawężników). 
 

4. Transport 
 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt. 4 

  

4.2. Kostka drogowa betonowa , krawężniki i oporniki betonowe mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu. Transport i składowanie materiałów brukarskich musi 
odbywać sie w sposób zabezpieczający materiały przed możliwością uszkodzenia.  
  
4.3. Piasek , podsypka cementowo-piaskowa , kruszywo łamane , cement pakowany 
przewożone mogą być na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu, 
zapewniającymi trwałość ich własności podczas transportu oraz zabezpieczenie przed 
zawilgoceniem.  
 
4.4. Beton  

Mieszankę betonową  należy  dowozić na budowę betonowozami  pojazdami 
zabezpieczającymi mieszankę betonową przed segregacja i wysychaniem . 

 
 

 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót robót podano w ST kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 5 .  
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Oznakowanie prowadzonych robót 
Oznakowanie prowadzonych robót wykonać zgodnie z zabezpieczeniem wykopów   na 
czas robót oraz „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich 
umieszczania na drogach” stanowiące załączniki nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
  
5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno – wysokościowe wykonywanych robót 
Wytyczenie sytuacyjno – wysokościowe nawierzchni drogowych  przeznaczonych do 
wykonania na podstawie dokumentacji projektowej. 
 
    



41  

5.2.3. Obramowanie nawierzchni 
  
Do obramowania nawierzchni drogowych zastosować krawężniki i oporniki betonowe.   
Krawężniki i oporniki  ustawione winny być na podsypce cementowo – piaskowej              
5 MPa gr. 5 cm i ławie     betonowej , w tym  krawężniki wystające  na ławie betonowej       
z oporem , klasa betonu C12/15.  
 

        5.2.4. Wykonanie nowych  nawierzchni utwardzonych 
 

           5.2.4.1 .Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod nawierzchnie drogowe powinno być wyprofilowane i równe, suche i czyste. 
Po robotach sieciowych , na szerokość wykopu podłoże będzie stanowił grunt G1 , 
piasek zagęszczony do Is=1.0 , E2=100 MPa . 
 

5.2.4.2.Wbudowanie i zagęszczenie warstw nawierzchni drogowych 
Warstwy nawierzchni powinny być układane przy temperaturze otoczenia w ciągu doby 
nie niższej niż 5oC . Nie dopuszcza się układania warstw podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru.  
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Złącza                    
w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej , równolegle lub prostopadle do osi 
odtwarzanej nawierzchni drogowej . 
 
5.2.4.3. Warstwa ulepszonego podłoża C 1.5/2.0 pod nawierzchnię drogową .  

Grunt winien być wymieszany ze spoiwem w sposób zapewniający jednorodność na 
określoną głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po 
zagęszczeniu. Warstwę należy wyrównać i wyprofilować do wymaganych w dokumentacji 
projektowej rzędnych oraz spadków. 
Grubość warstwy ulepszonego podloża po zagęszczeniu winna wynosić 25 cm . 

Ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinno 
być utrzymywane w dobrym stanie.  
Warstwa ulepszonego podłoża powinna być zabezpieczona przed niszczącym 
działaniem czynników atmosferycznych . 
 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw 
ulepszonego podłoża uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, 
takich jak opady deszczu , śniegu oraz wystapienia mrozu. 
 
 
 
5.2.4.4. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie pod nawierzchnię drogową 
Mieszanka kruszywa winna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości , takiej aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu wynosiła 25.0 cm  . Warstwa podbudowy winna 
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych.  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczenia powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej , określonej według próby Proctora . 
 
 

  5.2.4.5. Warstwa podbudowy z betonu cementowego C12/15 i nawierzchni z betonu  
C35/45  stanowiska do mycia pomp .   
Podbudowę i nawierzchnie z betonu cementowego zaleca się wykonywać przy 
temperaturze powietrza od 5˚C do 25˚C. Dopuszcza się wykonywanie robót                       
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w temperaturze powietrza powyżej 25˚C pod warunkiem nieprzekroczenia temperatury 
mieszanki betonowej powyżej 30˚C. Wykonywanie podbudowy i nawierzchni betonowej 
w temperaturze poniżej 5˚C dopuszcza się pod warunkiem stosowania zabiegów 
specjalnych, pozwalających na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyżej 
5˚C przez okres co najmniej 3 dni. Betonowania nie można wykonywać podczas opadów 
deszczu. 
Mieszankę betonową o składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy wytwarzać w 
wytwórniach betonu, zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w sposób zabezpieczający przed segregacją  i 
wysychaniem. 
Wbudowanie mieszanki betonowej w należy wykonywać ręcznie, przy zastosowaniu 
odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie 
jej jednorodności z uwagi na mały zakres robót . 
 Mieszankę betonową należy wbudować w sposób zapewniający uzyskanie przez 
podbudowę i nawierzchnię betonową wymaganej niwelety, spadków podłużnych i 
poprzecznych.  
  
 Powierzchnia warstwy zagęszczonej powinna mieć jednolitą teksturę i połysk, a 
grube ziarna kruszywa powinny być widoczne lub powinny znajdować się bezpośrednio 
pod powierzchnią. 
Bezpośrednio po zagęszczeniu  należy świeży beton zabezpieczyć przed wyparowaniem 
wody przez pokrycie jego powierzchni np. folią z tworzyw sztucznych. Należy to wykonać 
przed upływem 90 min od chwili zakończenia zagęszczania. 
 

5.2.4.6. Wykonanie podsypki cementowo – piaskowej pod nawierzchnie z prefabrykatów 
betonowych . 
Podsypkę cementowo – piaskową 5 MPa grubości 3-5 cm należy wykonać w proporcji 
1:3 , współczynnik wodno-cementowy powinien wynosić od 0.2 do 0.25 , podsypka 
powinna być starannie wyprofilowana . 

 
5.2.4.7. Ułożenie prefabrykatów betonowych kostki betonowej szarej grubości      8 cm 
nawierzchni utwardzonej terenu przepompowni    . 
Prefabrykaty betonowe  należy układać zgodnie z projektowanymi spadkami .  Spoiny 
pomiędzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem 
drobnoziarnistym na pełną grubość elementu. 
 
 
 
 
 
5.2.4.8. Odtworzenie pasów zieleni . 
W celu odtworzenia pasów zieleni należy rozścielić warstwę ziemi urodzajnej grubości    
10 cm , rozrzucić nawozy mineralne w ilości 2 kg/100m2 oraz wysiać nasiona traw                 
w ilości 3 kg/100 m2. 
 

5.2.4.9. Ubijanie wibracyjne 
Ubijanie wibracyjne ułożonej nawierzchni z prefabrykatów betonowych polega na 
przejściach stalowej płyty wibratora dla wprasowania w podsypkę elementów brukarskich. 
Elementy powierzchniowe brukowe należy ułożyć około 1.0 cm wyżej od projektowanej 
niwelety z uwagi na zagęszczenie podsypki podczas ubijania. 
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Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny między kostkami materiałem do 
wypełniania i zamieść nawierzchnię.  
 
 

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6 .  
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania 
zgodnie z wymogami norm. 
   
6.3. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje sprawdzenie prawidłowości : 

 
- wykonania podbudowy oraz podsypki cementowo – piaskowej 
- wykonania zagęszczenia i kontrola grubości poszczególnych warstw 
- ułożenia nawierzchni z betonu , z prefabrykatów betonowych  
- wypełnienia spoin miedzy prefabrykatami brukarskimi , 
 
 
6.4. Kontroli jakości robót podlega na zgodności wykonania robót pod względem : 
- geometrii wykonania, 
- spadków i rzędnych podłużnych i poprzecznych. 
 

7. Przedmiar i obmiar robót  
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 7 . 
7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania 
Jednostką obmiaru robót jest : 
- 1 m wykonanego  krawężnika  betonowego, 
- 1 m wykonanego opornika  betonowego, 
- 1 m2 wykonanego koryta grubości 61 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

utwardzonych   
- 1 m2 wykonanego dogęszczenia istniejącego podloża gruntowego do wskaźnika 

zagęszczenia IS=0.97 ,  
- 1 m2 wykonanej warstwy piasku zagęszczonego  grubości 20 cm ,  
- 1 m2 wykonanej warstwy ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwem C1.5/2.0 

grubości 25 cm 
- 1 m2 wykonanej warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej CNR - z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm 
- 1 m2 wykonanej podbudowy z betonu drogowego C12/15  
- 1 m2 wykonanie nawierzchni betonowej  z betonu C35 / 45 ,  
- 1 m2 wykonanej nawierzchni utwardzonej terenu przepompowni  z kostki betonowej      

gr. 8 cm, 
- 1 m2 wykonanej nawierzchni pasa zieleni , 

 
 

8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w/w ST kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 8 . 
8.2. Odbiór wykonanych nawierzchni brukowych obejmuje : 
- odbiór robót ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
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- odbiór ostateczny ( końcowy ) obejmujący wszystkie elementy ujęte w szczegółowej 
specyfikacji technicznej  

- odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
 

9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 9 .  

Rozliczenie robót drogowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót drogowych 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
 

– określonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego.  

Cena jednostkowa wykonania robót drogowych obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- transport i składowanie materiałów do wykonania robót,  
- wykonanie warstw  podbudowy wraz z krawężnikami i opornikami, 
- wykonanie warstw  ścieralnych nawierzchni drogowych  , 
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 

 

10. Przepisy związane 
1, PN-EN 1339:2005 
Betonowe płyty brukowe . Wymagania i metody badań . 
2. PN-EN 1340:2004 
Krawężniki betonowe . Wymagania i metody badań. 
3. PN-EN 206-1:2003 
Beton - część 1 : Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność 
4. PN-B-06265 : 2004 
Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1 : 2003 Beton - część 1 : 
Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność 
5. PN-EN 13043:2004 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych dla ruchu 
6. PN-EN 13139:2003 
Kruszywa do zapraw  
7. PN-EN 197-1:2012  
Cement. Część 1. Skład , wymagania i kryteria zgodności dotyczącej cementów 
powszechnego użytku . 
8. PN-EN 1008 :2004 
Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania próbek , badania , ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
9. PN-EN 933-1 
 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda 
przesiewania 
 

10. PN-EN 933-3 
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Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik 
kształtu 
 

11. PN-EN 933-4 
 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik 
kształtu 
 

12. PN-EN 1097-1 
 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie odporności na 
ścieranie (mikro-Deval) 
13. PN-EN 1367-1 
 

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
 

14. PN-EN 13285 
 

Mieszanki niezwiązane – Wymagania 
 

15. PN-EN 13286-2 
 

Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody określania 
gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora 
 

16. PN-EN 13286-47 
 

Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 47: Metody badań dla 
określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy wskaźnik 
nośności i pęcznienia liniowego 
 

17. PN-S-06102 
 

 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
 
18. PN-EN 12620+A1:2010  

 
Kruszywa do betonu 
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SPIS TREŚCI 
11. WSTĘP 

12. MATERIAŁY 

13. SPRZĘT 

14. TRANSPORT 

15. WYKONANIE ROBÓT 

16. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

17. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

18. ODBIÓR ROBÓT 

19. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

20. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

Najważniejsze oznaczenia i 
skróty: ST – Specyfikacja 
Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja 
Techniczna  
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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ogrodzenia panelowego w związku z przebudową przepompowni 
ścieków Letnicka , ul. Letnicka 1A w Gdańsku .    
              
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy           
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie ogrodzenia panelowego w związku  z przebudową przepompowni ścieków   ,     
a w szczególności : 

- wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych stalowych na słupach stalowych wraz                   
z bramą wjazdowa i furtką ,  

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów 
wykorzystywanych do budowy ogrodzenia paneli systemowych  oraz wymagań 
dotyczących wykonania i odbioru robót montażowych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiazującymi, odpowiednimi 
normami i definicjami podanymi w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
Ogrodzenie z paneli systemowych 3 D – ogrodzenie  składające się                 
z powtarzalnych paneli wykonanych w technologii zgrzewania prętów poziomych                 
i pionowych o średnicy 5 mm z wygięciem prętów na danej wysokości panelu 
wzmacniającym konstrukcję , zabezpieczone fabrycznie powłoka antykorozyjną ,  
składające się ze słupów ogrodzeniowych , bramy wjazdowej dwuskrzydłowej      furtki 
oraz systemowych obejm łączących panele ze słupam, elementy ogrodzenia  
zabezpieczone fabrycznie powłoka antykorozyjną . 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót oraz za 
zgodność  z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczace robót podano w ST kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
2. Materiały 
2.1. Panel systemowy ogrodzenia – szerokość panelu 2.50 m , wysokość 1.73 m , 
średnica drutu pionowego / poziomego 5 mm / 5 mm , oczko 200 x 50 (mm) , przegięcie 
100 x 50 ( mm ) , ocynkowany + powlekany proszkiem poliestrowym                                 
o trójwymiarowym profilu 3D , kolor zielony RAL 6005 
 
2.2. Słup systemowy przęsła – stalowy z rury prostokątnej 60x40x2 (mm) ocynkowanych 
ogniowo dwustronnie + powlekanych proszkiem poliestrowym kolor zielony RAL 6005 , 
długość słupa H=2.6 m zakończony od góry plastikowym kapturkiem  

 

2.3. Słup systemowy bramy – stalowy z rury kwadratowej  80x80x2 (mm) ocynkowanych 
ogniowo dwustronnie + powlekanych proszkiem poliestrowym kolor zielony RAL 6005 , 
długość słupa H=2.7 m zakończony od góry plastikowym kapturkiem z kompletem 
zawiasów , jeden słup bramy z otworowaniem pod łapacz furtki 
 

2.4. Słup systemowy furtki  – stalowy z rury kwadratowej  80x80x2 (mm) ocynkowanych 
ogniowo dwustronnie + powlekanych proszkiem poliestrowym kolor zielony RAL 6005 , 



49 

 

długość słupa H=2.7 m zakończony od góry plastikowym kapturkiem z kompletem 
zawiasów  
 

2.5. Brama systemowa dwuskrzydłowa , szerokość bramy w świetle słupów 3.54 m , 
rama bramy z rury prostokątnej , ocynkowana ogniowo dwustronnie + powlekana 
proszkiem poliestrowym kolor zielony RAL 6005 , skrzydła z wypełnieniem panelem 3D 
wysokości 1.73 m , wyposażona w zamek , rygiel oraz komplet zawiasów ,  

 

2.6. Furtka systemowa , szerokość furtki w świetle słupów 1.04 m , rama furtki z rury 
prostokątnej , ocynkowana ogniowo dwustronnie + powlekana proszkiem poliestrowym 
kolor zielony RAL 6005 , skrzydło z wypełnieniem panelem 3D wysokości 1.73 m , 
wyposażona w zamek oraz komplet zawiasów 

 
2.7. System obejm ( pośrednia , narożna , końcowa ) stalowych ocynkowanych 
powleczonych proszkiem poliestrowym , kolor zielony RAL 6005, łączone za pomocą 
śrub z nakrętkami samozrywalnymi 

 
2.8. Fundamenty żelbetowe słupów ogrodzenia wylewane na budowie ,  beton klasy 
C25/30  mrozoodporny , klasa ekspozycji betonu XC4 , XF3 , zbrojenie fundamentów 
wykonane z  prętów  żebrowanych o średnicy 12 mm i 6 mm ze stali gatunku BSt 500S . 
 

 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
       Do wykonywania robót montażowych używać sprzętu ręcznego : poziomica , łopata , 

sztychówka , taczka 
 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
Elementy ogrodzenia panelowego systemowego  winny być przewożone w 
nieosłoniętych pojazdach samochodowych I zabezpieczone przed przesuwaniem się i 
uszkodzeniami . 
Beton przewozić w betonowozach.  

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót robót podano w ST kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 5 . 
 
5.2. Wykonanie robót ziemnych  
Wykonać ręczne wykopy pod fundamenty słupów projektowanego ogrodzenia.               
W przypadku zalegania w poziomie posadowienia fundamentu warstwy  gliny próchniczej 
lub torfu , należy wymieniony grunt usunąć  do głębokości 0.5 m poniżej poziomu 
posadowienia fundamentów ogrodzenia, ubytek uzupełniając warstwą pospółki                 
o uziarnieniu 0÷31.5 mm wraz z jej zagęszczeniem do wskaźnika IS=1.0. W poziomie 
posadowienia fundamentów może wystąpić woda gruntowa . Obniżenie zwierciadła wody 
gruntowej instalacją igłofiltrową przewidziane    w związku z budową kanalizacji sanitarnej 
wraz ze studnią S0 ( inwestor firma Atal S.A. ) na terenie  przepompowni ścieków 
zapewni skuteczne odwodnienie wykopu pod fundamenty ogrodzenia. 
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5.3. Osadzenie słupów ogrodzenia w fundamentach żelbetowych  
W związku z lokalizacją projektowanego ogrodzenia przy linii krawężników nawierzchni 
utwardzonej przepompowni należy wykonać dwuetapowe betonowanie fundamentów 
słupów przęseł . W pierwszym etapie betonowania należy zalać projektowany fundament 
wraz ze zbrojeniem i słupem przęsła do poziomu ułożenia podsypki cementowo-
piaskowej krawężników ograniczających nawierzchnie utwardzone od strony pasa zieleni. 
Drugi etap betonowania wykonać po montażu krawężników na podsypce cementowo-
piaskowej . Betonowanie słupów furtki i bramy wjazdowej wykonać jednoetapowo . 
Zastosować do wylewania fundamentów słupów ogrodzenia  beton klasy C 25/30 
mrozoodporny , klasa ekspozycji betonu XC4 , XF3 . 
Zbrojenie fundamentów wykonać prętami żebrowanymi o średnicy 12 mm i 6 mm ze stali 
gatunku BSt 500S wg normy  PN-EN 1992-1-1:2008 . 
 
5.4. Montaż paneli systemowych , bramy dwuskrzydłowej i furki  
Prace montażowe wykonać zgodnie z instrukcją montażu wybranego producenta 
systemu ogrodzenia panelowego 3D .  
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 6 . 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową , szczegółową specyfikacją techniczną oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
6.2. Badanie materiałów użytych do budowy ogrodzenia naeży przeprowadzić na 
podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta 
stwierdzających zgodność  z wymaganiami dokumentacji projektowej , szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
6.3. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
– sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, poprawności zamocowania 
elementów ogrodzenia panelowego systemowego  . Z przeprowadzonych badań należy 
sporządzić protokół odbioru. 
6.4. W trakcie wykonywania robót należy zbadać : 
- prawidłowość wyznaczonej trasy projektowanego ogrodzenia ,  
- poprawność ustawienia słupów ogrodzenia , w tym ich rozstaw , zbrojenia                  

i zabetonowania fundamentów , 
- prawidłowość montażu paneli do słupów ogrodzenia , bramy i furtki ogrodzenia. 

 
 

7. Przedmiar i obmiar robót 
7.1. Ogólne wymagania dotyczace obmiaru robót podano w ST kod CPV   

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 7 . 
7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania Jednostką obmiaru robót jest : 
 
- szt.- wykopy pod fundamenty żelbetowe słupów nowego ogrodzenia  wraz  wykonaniem  

podłoża grubości 50 cm z pospółki o uziarnieniu 0÷31.5 mm dowiezionej ze żwirowni  
- m -  ogrodzenie z paneli systemowych, na słupkach systemowych stalowych długość 

słupa H=2.6 m osadzonych w  fundamentach żelbetowych panele mocowane do słupów 
za pomocą obejm systemowych , 

- kpl. - brama systemowa dwuskrzydłowa z wypełnieniem panelem 3D ze słupami    
bramy - 2szt. słupy osadzone w fundamentach żelbetowych, jeden słup bramy z 
otworowaniem pod łapacz furtki 

- kpl. - furtka systemowa z wypełnieniem panelem 3D , słup furtki - 1szt. , słup osadzony 
w fundamencie  żelbetowym, 
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8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne wymagania dotyczace odbioru robót podano w w ST kod CPV 

45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 8 . 
8.2. Odbiór wykonanych robót obejmuje : 
- odbiór obejmujący wszystkie elementy ujęte w szczegółowej specyfikacji technicznej 
Podstawę do odbioru wykonania robót montażowych stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową , szczegółową specyfikacją techniczną                   
i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

 
Odbiór montażu potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne wymagania dotyczace platności podano w w ST kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 9 . 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich odbiorze określonym w umowie, 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego. 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- transport i składowanie materiałów do wykonania robót, 
- montaż nowego ogrodzenia  
- przeprowadzenie niezbędnych badań, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych prac 
-  
10. Przepisy związane 

  1.0 Instrukcje producentów systemów ogrodzeniowych panelowych  
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Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST – Specyfikacja Techniczna  

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna   
WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 
 
 

1.1.Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru wykopów otwartych w związku z przebudową 
przepompowni ścieków Letnicka , ul. Letnicka 1A w Gdańsku .                

 

 

1.2.Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

 

1.3.Przedmiot i zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe, 
pomocnicze i towarzyszące (prace przygotowawcze) występujące przy wykonywaniu 
robót ziemnych związanych z przebudową przepompowni ścieków  . 

 

 

1.4.Określenia podstawowe, definicje 
 

Określenia i pojęcia podstawowe przyjęte w niniejszej szczegółowej specyfikacji 
technicznej oznaczają: 

 

Wykop – dół szeroko- i (lub) wąskoprzestrzenny liniowy dla urządzeń instalacji 
podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów lub hałd ziemnych. 

 

Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego 
zasadniczym wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią 
terenu . 

 

Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna równej lub 
mniejszej od 1,50 m i o długości powyżej 1,50 m. 

 

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) – wykop o szerokości i długości dna 
większej od 1,50 m. 

 

Plantowanie terenu – wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie 
rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębień o średniej wysokości ścięć i 
głębokości zasypania nie przekraczającej 30 cm, przy odległości przemieszczenia mas 
ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy ręcznej. 

 

Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) – jest to 
mechaniczne lub ręczne rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości 
bezpośrednio przy wykonywanym wykopie. 

 

Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu . 
 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
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Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem. 

 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

 

gdzie: 

Pd I
s =  P

ds 
pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 
(Mg/m3). 

 

Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność  gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

 

gdzie: 
d

60 
U =  d

10 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 

Grunt budowlany – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem 
budowlanym, stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z 
niego budowli ziemnych. 

 

Grunt naturalny – grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych. 
 

Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych 
(wietrzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze 
gruntami naturalnymi. 

 

Rozróżnia się następujące grunty rodzime: 
 

–  skaliste, 
 
–  nieskaliste mineralne, 

 
–  nieskaliste organiczne. 

 

Grunt nasypowy – grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku działalności 
człowieka, np. w wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach 
ziemnych itp. 

 
Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach (najmniejszy 
wymiar bloku > 10 cm), którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się 

(rozmakają) pod działaniem wody destylowanej i mają wytrzymałość na ściskanie Rc 
> 0,2 MPa. 
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Grunt nieskalisty – grunt rodzimy lub autogeniczny nie spełniający warunków gruntu 
skalistego. 

 
Grunt spoisty – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujący wartość 

wskaźnika plastyczności Ip > 1% lub wykazujący w stanie wysuszonym stałość kształtu 
bryłek przy naprężeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar bryłek nie może być przy tym 
mniejszy niż 10-krotny wartość maksymalnej średnicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty 
spoiste wykazują cechę plastyczności. 

 

Grunt niespoisty (sypki) – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spełniający 
warunków podanych dla gruntu spoistego. 

 

Podłoże – część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a 
obsypką lub zasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W 
przypadku ułożenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną 
podsypką. 

 

Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed 
jej zagęszczeniem. 

 

Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią 
terenu. 

 

Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem (np. kanalizacyjnym ) 
i obsypką 

 

Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną , 
otaczający przewód ( np. kanalizacyjny , wodociągowy ) 

 

Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, 
obsypkę i wstępną zasypkę. 

 

Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem 
rury. 

 

Zasypka główna – Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej a 
powierzchnią terenu, nasypu, dolnym poziomem konstrukcji nawierzchni utwardzonej.  

Darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby , przerośniętej i związanej 
korzeniami roślinności trawiastej. 

 
 
 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót określonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru 
oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
 
 
 

1.6.Dokumentacja robót ziemnych 
 

 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla 
realizacji zadania. 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” p kt 2 

 

 

2.2.Rodzaje materiałów 
 

2.2.1.  Grunty – wymagania ogólne 
 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania 
materiałów (podłoże, obsypka, zasypki wstępna i główna ) i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty 
uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów 
jakościowych). Miejsce czasowego składania gruntów powinno być zlokalizowane w 
obrębie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 

 

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. 

 

Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym. Grunt ten 
może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien być zbrylony 
(zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód 
lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 

Do wykonania podsypki 50 cm , obsypki , zasypki wstępnej 30 cm ponad wierzch  
rur rurociągów tłocznych , spustowego , przyłącza wodociągowego , przykanalika ze 
studzienki ściekowej z wpustem układanych w warstwie torfu zastosować pospółkę     
o granulacji 0÷31,5 mm . Podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną z pospółki                   
o granulacji 0÷31,5 mm   rurociągów zabezpieczyć przed zamuleniem , od strony 
gruntu rodzimego i projektowanej zasypki głównej wykopów z piasku , geotkaniną  
separacyjną .  

 Rurociągi kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej na odcinkach zbiornik     
przepompowni – S0 – S1 – S1ist. oraz studnię S1 ułożyć  na podsypce z piasku  
grubości minimum 15 cm usuwając całkowicie ewentualną warstwę torfu. Z tego 
samego materiału należy wykonać obsypkę rur do wysokości 30 cm ponad ich 
wierzch. 

 

Do  zasypki głównej wyżej wymienionych wykopów  zastosować piasek dowieziony 
ze żwirowni oraz ewentualnie grunt rodzimy – piasek drobnoziarnisty złożony na 
odkładzie . 

Do wykonania podsypki , obsypki , zasypki wstępnej i głównej  wykopów linii 
kablowych elektroenergetycznych n.n,.  , komunikacyjnych , sterowniczych 
zastosować piaskek dowieziony ze żwirowni .   

 

 

2.2.2. Odwodnienie powierzchniowe wykopów 
 

W przypadku wystąpienia intensywnych opadów atmosferycznych oraz sączenia  wód 
gruntowych wykop należy odwodnić powierzchniowo przy użyciu pompy zatapialnej 
wirnikowej przystosowanej do wody zanieczyszczonej , wody z piaskiem wyposażonej 
w gięty przewód zrzutowy . 
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2.2.3. Odwodnienie wgłębne instalacją igłofiltrową  
 
Wykopy pod kanalizację sanitarną grawitacyjną  , kanał tłoczny , kanał spustowy , 
przyłącze wodociągowe odwodnić instalacją igłofiltrową.  
Na terenie przepompowni zostanie wykonany najniżej posadowiony fragment odcinka 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zakończony studnią DN 1200 mm  S0 wg 
odrębnego opracowania i postępowania , którego inwestorem jest firma Atal S.A. .  Dla 
potrzeb odwodnienia wykopów związanych między innymi z budową wymienionej 
kanalizacji sanitarnej , inwestor  firma Atal  S.A. uzyskała prawomocną decyzję 
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń do czasowego odwadniania 
wykopów budowlanych  za pomocą systemu igłofiltrowego , odprowadzenie  do rowu 
uchodzącego do kanału Warzywód II wód pochodzących z odwadniania wykopów dla 
wylotu WL2 . Lej depresji powstały w wyniku obniżenia poziomu wód gruntowych 
instalacją iglofiltową w związku z budową kanalizacji sanitarnej DN 250 mm w tym 
studni S0 ( inwestor Atal S.A. )   na terenie przepompowni ścieków Letnicka pozwoli 
wykonać prace budowlane dotyczące przebudowy przepompowni ścieków ( inwestor 
GIWK Sp. z o.o. ) w zakresie określonym dokumentacją projektową w suchym    
wykopie . 
Szczegóły odwodnienia zawarto w SST- 5 Odwodnienie wykopów instalacją 
igłofiltrową . 
 
 

 

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopów 
 

Wykopy związane z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , kanału tłocznego, 
kanału spustowego , przyłącza wodociągowego   umocnić na całej głębokości 
szalunkami systemowymi       o wytrzymałości elementów ścian , płyt minimum 50 

kN/m
2
 . Należy ściśle przestrzegać wytycznych producentów odpowiednich obudów 

wykopów.  
.  
2.2.4. Geotkanina separacyjna ( rozdzielająca )  
 
Geotkanina separacyjna polipropylenowa ulożona na styku pospółki , gruntu 
istniejącego i piasku winna posiadać następujące parametry : wytrzymałość na 
rozciąganie co najmniej wzdłuż pasma 15 kN/m , wszerz pasma 15 kN/m , umowny 
wymiar porów  290 µm .  
 

2.3.Składowanie materiałów 
 

Grunt rodzimy piasek drobnoziarnisty wydobywany z wykopu powinien być odłożony 
na odkład. Elementy obudowy wykopów należy składać w taki sposób, aby nie 
nastąpiło ich samoczynne przesunięcie. 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały ( piasek, pospółka  ) 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości. 
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3. SPRZĘT 
 

3.1.Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu podane zostały w ST Kod
 CPV  

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST,  projekcie organizacji robót  
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 

 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

 

 

3.2.Sprzęt do robót ziemnych 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

 

–   wydobywania gruntów mechanicznie i montażu obudowy systemowej wykopów - 
koparki ,  ( optymalny dobór koparka gąsienicowa 24 t ) 

 

– odspajania i wydobywania gruntów ręcznie ( narzędzia ręczne : sztychówki , łopaty , 
kilofy itp. ) 

 

–  przemieszczania gruntów ręcznie ( taczki ) 
 

– przemieszczania gruntów mechanicznie ( koparki kołowe , koparko-ładowarki , 
ładowarki itp.), 

–   transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 
–  montażu elementów prefabrykowanych studni – żuraw samochodowy   

 

–   sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod
 CPV  

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót ziemnych zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 

 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

 
 
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 5 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za chi zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 
 

 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów             
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 

 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
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5.2.Metody wykonania wykopów 
 

Wykopy będą wykonywane ręcznie i mechanicznie o ścianach pionowych 
umocnionych . 
Sposób wykonania i umocnienia wykopów powinien być zgodny z projektem. 
 

 

Wykopy otwarte umocnione 
 

Rodzaj umocnienia wykopu powinien być zgodny z określonym w projekcie. Wykopy 
powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio 
wyprofilowanym terenem oraz wysuniętą górną krawędzią obudowy wykopów 15 cm 
ponad teren.. 

 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
dokumentacji technicznej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na 
poziomie wyższym od rzędnej projektowej o ok. 5 cm. 

 

Pogłębienia wykopu do rzędnej projektowanej należy dokonać bezpośrednio przed 
ułożeniem podsypki piaskowej lub elementów dennych rurociągów. 

 

 

5.3.Odwodnienie wykopów 
 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych . 

 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 
umożliwiających szybki odpływ wód opadowych z wykopu. 
 

 

5.3.1.  Pompowanie wody z dna wykopu 
 

Jest to najprostszy sposób odwodnienia polegający na odpompowaniu wód 
gromadzących się na dnie wykopu po intensywnych opadach atmosferycznych lub   z 
sączenia wody gruntowej . Należy zastosować pompy do wody zanieczyszczonej , 
wody z piaskiem spalinowe lub elektryczne zasilane z agregatu prądotwórczego 
odprowadzające wody opadowe giętym przewodem zrzutowym do wozu 
asenizacyjnego  . W przypadku istnienia ryzyka wynoszenia drobnych cząstek przez 
odpompowywaną wodę, można temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkości 
przepływu wody. 
 
 
5.3.2.  Odwodnienie wykopów instalacją igłofiltrową    
Odwodnienie wykopów instalacją igłofiltrową  ujęto w SST-05 Odwodnienie wykopów 
instalacją iglofiltrową .  
 
5.4.Podłoża 

 

Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego 
przewodu.    Należy zastosować podłoże wzmocnione o grubości warstwy 50 cm          
z pospółki o granulacji      0÷31.5 mm pod rurociągi  tłoczne , spustowy , przyłącza 
wodociągowego , przykanalika ze studzienki ściekowej z wpustem .   
Rurociągi kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej na odcinkach zbiornik         
przepompowni – S0 – S1 – S1ist. oraz studnię S1 ułożyć  na podłożu wzmocnionym     
z piasku  o grubości  15 cm dowiezionym ze żwirowni  . 

Do wykonania podsypki grubości 10 cm  linii kablowych elektroenergetycznych   
n.n. , komunikacyjnych , sterowniczych zastosować piasek  dowieziony ze żwirowni .  
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5.5.Zasypka wykopów 
 

Warstwa ochronna zasypki rur 
 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie . 
Grubość warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch rur 
kanalizacyjnych i przyłącza wodociągowego powinna wynosić co najmniej 30 cm . 
  
 
Materiałem zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej rurociągów  tłocznych , 
spustowego , przyłącza wodociągowego , przykanalika ze studzienki ściekowej           
z wpustem powinna być pospółka 0÷31.5 mm , a dla rurociągów kanalizacji sanitarnej  
grawitacyjnej na odcinkach zbiornik przepompowni – S0 – S1 – S1ist. piasek 
dowieziony ze żwirowni . Materiał zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien 
być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu . 
 
Warstwa ochronna zasypki linii kablowych  

Do wykonania obsypki grubości 10 cm  linii kablowych elektroenergetycznych n.n. , 
komunikacyjnych , sterowniczych zastosować piasek  dowieziony ze żwirowni .  
 

 

Zasypka główna przewodów kanalizacyjnych , studni , przyłącza    
wodociągowego , linii kablowych , fundamentów słupa oświetleniowego , 
rozdzielnicy AKPiA , rozdzielnicy złacza kablowego ,  szafki pośredniej   

 

Zagęszczenie poszczególnych warstw zasypki wykopów wykonać zgodnie z wymogami 
zawartymi w punkcie 2.11.4 normy PN-S-02205  Drogi samochodowe , Roboty ziemne 
, Wymagania i badania . 

  

Zasypka główna piaskiem dowiezionym ze żwirowni  powinna być wykonywana 
warstwami wysokości   0.3 m z użyciem sprzętu do mechanicznego zagęszczenia 
ubijaki   i zagęszczarki płytowe spalinowe. 
  
Zagęszczenie gruntu użytego do zasypki 

 

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia Is=1.0 . Grubość warstw nie powinna być 
większa niż: 

 

a) 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 
 

b) 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 
 

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej 
wilgotności gruntu . 

 

Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub powinna 
wynosić co najmniej 80% jej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie 
powinno być większe niż 2%. 

 

Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz 
WTWiO dotyczącymi robót ziemnych. 
 Należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia Is=1.00 na całej głębokości wykopów . 
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5.6.Obudowa wykopów 
 

5.6.1. Obudowa systemowa wykopów 
 

Obudowę systemową wykopów należy wykonać z wykorzystaniem płyt , rozpór , 
słupów. Realizacja wykopu polega na naprzemiennym wciskaniu poszczególnych 
części obudowy i wybieraniu gruntu z wnętrza umocnienia , aż do osiągnięcia 
założonej głębokości. W liniach przejść przez ściany obudowy systemowej wykopów 
uzbrojenia istniejącego zamiast płyt lub elementów segmentowych  należy 
zastosować bale drewniane o grubości 63 mm. W trakcie montażu obudowy wykopu 
należy każdorazowo grunt pomiędzy wykopem a umocnieniem dokładnie zagęścić . 
Wytrzymałość elementów ścian, płyt szalunków systemowych powinna wynosić 

minimum 50 kN/m
2
. Po zakończeniu prac obudowy wykopów usuwa się. 

 
 

Przed rozpoczęciem wyjmowania płyt, dolną część wykopu należy zasypać gruntem 
do wysokości minimum 0,5 m z zagęszczeniem, określonym w projekcie technicznym. 
Po podniesieniu płyt do poziomu zagęszczonej warstwy zasypki należy gruntem 
zagęszczonym wypełnić szczeliny powstałe po podniesieniu płyt, aby nie pozostawić 
pustki w podłożu po zasypaniu wykopu. W trakcie podnoszenia płyt należy stopniowo 
wyciągać słupy. Dalszy demontaż obudowy należy prowadzić według powyżej zasad 
aż do całkowitego zasypania wykopu. Zaletą tej metody jest brak hałasu i drgań 
podłoża oraz dokładne zagęszczenie gruntu zasypowego. 
 

  
5.7. Rozbiórka i odtworzenie pasa zieleni 

Rozbiórka pasa zieleni w strefie robót winna polegać na zdjęciu ręcznym  warstwy 
ziemi urodzajnej z darnią i złożeniem na odkład .  Po wykonaniu robót , zasypaniu 
wykopów należy : rozścielić warstwę ziemi urodzajnej grubości 10 cm pozyskanej z 
wcześniejszego   odkładu , rozrzucić nawozy mineralne  w ilości 2 kg / 100 m2  oraz 
wysiać nasiona traw     w ilości 3 kg / 100 m2 . 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod           
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6 

 

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 
 

6.2.1.  Sprawdzenie odwodnienia 
 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności                             
z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
 

 

 

6.2.2.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje 
tablica 4. 
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  Tablica nr 4 
    

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
    

1 Pomiar szerokości wykopu Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
 ziemnego poziomicą lub niwelatorem   

2 Pomiar szerokości dna wykopu  
3 Pomiar rzędnych 

powierzchni wykopu 
ziemnego  

 

 

6.3.Badania do odbioru 
 

– szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż ± 10 cm, 

 
–  rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych 
 
 
6.4.Badanie wskaźnika (stopnia) zagęszczenia gruntu  

 

Badania wskaźnika zagęszczenia gruntu wykonuje się przy użyciu objętościomierza 

piaskowego lub wodnego dla gruntów o uziarnieniu d90≤20 mm, a przy użyciu cylindra 

(pierścienia) wciskanego, dla gruntów drobnoziarnistych d90≤2 mm (gdzie d90 
oznacza średnicę zastępczą ziarna, poniżej której w gruncie zawarte jest wagowo 90% 
ziaren). 

 

Pobieranie próbek  gruntu  do badania należy przeprowadzić stosując cztery metody 
pobierania próbek: 
 

– pobieranie próbek metodą wciskania/wbijania, w której próbnik rurowy lub 
szczelinowo-rurowy zakończony ostrzem tnącym jest wprowadzany w Podłoże 
statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie, 

 
– obrotowo-rdzeniowe pobieranie próbek, w którym próbnik rurowy zakończony 

ostrzem tnącym, przez obrót zagłębia się w grunt i umożliwia pobranie rdzenia, 
 
–  pobieranie próbek gruntu świdrem ręcznym lub mechanicznym, 

 
– pobieranie próbek w postaci bloków wycinanych ręcznie z szybika badawczego, 

szybu lub sztolni albo z większych głębokości za pomocą specjalnie wykonanych 
do tego celu próbników z zastosowaniem metody wycinania. 

 
 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu musi być zgodny z przyjętym w dokumentacji 
projektowej i SST. 
 
 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 7 
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7.2.Jednostki i zasady obmiaru robót ziemnych 
 

 

Jednostkami obmiaru są: 
- m wykopu wykonany zgodnie z niniejszą SST mierzony na długości przyłącza 

wodociągowego , kanałów  tłocznych , kanału  spustowego przykanalika ze 
studzienki ściekowej z wpustem w tym umocnienie ścian wykopu , odwodnienie 
wykopu , wywiezienie gruntu z wykopu do zakładu utylizacji wraz z opłatą za 
utylizację gruntu , wykonanie podsypki , obsypki    i zasypki wstępnej  z pospółki , 
pospółki dowiezionej ze żwirowni  , wykonanie zasypki głównej wykopu piaskiem 
dowiezionym ze żwirowni,  

-  m wykopu wykonany zgodnie z niniejszą SST mierzony na długości rurociągów 
kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej na odcinkach zbiornik przepompowni – S0 – S1- 
– S1ist.  w tym umocnienie ścian wykopu , odwodnienie wykopu , wywiezienie 
gruntu z wykopu do zakładu utylizacji wraz z opłatą za utylizację gruntu , wykonanie 
podsypki , obsypki    i zasypki wstępnej  z piasku dowiezionego ze żwirowni  , 
wykonanie zasypki głównej wykopu piaskiem dowiezionym ze żwirowni,  

 
-  szt  wykonanie  wykopu  pod fundament  żelbetowy  słupa ogrodzenia ,  w tym 

wykonanie podłoża grubości 50 cm z pospółki dowiezionej ze żwirowni wraz              
z zagęszczeniem ,    

-   m2  rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej  wraz z wykonaniem siewu  
 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt . 8  

 

 

8.2.Kontrola i odbiór robót wykopowych 
 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy dokonać kontroli i odbioru robót 
ziemnych, (zasadniczych i towarzyszących). Kontrola ta powinna dotyczyć: 

 

–  zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 
 
–  zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 

 
–  zejścia do wykopów, 

 
–  podłoża. 
 

 

8.3.Odbiór techniczny częściowy 
 

8.3.1.  Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
 

a) projekt techniczny przewodu, 
 

b) dane geotechniczne zawierające informacje dotyczące: 
 

–  zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
 

– wyników badań gruntów, ich właściwości, głębokości przemarzania, 
warunków posadowienia i ochrony podłoża gruntowego, uziarnienia 
warstwy wodonośnej, 

–  stopnia agresywności środowiska gruntowo-wodnego, 
 

–  stanu terenu określonego przez przystąpieniem do robót, 
 

c) dziennik budowy, 
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d) dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie 
budowy, 

 
e) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

 
f) protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

 
g) specjalne ustalenia użytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcą robót, 

dotyczące jakości prac. 
 

8.3.2.  Badania przy odbiorze technicznym częściowym 
 

Przy odbiorze technicznym częściowym należy wykonać następujące badania: 
 

 

a) podłoża wzmocnionego z piasku , pospółki   – bada się przez oględziny 
zewnętrzne, które polegają na stwierdzeniu, czy grunt podłoża jest sypki i 
naturalnej wilgotności, 
 
 

 
b) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 

0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co 
najmniej o 5 m, 

 
c) dopuszczalnych odchyleń spadku (różnice rzędnych podłoża). Pomiaru należy 

dokonać z dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach 
odległych od siebie co najmniej o 5 m, 

 
d) wykonania niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin . 

 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru 
częściowego. 

 

8.4.Odbiór techniczny końcowy 
 

8.4.1.  Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
 

a) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 

b) protokół przeprowadzonego badania stopnia zagęszczenia grunty po 
zasypaniu wykopów. 

 

8.4.2.  Badania przy odbiorze technicznym końcowym 
 

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ułożenia przewodu, zasypka główna, 
zagęszczenie powinny być zgodne z wymaganiami projektowymi. 

 

Stopień zagęszczenia zasypki podany w pkt. 5.5 niniejszej SST powinien być 
sprawdzony , a wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. 

 
 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASO WYCH I 
PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podane w ST          
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt.  9 

 

 

9.2.Zasady rozliczenia i płatności 
 

Rozliczenie robót ziemnych i towarzyszących może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych. 

 

Ostateczne rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru końcowego. 
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Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
wykonanych robót potwierdzonych przez zamawiającego 

Ceny jednostkowe wykonania robót obejmują: 
 

–  przygotowanie stanowiska roboczego, 
 
–  dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 
–  obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

 
–  wykonanie wykopów wraz z obudową , 

 
–  wykonanie podsypki  pod rurociągi  

 
–  odwodnienie, 

 
–  zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem. 
 
 
 

 

Ceny te obejmują: 
 

• robociznę bezpośrednią,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

Ceny jednostkowe, będące podstawą płatności, mogą być obliczane jako: 
 

Ceny robót, w których uwzględniono koszty wszystkich robót tj. robót podstawowych, 
robót towarzyszących i robót tymczasowych. 

 

Ceny jednostkowe robót nie zawierają podatku VAT. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10. 1.Normy 

 

PN-EN ISO 14688-2:2006 

Badania geotechniczne . Oznaczanie i klasyfikowanie 
gruntów  Część 2 : Zasady klasyfikowania 
PN-EN 1997-1: 2008 

Eurokod 7 . Projektowanie geotechniczne    Część 1 : Zasady ogólne 
PN-EN 1997 - 2 : 2009 

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne .  

Część 2 . Rozpoznanie i badanie podłoża  gruntowego  

PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 
PN-S-02205 : 1998 
Drogi samochodowe , Roboty ziemne , Wymagania i badania . 
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10.2.Ustawy 
 

–Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 
243, poz. 1623 z późn. zm.), 

 

–Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. 
U. z 2010 r Nr 113, poz. 759),  

–Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r Nr 92, 
poz. 881), 

  
–Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 

U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380),  
–Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. 

z 2008 r Nr 25, poz. 150),  
–Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 

2007 r. Nr 19, poz. 115). 
 
 
 
 

 

 

10.3.Rozporządzenia 
 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
systemów oceny zgodności wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. – w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r Nr 
169, poz. 1650).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z 2003 r Nr 47, poz. 401).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 
 

 

10.4.Inne dokumenty 
 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 – COBRTI 
INSTAL, 

 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe – wydawnictwa Arkady, 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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SPIS TREŚCI  

1. WSTĘP  
2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót dotyczących odwodnienia wykopów instalacją igłofiltrową      
w związku z realizacja zadania : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz                         
z przepompownią ścieków i zjazdem do przepompowni oraz wyłączenie z eksploatacji 
istniejącej kanalizacji sanitarnej ul. Letnicka , ul. Wyzwolenia w  Gdańsku .    
 

             

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczególowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
obniżenie zwierciadła wody gruntowej , odwodnienie wykopów , a w szczególności : 
 

- wpłukania igłofiltrów w grunt wraz z wykonaniem obsypki piaskowo-żwirowej  
- montaż instalacji igłofiltrów z rurociągami ssącymi i agregatem ssąco - próżniowym 

spalinowym , 
- ułożenie rurociągów do odprowadzenia wód z odwodnianych wykopów do studni 

kanalizacji deszczowej poprzez niezależna studnię z osadnikiem   
- pompowanie odwadniające 
- po zakończeniu prac odwodnieniowych demontaż instalacji igłofiltrów, rurociągów 

odprowadzających 
 

Zakres opracowania obejmuje odwodnienie wykopów w dwóch etapach w celu 
odwodnienia wykopu pod przyłącze wodociągowe ( Etap I ) oraz odwodnienie 
wspólnego  wykopu pod przyłącze wodociągowe i kanał sanitarny tłoczny  ( Etap II ). 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiazującymi, odpowiednimi 
normami i definicjami podanymi w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 
1.4. , a także podanymi niżej :  
Igłofiltr – obudowany rurą otwór służący do czerpania wody w gruntach, o głębokości do 
7.0 m i średnicy 32 mm . W dolnej części igłofiltru znajduje się osiatkowany filtr , igłofiltr 
zagłębiać należy metodą wpłukiwania . Na odcinku filtra powinna być wykonana obsypka 
ze żwirów i piasków filtracyjnych.  
Instalacja igłofiltrów – zestaw igłofiltrów wprowadzonych w grunt, połączonych 
wspólnym przewodem z pompą ssąco-próżniową do odwadniania wykopów 
budowlanych.  
Promień leja depresji – odległość pozioma od urządzenia do obniżania poziomu wody 
gruntowej do miejsca, w którym to obniżenie zanika. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczace robót podano w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.5. 
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2. Materiały 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu odwodnienia wykopów są : 
2.1. Materiał filtracyjny 
Jako materiały filtracyjne należy stosować : 
- żwir naturalny, sortowany, 
- piasek gruby o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy 
większej niż 0,5 mm wynosi więcej niż 50 %. 
Zastosować obsypkę filtracyjną piaskowo-żwirową o uziarnieniu D50=1.5 mm  na 
całej wysokości wpłukania igłofiltru 
 

3. Sprzęt 
 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  
45000000-7, pkt 3  

Sprzęt używany przez Wykonawcę musi zapewnić ciągłość odwodnienia. Wykonawca 
zapewni zapasowe agregaty pompowe. 
Podciśnienie wytwarzane przez agregaty pompowo-próżniowe nie może być mniejsze od 
0,8 kg/cm2.  
3.2. Wykonawca robót odwodnieniowych winien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu : 
 

3.2.1. Agregat pompowo-próżniowy spalinowy wraz z rezerwowym 
 

3.2.2. Pompa do wpłukiwania igłofiltrów spalinowa 
 

3.2.3. Rura wpłukująca d=133 mm do instalacji igłofiltrów 
 

3.2.4.  Zestawy igłofiltrów o średnicy d= 32 mm  
 

Igłofiltr - elastyczna półprzeźroczysta rura polietylenowa o średnicy d=32 mm L=7.0 m 
zakończona osiatkowanym filtrem długości 600 mm,  
 
3.2.5. Rurociągi ssące wraz z kształtkami d=133 mm  
3.2.6. Rurociągi zrzutowe wraz z kształtkami d=108 mm 
 

4. Transport 
 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 4  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpływają 
negatywnie na jakość wykonywanych robót i stwarzają techniczne możliwości do 
przewozu specjalistycznego sprzętu niezbędnego do realizacji prac odwodnieniowych.  
Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem i układane 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
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5. Wykonanie robót 
 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót robót podano w ST kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 5 .  
- Efekt odwodnienia wykopów w czasie budowy zależy od dokładnego wykonania 
  i  szczelności instalacji odwodnieniowej.  
- Nie mogą wystąpić przerwy w pracy instalacji igłofiltrów i agregatu próżniowo -   
  pompowego spalinowego  
- Zapewnić dla odwodnienia całodobowy nadzór obsługi . 
- Należy dokładnie wykonać obsypkę żwirowo - piaskową filtracyjną igłofiltrów 
 

5.2. Wykonanie instalacji igłofiltrów w rurze wpłukującej  
Nalezy zapuścić rurę wpłukującą d=133 mm do głębokości określonej w projekcie 
odwodnienia wykopów instalacją iglofiltrową dla potrzeb odwodnienia odcinka 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zakończonego  studnią DN 1200 mm  S0 wg 
odrębnego opracowania i postępowania , którego inwestorem jest firma Atal S.A. Po 
wprowadzeniu igłofiltru w grunt wyciągnąć rurę wpłukującą z jednoczesnym 
wykonaniem obsypki filtracyjnej. Średnica , rozstaw i ilość igłofiltrów określono dla 
danego etapu odwodnienia w w projekcie odwodnienia wykopów instalacją 
iglofiltrową  
 
5.3. Prace odwodnieniowe  
Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podłączenie igłofiltrów do rurociągów 
zbiorczych, prace związane z instalacją agregatów pompowych, wykonanie rurociągów 
odprowadzających wodę , obsługę pomp i maszyn w czasie pompowania.  
Roboty odwodnieniowe powinny być dostosowane do postępu robót budowlanych po 
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  
Po zakończeniu prac sieciowych należy zdemontować instalacje igłofiltrów, agregaty 
pompowe i rurociągi.  
Odwodnienie wykopów powinno być skuteczne i umożliwiać wykonanie robót 
budowlanych. 
 

 

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 6 . 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót. 
Przy wykonywaniu robót odwodnieniowych kontroli podlega: 
- lokalizacja igłofiltrów 
- konstrukcje filtrowe 
- granulacja obsypki filtracyjnej 
- głębokość wpłukania w grunt igłofiltrów 
- długość rurociągów odprowadzających wodę 
- szczelność instalacji igłofiltrów 
- ustawienie agregatów pompowych  
W trakcie prac odwodnieniowych kontroli podlega skuteczność prowadzonych prac: stan 
osuszenia dna wykopu, wydajność urządzeń odwodnieniowych.  
6.2.1. Materiał filtracyjny  
Badanie żwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla każdej partii dostawy, pochodzącej z 
jednego składu i złoża : 
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- składu ziarnowego, wg PN-EN 933 - 1:2012 Badania geometrycznych właściwości 
kruszyw . 
- zawartości związków siarki, wg PN-EN 1744-1+A1 : 2013-05 Badania chemicznych 
właściwości kruszyw. Część 1 : Analiza chemiczna.  
- wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków 
 

7. Przedmiar i obmiar robót  
7.1. Ogólne wymagania dotyczace obmiaru robót podano wST kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 7 .  
Jednostką obmiarową jest metr bieżący odwodnianego instalacją igłofiltrową wykopu 
budowlanego związanego z budową kanału sanitarnego grawitacyjnego  , kanału 
tłocznego przy uwzględnieniu niżej wymienionych elementów składowych wg 
następujących jednostek :  
- igłofiltr zapuszczony w grunt wraz z montażem kompletnej instalacji igłofiltrowej i 
późniejszym demontażem – szt.  
- pompowanie odwadniające – godzina pracy instalacji igłofiltrowej wraz z agregatem 
próżniowo - pompowym  
 

8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne wymagania dotyczace odbioru robót podano ww ST kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 8 . 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu przy wykonywaniu 
odwodnienia wykopów podlegają: 
- montaż i demontaż instalacji igłofiltrów, 
- wykonanie obsypki żwirowo - piaskowej, 
 

8.3. Odbiór końcowy  
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę skuteczności odwodnienia. 
Odbiór robót odwodnieniowych prowadzony będzie po każdorazowym zakończeniu 
odwadniania wykopów związanych z budową przyłącza wodociągowego i kanałów 
tłocznego i spustowego kanalizacji sanitarnej .  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , SST                     
i wymaganiami Inspektora Nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i badania według punktu 
nr 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. Podstawa platności  
9.1. Ogólne wymagania dotyczace platności podano w w ST kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 9 .  

Rozliczenie robót odwodnieniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 

Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
odwodnieniowych stanowi prawidłowo wykonany i odebrany , odwodniany wykop 
związany z budową przyłącza wodociągowego , kanału tłocznego i spustowego 
kanalizacji sanitarnej . 
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Zakres wykonania robót odwodnieniowych obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- transport i skladowanie materialów do wykonania robót, 
- wprowadzenie igłofiltrów wraz z rurą wpłukującą w grunt 
- wykonanie obsypki filtracyjnej 
- połączenie igłofiltrów w zespoły z przyłączeniem do agregatu próżniowo - pompowego 

spalinowego  
- pracę agregatów próżniowo - pompowych wraz z z niezbędnym dozorem obsługi  

całodobowym  
- demontaż instalacji igłofiltrowej 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

 

10. Przepisy związane  
10. 1. Normy  
1. PN-EN 933-1: 2012 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw . Oznaczenie skladu ziarnowego. 
Metoda przesiewania.  
2. PN-EN 1744-1 +A1 : 2013-05 
Badania chemicznych właściwości kruszyw . Cęść 1 : Analiza chemiczna . 
3. PN-EN 13043 : 2004 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utwaleń stosowanych na 
drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych dla ruchu  
4. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych kanalizacji 
sanitarnej wraz                       z przepompownią ścieków , komorą armatury ,  
przyłączem wodociągowym  w związku zadaniem : " Przebudowa przepompowni 
ścieków Letnicka , ul. Letnicka 1A                    w Gdańsku “.   
                
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana
 jakodokument przetargowy i związany z umową, przy zlecaniu   i 
realizacji robót wymienionych                 w pkt. 1.1. 

 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy montażu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i 
komorą armatury oraz przyłączem wodociągowym I komorami drenażowymi w 
otwartych wykopach . 

Robotami tymczasowymi przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z 
przepompownią ścieków i komorą armatury oraz przyłączem wodociągowym są : 
wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów , wykonanie 
podsypki, obsypki, zasypki głównej  wykopów wraz z zagęszczeniem - 
wymienione prace obejmuje szczegółowa specyfikacja techniczna SST-04 Roboty 
ziemne I SST-05 Odwodnienie wykopów instalacją igłofiltrową.  

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie 
trasy sieci kanalizacji sanitarnej I przyłącza wodociągowego oraz ich 
inwentaryzację powykonawczą. 

 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej szczegółowej specyfikacji 
technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w zeszycie nr 9 „Warunków 
Technicznych  Wykonania  i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych 
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania Ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a także podanymi poniżej : 
 
Uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych 

 

Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i 
eksploatację układu kanalizacyjnego. 

 

Złącze kołnierzowe – połączenie pomiędzy dwoma końcówkami kołnierzowymi. 
 

Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE zgrzewanym 
elektrooporowo a rurą lub kształtką PE z bosym końcem . Kształtki zgrzewane 
elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich 
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powierzchni łączenia , powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie 
powierzchni rury z kształtką 

 

Połączenie doczołowe - połączenie , które uzyskuje się w wyniku nagrzania 
przygotowanych do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty 
grzejnej  

- utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania , następnie usunięcie płyty 
grzejnej i dociśnięcie łączonych końców 

System kanalizacyjny – sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów 
pomocniczych, które służą do odprowadzania ścieków , wód 
technologicznych od przykanalików , rurociągów odwadniających do 
oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 

System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym  przepływ  odbywa  się 
dzięki sile ciężkości, a przewody są projektowane do pracy w normalnych 
warunkach                        w przypadku częściowego napełnienia. 

 

System ciśnieniowy - system kanalizacyjny , w którym przepływ ścieków 
następuje wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy 

 

Przepompownia ścieków - umieszczony w gruncie zbiornik o przekroju 
kołowym wyposażony we właz i drabinę , o ściankach z polimerobetonu , z 
zainstalowanymi dwiema pompami zatapialnymi , opuszczanymi wzdłuż 
prowadnic , osadzonymi na umieszczonych na dnie zbiornika podstawach , 
połączonych z rurociągami tłocznymi przez tzw. szybkozłącze , posiadający 
retencję , wyposażony w czujniki poziomu ścieków w oparciu o wskazania kórych 
odbywa się automatyczne sterowanie pracą pomp. Przepompownia służy do 
podnoszenia na wyższy poziom dopływających ścieków . 

     Komora armatury - umieszczony w gruncie zbiornik z kregów żelbetowych o 
przekroju kołowym wyposażony we właz i drabinę . Na rurociagach 
technologicznych komory armatury zamontowana jest  armatura związana z 
prawidłową eksloatacją przepompowni ścieków oraz przepływomierz 
elektromagnetyczny . 

 
    Przykanalik sanitarny – przewód odpływowy od pierwszej studzienki od 

strony budynku transportujacy ścieki do kanału ulicznego 

Sieć kanalizacyjna sanitarna – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków 
bytowo-gospodarczych. 

Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część 
komory roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 

Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia 
dla wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale. 

Komora robocza – część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności 
eksploatacyjnych. 

Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu 
ścieków. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, SST , 
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania 
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dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 2 

2.2. Rodzaje materiałów 
 

2.2.1. Kanalizacja sanitarna 
 

2.2.1.1. Rury  dwuwarstwowe z polietylenu PE 100 RC do kanalizacji i kształtki                   
z polietylenu ( PE ) .   
Rury dwuwarstwowe z polietylenu PE 100 RC do kanalizacji tłocznej muszą 
spełniać warunki określone w normie PN-EN 12201-2+A1:2013-12  Systemy 
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 
ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: 
Rury . Należy stosować rury dwuwarstwowe PE 100 RC SDR 17 o średnicy : 
- DN/OD 110 x 6.6 mm do budowy kanałów tłocznych i spustowego   
Kształtki z polietylenu : tuleja kołnierzowa PE 100 SDR 17 DN/OD 110 x 6.6 mm             
z luźnym kołnierzem ze stali nierdzewnej winna spełniać warunki określone w 
normie PN-EN 12201 – 3+A1: 2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej   i 
sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki . 
 

2.2.1.2. Rury  z polietylenu PE do kanalizacji i kształtki z polietylenu ( PE ) 
 

Rury z polietylenu PE 100 do kanalizacji tłocznej muszą spełniać warunki 
określone w normie PN-EN 12201-2+A1:2013-12  Systemy przewodów rurowych 
z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury . 
 
Do budowy kanału tłocznego tymczasowego należy zastosować rury o średnicy 
DN/OD 110x6.6 mm  . 

 
 

Połączenia rur z kształtkami winna spełniać wymagania normy PN-EN 12201-
5:2012 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 
ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 5: 
Przydatność systemu do stosowania . 
 
 
2.2.1.3. Rury z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
kanałów sanitarnych  grawitacyjnych 
 
Rury z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) ze ścianką litą SN8 klasy S 
do kanalizacji sanitarnej muszą spełniać warunki określone w PN-EN 1401-
1:2009. Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek 
winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 
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Dla kanału sanitarnego odprowadzającego odciek ze stanowiska do mycia pomp 
do zbiornika przepompowni zaprojektowano rurę PVC-U o średnicy DN/OD 
200x5.9 mm w tulejach ochonnych krótkich przy przejściach rury przez ściany 
studzienki ściekowej                i zbiornika przepompowni .  
 
2.2.1.4. Rury i kształtki kamionkowe glazurowane 
 
Rury kielichowe i kształtki kamionkowe glazurowane łączone na uszczelki o 
średnicy       DN 250 , DN 200 mm winny spełniać wymagania normy PN-EN 295 
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej  i kanalizacyjnej. 
Wytrzymałość rur i kształtek kamionkowych kielichowych DN 250 mm , DN 200 mm 
system C klasa nośności 240 , wytrzymałość na zgniatanie rur DN 250 mm - 60 
kN/m , rur DN 200 mm  - 48 kN/m. 
 
 
2.2.1.5. Obudowa przepompowni ścieków z kręgów żelbetowych DN 3200 mm 

umieszczona w gruncie metoda studniarską 
 
Obudowa przepompowni ścieków z kręgów żelbetowych DN 3200 mm o grubości 
ścianki 250 mm winna składać   się : 

- z dolnego kręgu tnącego wyposażonego w ostrze betonowe z odsadzką i 
pierścień         ( nóż ) stalowy , 

- z pozostałych kręgów DN 3200 mm z felcem łączonych między sobą na zaprawę 
montażową , 

-  z korka betonowego ( beton C 25/30 ) na dnie obudowy , 
-  z plyty żelbetowej z betonu C 25/30 grubości 250 mm , zbrojonej prętami 
żebrowanymi górą i dołem o średnicy 12 mm ze stali gatunku BSt 500S wg 
normy  PN-EN 1992-1-1:2008 , płyta zakotwiona w fabrycznym wyżłobieniu po 
obwodzie dolnego kręgu , 

 
2.2.1.6. Komora armatury  

 
Zbiornik komory armatury prefabrykowany wykonany z kręgów żelbetowych o 

średnicy wewnętrznej DN 2500 mm umieszczony w gruncie w otwartym wykopie  

zbudowany winien być z następujących elementów : 

- z dolnego kręgu tnącego DN 2500 mm wyposażonego w ostrze betonowe z 
odsadzką i pierścień         ( nóż ) stalowy , 

-  z kręgu DN 2500 mm z felcem łączonym na zaprawę montażową , 

-  z korka betonowego ( beton C 25/30 ) na dnie obudowy , 
-  z plyty żelbetowej z betonu C 25/30 grubości 250 mm , zbrojonej prętami 
żebrowanymi  dołem o średnicy 12 mm ze stali gatunku BSt 500S wg normy  
PN-EN 1992-1-1:   2008 , płyta zakotwiona w fabrycznym wyżłobieniu po 
obwodzie dolnego kręgu , 

-  z płyty żelbetowej o średnicy zewnętrznej 2900 mm z otworem na właz d=600 
mm         i grubości 250 mm , 

-  z włazu żeliwnego o prześwicie 600 mm , niewentylowany ( szczelny – bez 
otworów ) , pokrywa z wypełnieniem betonowym ,  zamykany na klucz , klasy D 
400 , wysokość korpusu 150 mm , właz obetonowany  na całej powierzchni 
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płyty żelbetowej betonem C30/37 mrozoodpornym , klasa ekspozycji XC4, XF3 
, 

Zbiornik komory armatury wentylowany kanałami nawiewno – wywiewnymi  , 
wyposażony w drabinę złazowa ze stali nierdzewnej   ( gat. stali wg EN - 1.4404 ) 
ze stopniami przeciwpoślizgowymi . W dnie komory wybetonowane ( beton C 16 / 
20 ) zagłębienie o wymiarach 500 x 500 x 200 mm na pompę odwadniającą . 
Wyposażenie technologiczne przepompowni stanowi :  
 - przepływomierz elektromagnetyczny DN 100 mm w wersji rozłącznej tzn. 

głowica pomiarowa  przepływomierza w komorze, a przetwornik pomiarowy w 
rozdzielnicy AKPiA.   

  -   rurociągi tłoczne wewnątrz komory armatury z króćców rur ze szwem , kolan 
kąt 90 stopni R=1.5D i trójników kolankowego i z odejściem kolankowym ze stali  
nierdzewnej ( gat. stali  wg EN - 1.4404 )   o średnicy     114.3x3.0 mm  
łączonych na kołnierze szyjkowe PN 16 lub poprzez spawanie  ,   

- wstawka montażowa trzykołnierzowa   ze stali nierdzewnej ( gat. stali  wg EN -      
1.4404 )  - 1kpl. 

- zasuwy odcinające nożowe międzykołnierzowe DN 80 mm , z trzpieniem  nie 
wznoszącym się , korpus zasuwy z żeliwa sferoidalnego , nóż ze stali 
nierdzewnej          – 3 kpl., 

 - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego DN 100 mm , 
zapobiegające wstecznemu przepływowi  ścieków – 2 kpl., , 

   -   nasada strażacka T-100 gwint 4” zamknięta pokrywą ze stali nierdzewnej z 
zaworem kulowym odcinającym DN 100 mm ze stali nierdzewnej  , służąca do 
okresowego płukania rurociągu tłocznego czystą wodą pod ciśnieniem , 

    -    podpory o regulowanej wysokości ze stali nierdzewnej ( gat. stali  wg EN - 
1.4301 ) pod rurociągi tłoczne  - 4 kpl. 

 
 

2.2.1.7. Studnia kanalizacyjna betonowa DN 1200 mm  
 

Studnia kanalizacyjna betonowa winna spełniać warunki określone w normie PN-
EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe oraz w normie  PN-EN 476:2012 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w  systemach kanalizacji 
deszczowej             I sanitarnej . 

Studnia kanalizacyjna betonowa DN 1200 mm montowana na kanale sanitarnym           
DN 200 mm winny być wyposażone : 

- w podstawę studni z dnem monolitycznym żelbetowym DN 1200 mm  ze 
stopniami  

    złazowymi żeliwnymi oraz otworami wykonanymi fabrycznie lub wiertnicą na 
budowie 

-  w kręgi betonowe łączone na uszczelki z elastomeru DN 1200 mm dla 
komory 

   roboczej ze stopniami złazowymi żeliwnymi ,  

-  płytę żebetową nadstudzienną 1470/600 mm i włazem żeliwnym typu ciężkiego 

klasy D400 z logo miasta Gdańska zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu  
Gdańskiej Infrastruktury Wodociagowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. nr  01/2017 z 
dnia 03.07.2017 r 

Stopnie złazowe stalowe ( klamry ) powlekane tworzywem sztucznym , klasa I 
wytrzymałości , pełen pręt , stal konstrukcyjna ,   zgodność z normą PN-EN 
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13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, 
badania    i ocena zgodności . 

Zewnętrzne powierzchnie elementów betonowych studni winny być zaizolowane 
bitumem np. 2x abizol R+P spełniające wymagania normy PN-B-
24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno . 
 

2.2.1.8.  Przepompownia ścieków  
 

2.2.1.8.1 Zbiornik przepompowni ścieków  
 

Zbiornik przepompowni prefabrykowany wykonany z polimerobetonu o 
następujących parametrach  :  
- wytrzymałość na ściskanie ≥ 90 MPa ,  
- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu  ≥ 18 MPa ,  
- odporność chemiczna od pH1 do pH 10, 
- ciągłe obciążenie termiczne do 80 o C, 
- obciążenie termiczne krótkotrwałe do 100 o C , 
- nasiąkliwość 0.05 % ,  
- gęstość 2200 ÷ 2300 kg /m3 . 
 Zbiornik przepompowni  o średnicy wewnętrznej 2000 mm i wysokości         
6490 mm mierzonej od wierzchu płyty górnej do dna zbiornika . Zbiornik 
przepompowni  posadowiony na podłożu z warstwy betonu C8/10 grubości     
100 mm ułożonej na płycie dennej szczelnej obudowy wykopu . Dno zbiornika 
wykonane z monolitycznej płyty polimerobetonowej okrągłej  o średnicy               
~  2200 mm , grubości     150 mm , trzon zbiornika wykonany z modułów 
rurowych polimerobetonowych   o grubości ścianki minimum 80 mm i średnicy 
wewnętrznej Dw=2000 mm sklejonych miedzy sobą tworzących rurę pionową    
o wymaganej  wysokości. Poszczególne moduły rurowe, na etapie prefabrykacji 
, winny mieć taką długość ( L= 1.0÷2.3 m ) by ich łączenia klejone kielichowe nie 
były zlokalizowane w miejscach projektowanych przejść przewodów 
technologicznych przepompowni. Płytę górną stanowić będzie płyta żelbetowa             
o średnicy zewnętrznej 2300 mm, grubości 200 mm z otworem na właz 
prostokątny o wymiarach 900x1100 (mm)  . Elementy prefabrykowane 
polimerobetonowe zbiornika oraz płytę górną należy łączyć między sobą  przy 
użyciu kleju na bazie żywic epoksydowych. Obudowy z polimerobetonu   nie 
wymagają dodatkowych izolacji ani dodatkowej konserwacji w czasie    
użytkowania . 
Właz ze stali nierdzewnej , jednoskrzydłowy , nieprzejezdny o wymiarach w 
świetle : 900x1100 (mm) , wyposażony w oczka do  zamykania na kłódkę 
energetyczną ze stali nierdzewnej . 
Zbiornik przepompowni wyposażony w drabinę złazową ze stali nierdzewnej       
( gat. stali wg EN - 1.4404 ) ze stopniami przeciwpoślizgowymi , szerokości     
400 mm , odległość pionowa pomiędzy  szczeblami 300 mm . 
Na płycie polimerobetonowej górnej zbiornika przepompowni winna być 
zamontowana  płyta fundamentowa  z wkręcanymi  czteroma szpilkami  M16 w 
rozstawie osiowym 200 mm dopasowanymi do otworów stopy przenośnego 
żurawia, materiał płyty i szpilek stal nierdzewna typ A4. Płyta fundamentowa 
mocowana do płyty górnej zbiornika za pomocą kompletu kotew wklejanych           
( chemicznie)  M16x150 ( mm ) z prętem M16 ze stali nierdzewnej typ A4  , 
gwintowanym długości L=200 mm – 4 kpl.  Pręty zabezpieczone kapturkami          
z tworzywa sztucznego.  
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Pomost pośredni uchylny o wymiarach 500x1245 ( mm ) z kraty wysokości 30 mm  
z laminatu poliestrowo-szklanego chemoodpornego w obramowaniu z kątownika                           
o wymiarach 35x35x4 ( mm ) ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg. EN – 1.4404 ) . 
Pomost pośredni , o dopuszczalnym obciążeniu roboczym 250 kg , winien być 
wsparty na belkach z kształtowników ze stali nierdzewnej o wymiarach 80x80x4     
( mm ) zakończonych na końcach płaskownikami ze stali nierdzewnej 200x100x8 
( mm ) .  Belka pośrednia z rury kwadratowej  o wymiarach 60x60x4 mm ze stali 
nierdzewnej dospawanej do belek nośnych pomostu pośredniego . Uchwyt 
pośredni prowadnic  i pionów rurociągu tłocznego DN 100 mm  winien być 
połączony do belki pośredniej. 
Wentylacja grawitacyjna zbiornika przepompowni  poprzez dwa kanały   z rur ze 
stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN - 1.4404 ) o średnicy DN/OD 114.3x3.0 mm ,                    
o długościach : L=4790 mm ( w tym w zbiorniku przepompowni z rur PVC 110 x 
3.2 mm o długości     L=3740 mm ) w przypadku kanału wentylacji nawiewnej oraz 
L=1050 mm dla kanału wentylacji wywiewnej . Kanały wentylacyjne winny być 
zakończone 1000 mm ponad poziomem terenu kominkami wentylacyjnymi . 
Na wlocie  dopływu grawitacyjnego DN 250 mm  deflektor – płyta ze stali 
nierdzewnej         ( gat. stali wg EN - 1.4404 ) mocowanej do ściany zbiornika 
kotwami nierdzewnymi . 
 
 
 
 
 
2.2.1.8.2 Wyposażenie technologiczne zbiornika przepompowni ścieków  
 
Na wyposażenie technologiczne zbiornika przepompowni ścieków skadają się : 
 

- rurociągi tłoczne z rur ze szwem ze stali  nierdzewnej o średnicy 114.3x3.0 mm  
łączone na kołnierze szyjkowe PN 16 , z wykorzystaniem kolan ze szwem         
114.3x3.0 mm kąt 90 stopni i 45 stopni R=1.5D     ( gat. stali rurociągu tłocznego 
wg EN - 1.4404 ),  

- pompy zatapialne z wirnikami typu półotwartego    – 2.0 szt , wysokość 
podnoszenia  23.60 m , wydajność 14.10 dm3/s , wirnik z żeliwa utwardzonego o 
średnicy wlotu      DN 80 mm i wylotu DN 80 mm , wał ze stali nierdzewnej , 
podwójne uszczelnienie mechaniczne wału , obudowa pompy żeliwna 
zabezpieczona antykorozyjnie powłoką epoksydową , moc znamionowa silnika 
trójfazowego  pompy 7.40 kW , pompy połączone szybkozłączami  z układem 
tłocznym poprzez kolana stopowe posadowione na ramach , linka o średnicy d=6 
mm  ze stali nierdzewnej dla każdej z pomp, każda linka posiadająca 
indywidualny , trwale naniesiony numer     atestu , pompy wyposażone w czujniki 
wilgotności i termiczny ,  

-  prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej ( gat. stali wg EN - 1.4404 ) o średnicy 
2” , po dwie prowadnice na każdą z pomp , górne uchwyty prowadnic mocowane 
do płyty górnej żelbetowej zbiornika , dolne uchwyty prowadnic wraz z ramą 
kolana stopowego montowane do płyty dolnej zbiornika przepompowni , ponadto 
usztywnione pośrednim wspornikiem prowadnic  

  Wszystkie elementy łączące : kotwy , śruby , podkładki , nakrętki wykonane ze 
stali  nierdzewnej . 
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2.2.1.9.  Studzienka ściekowa z wpustem deszczowym 
 

Studzienka kanalizacyjna betonowa ściekowa  winna spełniać warunki określone w 
normie PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 
niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe oraz w normie  
PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w  
systemach kanalizacji deszczowej  i sanitarnej . 

Studzienka kanalizacyjna betonowa ściekowa  stanowiska do mycia pomp 
montowana na kanale sanitarnym DN 200 mm winna być wykonana : 

- z rury betonowej  DN 500 mm scalonej fabrycznie , szczelnie z dnem 
bez osadnika 

-  z płyty żelbetowej 950x500x150 (mm) osadzonej na żelbetowym 
pierścieniu odciążającym 950x650x200 ( mm ) , 

  - z wpustu żeliwnego klasy D400 z rusztem żeliwnym z pełnym kołnierzem 

Zewnętrzne powierzchnie elementów betonowych studni winny być zaizolowane 
bitumem np. 2x abizol R+P spełniające wymagania normy PN-B-
24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno . 

 

2.2.1.10. Material samozagęszczalny do wypelnienia szczelnego kanalizacji 
sanitarnej wyłaczonej z eksploatacji oraz do wypełnienia przestrzeni 
pomiędzy obudową wykopu  z kręgów DN 3200 mm a zbiornikiem 
przepompowni ścieków  

 

Pianobeton - lekki beton komórkowy o małej gęstości 600 kg/m3  PB 600 
posiadający aprobatę techniczną , podawany do miejsca wbudowania w postaci 
płynnej za pomocą węża. 

 

Mieszanka samozagęszczająca grunton – podawana w postaci płynnej 
konsystencji , dostarczana na budowę betonomieszarkami , po stwardnieniu 
zachowuje właściwości bardzo dobrze zagęszczonego gruntu , brak osiadania po 
związaniu . 

 

   2.2.1.12. Łańcuchy uszczelniające   

 
Łańcuchy uszczelniające ze stali w miejscu przejścia kanałów przez ściany  
zbiornika przepompowni , obudowy przepompowni z kręgów  DN 3200 mm , 
komory armatury .  Wykonanie łańcuchów odporne na korozję , elastomer NBR , 
płyta oporowa poliamid, elementy metalowe stal kwasoodporna  ( gat. stali wg EN ) 
1.4307. 
 

    
2.2.1.12. Taśma lokalizująca położenie kanału tłocznego 

 

Należy zastosować w otwartym wykopie taśmę lokalizacyjną wykonaną z 
tworzywa sztucznego z wtopioną taśmą metalową .  
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2.2.2. Przyłącze wodociągowe 

 
Każdy zastosowany materiał : rury , kształtki , łączniki , armatura , materiały 
połączeniowe , które będą miały kontakt z wodą pitną powinny posiadać Atest 
Higieniczny przydatności do stosowania w sieciach wodociągowych wydany 
przez Państwowy Zakład Higieny. 

 

2.2.2.1 Kształtki i łączniki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego 3.  
Kształtki i łączniki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego muszą spełniać warunki 
określone   w PN-EN 545:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa 
sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych - Wymagania i metody 
badań  . 
Wymiary kształtek i łączników dla hydrantu podziemnego wynoszą DN 80 mm. . 
Kształtki i łączniki z żeliwa sferoidalnego należy zabezpieczyć obustronnie 
żywicą epoksydową . Warstwy ochronne kształtek i łączników z żeliwa 
sferoidalnego winny spełniać wymagania normy PN-EN 545 : 2010. 

 

2.2.2.2. Uszczelki do połączeń kołnierzowych 4.  
Uszczelki do połączeń kołnierzowych należy wykonać z kauczuku etylenowo-
propylenowego - EPDM. Należy zastosować uszczelki o stopniu twardości 
gumy wynoszącą 66 - 75 ( IRHD ) . 

 

2.2.2.3. Uzbrojenie przyłącza wodociągowego 5.  
Armatura przyłącza  wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach 
PN-EN 1074-1÷5 : 2002 . Zastosować armaturę z żeliwa sferoidalnego. 
Hydrant przeciwpożarowy podziemny DN 80 mm – 1 szt., głębokość zabudowy 
RD 1500 mm , wykonany wg PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpożarowe 
podziemne,   o kolumnie z żeliwa sferoidalnego z podwójnym zamknięciem .  
 

 
2.2.2.4 Rury  dwuwarstwowe z polietylenu PE 100 RC do wody i kształtki                       
z polietylenu ( PE ) .   
Rury dwuwarstwowe z polietylenu PE 100 RC do wody winny spełniać warunki 
określone w normie PN-EN 12201-2+A1:2013-12  Systemy przewodów 
rurowych         z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury . Należy 
stosować rury dwuwarstwowe PE 100 RC SDR 17 o średnicy DN/OD 63x3.8 
mm .  
 

Kształtki z polietylenu : tuleja kołnierzowa PE 100 SDR 17 DN/OD 63 x3.8 mm                
z luźnym kołnierzem ze stali nierdzewnej , elektromufa PE 100 SDR 11 na rurę 
PE 100 DN/OD 63 mm winny spełniać warunki określone w normie PN-EN 12201 
– 3+A1: 2013-05 Systemy przewodów rurowych  z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej      i sanitarnej -- 
Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki . 
Połączenia rur z kształtkami winna spełniać wymagania normy PN-EN 12201-
5:2012 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 
do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 5: 
Przydatność systemu do stosowania . 
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2.2.2.5. Taśma lokalizująca położenie przyłącza wodociągowego 

 

Należy zastosować w otwartym wykopie taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego 
wykonaną z tworzywa sztucznego z wtopioną taśmą metalową .  
 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Sprzęt  stosowany  do  wykonania  robót  musi  być  utrzymywany  w  
dobrym   stanie       i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Sprzęt jakim powinien dysponować wykonawca robót : 

- żuraw samochodowy 4-6 t 

- żuraw samochodowy 25 t 

- koparka kołowa 

- samochód samowyładowczy 5-10 t 

- samochód skrzyniowy 5-10 t 

- zagęszczarka spalinowa 

- piła do cięcia asfaltu i betonu 

- wiertnica z osprzętem diamentowym 

- elektronarzędzia : wiertarki , młoty do kucia 

- pompa do wody brudnej wraz z przewodami zrzutowymi i agregatem 
prądotwórczym 

- pojazd specjalistyczny do wypompowywania ścieków 
- korki zaślepiające do rur kanalizacyjnych DN 200 mm 

 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych  
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Ze względu na cechy rur , studni  z tworzyw sztucznych należy spełnić 
następujące dodatkowe wymagania: 

 

– rury  należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; 

  

–  podczas  transportu  rury powinny  być zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  
przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno 
układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu, 

 

– podczas transportu rur powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

 

Według  istniejących  zaleceń przewóz  powinien  odbywać się przy  
temperaturze 

otoczenia –5°C do +30°C. 
 

4.3.  Wymagania dotyczące przewozu rur i ksztaltek kamionkowych  
glazurowanych 

Podczas dostawy rury kamionkowe muszą podlegać kontroli optycznej . 
Ewentualne powstałe uszkodzenia należy wpisać przy odbiorze na dokumencie 
dostawy . 

Do wyładowywania należy użyć taśm wyładowczych , które należy opasać wokół 
palet lub palet częściowych . Niedozwolone jest użycie kabli , łańcuchów , a także 
przecinanie lub dziurawienie taśm. 

Rury są pakowane w paletach lub koszach w taki sposób , żeby 
zagwarantować stabilność przesyłki na miejsce budowy . Na chwilę przed 
załadunkiem samochodu dostawczego zaciąga się taśmy stalowe na wypadek , 
gdyby drewno ochronne skurczyło się . Zaleca się to także przy przejściowym 
składowaniu . 

Kształtki kamionkowe są dostarczane w skrzyniach lub paczkach powlekanych 
folią . 

 
 

4.4. Wymagania dotyczące przewozu kształtek , łączników z PVC , PE             
i z żeliwa sferoidalnego , armatury zaporowej 

 

Kształtki , łączniki z PVC , PE i z żeliwa sferoidalnego oraz armaturę zaporową 
należy przewozić zapakowaną w sposób zabezpieczający przed 
zanieczyszczeniem , uszkodzeniem mechanicznym i wpływem warunków 
atmosferycznych . 

 

 

4.5.Wymagania dotyczące przewozu studni 
 
 

4.5.1. Wymagania dotyczące przewozu studni prefabrykowanej 
 

Studnię kanalizacyjną prefabrykowaną należy przewozić w pozycji jej 
wbudowania. Podczas transportu musi być zabezpieczona przed możliwością 
przesunięcia się. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na 
kołowych środkach transportu powinny być one układane na elastycznych 
podkładach. 
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4.6. Wymagania dotyczące przewozu zbiornika polimerobetonowego 
przepompowni ścieków  

 

Zbiornik polimerobetonowy wraz z wyposażeniem należy przewozić pojazdem 
kołowym dłużycowym o ładowności do 16 t. Ładunek należy zabezpieczyć w 
sposób uniemożliwiający jego przesunięcie podczas transportu. 

 

4.7.Składowanie materiałów 
 

4.7.1. Składowanie rur luzem 
 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą +40°C. 

 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być 
chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu 
plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z 
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza 
pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

 
 

 

4.7.2. Składowanie elementów studni betonowych 
 

Elementy studni betonowej ( podstawa, kręgi , płyta ) magazynować w 
pozycji ich wbudowania stosując podkładki drewniane. 

 

 

4.7.3. Składowanie kształtek i łączników z PVC , PE i z żeliwa sferoidalnego 
oraz uszczelek 

 

Przy składowaniu kształtek i łączników oraz uszczelek należy przestrzegać 
zaleceń ich producentów . Podczas składowania kształtek i łączników należy je 
przykryć np. folią z tworzyw sztucznych . Uszczelki powinny być przechowywane 
w temperaturach dodatnich  
w workach bez dostępu światła . Należy unikać wysokich temperatur , a także 
ograniczać czas ich składowania. 

 
 

4.7.4. Składowanie armatury zaporowej  
Zasuwy nożowe oraz zawory zwrotne należy składować w 
pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W 
pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki 
chemiczne działające korodująco. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

 
   

5.2.Warunki przystąpienia do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót montazowych należy : 
 

– dokonać geodezyjnego wytyczenia tras rurociągów i lokalizacji przepompowni 
ścieków, komory armatury, komór drenażowych , 

 

– wykonać wykopy z umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999  
Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
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kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania oraz  SST-04 Roboty 
ziemne , 

 

– w przypadku wystąpienia intensywnych opadów atmosferycznych odwodnić 
powierzchniowo wykop 

 

– przygotować podłoże pod rurociągi ,przepompownię ścieków , komorę 
armatury , komory drenażowe zgodnie z dokumentacją projektowaą oraz 
SST-04 Roboty ziemne 

 

5.1. Montaż rurociągów z kamionki glazurowanej 

Rury kamionkowe kielichowe , montowane na uszczelki , układane są na 
odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej  , tak aby zewnętrzna 
część kielicha zagłębiona była w podsypce . 

Przed montażem rur w wykopie należy sprawdzić od strony wewnętrznej ich 
powierzchnię , celem wykluczenia ewentualnych uszkodzeń . Przy układaniu rur 
kielichowych DN 250 mm , DN 200 mm należy zwracać uwagę by punktowe 
oznakowania zawsze znajdowały się na górnej powierzchni i na wspólnej linii . 
Zapewnia to zlicowanie dna rury oraz łatwość dopasowania bosego końca do 
kielicha rury . Przed montażem należy posmarować kielich i bosy koniec rury 
smarem ułatwiającym wykonanie połączenia. Rura powinna być wsunięta osiowo 
ręcznie przy uzyciu łomu metalowego wbitego w grunt i tworzącego z łatą 
drewnianą ulożoną poprzecznie do kielicha rury swoistą dźwignię . Do cięcia rur 
kamionkowych mozna stosować szlifierkę kątową lub łańcuch. 
Włączenie rurociągów kamionkowych kielichowych DN 250 mm , DN 200 mm sieci 
kanalizacji sanitarnej    do studni z kręgów betonowych wykonać poprzez użycie 

systemowych elementów DN 250 mm, DN 200 mm do osadzania w ścianach 
studni   .  

 

 

5.2. Połączenia rur i kształtek z PE  

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin 
tych 
materiałów. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być 
gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w 
stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 
12201-2+A1:2013-12  , PN-EN 12201 – 3+A1: 2013-05 . 

 

5.2.1 Połączenia zgrzewane 
 

Połączenia zgrzewane doczołowe i elektrooporowe. 
 

Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich 
końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego 
materiału. Zgrzewanie doczołowe zastosować do łączenia tulei kołnierzowych 
PE 100 SDR 17 DN/OD 110 mm          z kołnierzem ze stali nierdzewnej . 

 

W połączeniach zgrzewanych elektooporowo stosowane są kształtki kielichowe 
zgrzewane elektrooporowo. 

 

– kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej integralnych 
elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w 
ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem kształtki i 
rurą, 
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Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i 
zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza 
obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym Żadna wypływka nie 
powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) 
co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej 
powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 

 

 

5.3. Połączenia kołnierzowe kształtek PE , z żeliwa sferoidalnego , ze stali 
nierdzewnej oraz armatury kołnierzowej 

 

Połączenia kołnierzowe rurociągów zarówno wewnątrz zbiornika 
przepompowni ,  komory armatury i studni S0  winny być skręcane śrubami z 
podkładkami i nakrętkami ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie jest realizowane 
poprzez zastosowanie uszczelki płaskiej pomiędzy płaszczyznami przylgowymi. 
Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. 

 

 

5.4. Uzbrojenie rurociągu kanalizacyjnego – zasuwa nożowa międzykołnieżowa 
DN 250 mm 

 

Uzbrojenie rurociągu kanalizacyjnego zasuwa nożowe międzykołnierzowa DN 
250 mm - 1.0 szt., zamontować wewnątrz studni S0 DN 1200 mm . 
Korpus zasuwy z żeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyjnie , trzpień 
niewznoszący i nóż ze stali nierdzewnej . Zasuwa nożowa winna być 
wyposażona w przegub Cardana ze stali nierdzewnej umożliwiający manipulację 
zasuwą z poziomu terenu.  

 

Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. 
 

Oględziny – powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być 
gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w 
stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm . 
 
5.5. Adaptory , króćce żeliwne kołnierzowe do łączenia armatury z rurami 
kamionkowymi 
 

Króćce żeliwne sferoidalne kolnierzowe systemowe o średnicy DN 250 mm 
do kanalizacji należy zastosować do łączenia zasuwy nożowej DN 250 mm 
międzykolnierzowej                 z rurociągiem kamionkowym DN 250 mm wewnątrz 
studni S0 DN 1200 mm . Króćce kołnierzowe winny spełniać wymagania normy : 
PN EN 598+A1:2010 Rury, kształtki                 i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego 
oraz ich połączenia do odprowadzania ścieków .  

 
   

 

5.6. Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych 
 

Przewody kanalizacyjne winny być układane na całej długości w ziemi.  
 

Rury i kształtki w wykopie powinny być montowane współosiowo z zachowaniem 
spadków. Na całej długości przewód powinien przylegać ściśle do podłoża na co 
najmniej 1/4 jego obwodu. W czasie montażu rur i kształtek  należy przestrzegać 
instrukcji montażowych producentów . 
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5.7. Połączenia rur  z PVC-U 
 

Przed montażem rur z PVC-U należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie 
wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, 
pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1401-
1:2009. 

 

 

5.8. Studnia  kanalizacyjna  betonowa DN 1200 mm 
  

 

Studnia kanalizacyjna powinna być szczelna i musi spełniać wymagania określone                  
w PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 
betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe . 

Zastosować studnię prefabrykowaną z kręgów betonowych DN 1200 mm  i z dna 
monolitycznego. 

Elementy betonowe studni montować przy użyciu żurawia samochodowego 4-6 t.             
Kręgi DN 1200 mm montować na uszczelki z elastomeru.  

Spoczniki studni powinny być nachylone w kierunku kinety ze spadkiem nie 
mniejszym niż 5%. Stopnie złazowe montować mijankowo w dwóch rzędach 
zachowując normowe odległości między nimi. Właz kanałowy żeliwny DN 600 mm 
montować bezpośrednio na płycie nadstudzienej wg PN-EN 124-2:2015-10 
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Część 2 : Zwieńczenia wpustów I studzienek włazowych 
wykonane z żeliwa . 

 
 

5.9. Przepompownia ścieków  
 

 

W zakładzie produkcyjnych lub na budowie sprefabrykować wyposażenie 
konstrukcyjne       i technologiczne przepompowni w zbiorniku polimerobetonowym 
zgodnie z rozwiązaniem projektowym . 
 

Zakres prac podstawowych związanych z montażem przepompowni : 
 

- podłoże pod zbiornik przepompowni z betonu C 8/10 grubości 100 mm zagęścić         
i dokładnie wypoziomować ,  

- zbiornik polimerobetonowy szczelny przepompowni sprefabrykowany 
zamontować ,       w obudowie z kregów DN 3200 mm  przy użyciu żurawia 
samochodowego o udźwigu 25 t,  

- montaż płyty górnej żelbetowej  z włazem ze stali nierdzewnej ,  
- wykonanie  wiertnicą z  osprzętem  diamentowym  otworów  w  ścianie  

zbiornika 
przepompowni i montaż przejść szczelnych wraz z rurociągami
 wlotowym 
grawitacyjnymi i wylotowymi tłocznym , wentylacyjnymi, rurą osłonową dla 
przewodów elektroenergetycznych n.n. i kabli sygnałowych 

 

- wykonanie prac elektroenergetycznych i instalacji AKPiA ( SST-07 )  
- po robotach ziemnych ( SST-04 ) , rozruch przepompowni  
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- telemetryczny przekaz podstawowych parametrów pracy przepompowni i 
stanów zrealizować w oparciu o projektowany system przekazu danych  
. 

 
5.10.Komora armatury  
 
Zbiornik komory armatury należy umieścić w gruncie metodą studniarską wraz                     
z wykonaniem korka betonowego ( beton C25/30 ) i płyty dennej żelbetowej  . 
 Wszystkie otwory technologiczne w ścianach komory należy wykonać fabrycznie 
bądź na budowie przy użyciu wiertnicy z osprzętem diamentowym.  
Podpory o regulowanej wysokości pod rurociągi DN 100 mm  – 4 szt.  ze stali 
nierdzewnej należy wykonać zgodnie z rozwiązaniem ujętym w dokumentacji 
projektowej. 

 
 
W czasie wykonywania robót montażowych należy ściśle przestrzegać 
instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych na 
budowie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 

 

6.2. Kontrolę wykonania kanalizacji sanitarnej , należy przeprowadzić 
zgodnie z zaleceniami określonymi w pkt. 7 „Kontrola  i badania przy 
odbiorze”„Warunków Technicznych Wykonania  i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych” zeszyt nr 9. 
Kontrolę wykonania robót montażowych przyłącza wodociągowego  
należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 3 
„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych”     
pkt. 6 „Kontrola i badania przy odbiorze”. 

Szczelność przewodów grawitacyjnych wraz z podłączeniami i studniami należy 
przeprowadzić z użyciem wody . 

Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, 
jeżeli ilość wody dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza: 

– 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów, 

– 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studniami włazowymi, 

– 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studni  kanalizacyjnych, 

– m2 – odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studni. 

 
Szczelność kanału sanitarnego tłocznego powinna zapewnić utrzymanie 
ciśnienia próbnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania próby 
hydraulicznej . Ciśnienie próbne powinno wynosić 1 MPa ( 10 barów ) . 
Badanie szczelności kanału tłocznego należy przeprowadzić zgodnie z PN-
EN 16932-3:2018-05 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Systemy 
pompowe  
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót,
 zgodnie     z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych 
w przedmiarze. 

 

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 

Robotami tymczasowymi są roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich 
pionowych ścian, wykonanie podsypki pod rurociągi oraz zasypanie z 
zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót określono w SST-04 
Roboty ziemne 

 

 
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru  robót  podstawowych  budowy kanalizacji

 sanitarnej , przepompowni ścieków i komory armatury ,  przyłącza   
wodociągowego   

Jednostkami obmiaru robót podstawowych są : 

- m rurociągów kamionkowych kielichowych , PVC kanalizacji sanitarnej  
wraz               z niezbędnymi króccami   i  kształtkami, przy uwzględnieniu 
rodzaju rur i ich       średnic  , z przeprowadzeniem prób szczelności             
i inspekcji telewizyjnej kanałów , wraz z pompowaniem napływający 
ścieków  , 

- kpl. kaskada DN 200 mm  studni kanalizacji sanitarnej zbudowana               
z niezbędnych kształtek kamionkowych  i połączeń systemowych, 

- m rurociągów PE 100 , PE 100 RC  kanalizacji sanitarnej tlocznej wraz        
z niezbędnymi kształtkami , przy uwzględnieniu rodzaju rur i ich średnic, 
próbą szczelności , wierceniem otworów w ścianach i uszczelnieniem 
łańcuchowym , z oznakowaniem rurociągów  w ziemi taśmą                         
z tworzywa sztucznego ,    

- m przyłącza wodociągowego z rur PE 100 RC wraz z niezbędnymi 
kształtkami , z oznakowaniem przyłącza wodociągowego w ziemi taśmą                                          
z tworzywa sztucznego, z próbą  szczelności i dezynfekcja, z badaniem 
bakteriologicznym wody ,  

- kpl. hydrant pożarowy podziemny o śr. 80 mm z niezbędnymi kształtkami z 
żeliwa sferoidalnego , z blokiem podprowym z płyty betonowej  50x50x7 cm 
pod kolanem stopowym , bez zasuwy DN 80 mm , z tabliczkami 
informacyjnymi o armaturze, 

- szt. obudowa zbiornika przepompowni z kregów żelbetowych DN 3200 
mm ,  

- kpl. przepompownia ścieków wraz  z wyposażeniem konstrukcyjnymi 
technologicznym , z podłączeniem do zbiornika przepompowni rury 
kamionkowej    DN 250 mm  , 

- kpl. wypełnienie materiałem samozagęszczalnym np. pianobetonem        
PB 600 , mieszanką samozagęszczającą gruntonem , przestrzeni 
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pomiędzy obudową wykopu z kręgów żelbetowych DN 3200 mm                 
a zbiornikiem polimerobetonowym przepompowni ścieków , 

- kpl. budowa studni rewizyjnej z prefabrykatów betonowych DN 1200 mm  , 
- szt. obetonowanie włazu studni w terenie zielonym , 
- kpl. budowa zasuwy nożowej z króćcami żeliwnymi kołnierzowymi w 

studni S0,  
- kpl.  komora armatury wraz  z wyposażeniem konstrukcyjnymi 

technologicznym , 
- kpl. studzienka ściekowa o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu wraz                       

z   podłączeniem  odplywu króćcem  PVC 200x5.9 mm do zbiornika 
przepompowni     

     -   mb wyłączenie z eksploatacji kanału sanitarnego DN 200 mm  poprzez 
zamulenie np. pianobetonem PB 600 lub mieszanką samozagęszczającą 
grunton  ,  

    -  m3. wyłączenie z eksploatacji istniejącego zbiornika przepompowni   
poprzez zamulenie np. pianobetonem PB 600 lub mieszanką       
samozagęszczającą grunton  ,         

Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi.         
 

 

      

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2. Badanie przy odbiorze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , 
przepompowni ścieków i komory armatury  należy  przeprowadzić  
zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. " Badania przy odbiorze " 
„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” 
zeszyt nr 9. 

8.3. Badania przy odbiorze przyłącza wodociągowego należy 
przeprowadzić zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt. 6.2. " Badania 
przy odbiorze " Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Wodociągowych zeszyt nr 3 . 

8.4. Badania przy odbiorze – rodzaje badań 

Badania przy odbiorze przewodów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , 
tłocznej , przepompowni ścieków I komory armatury zależne są od rodzaju 
odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z 
odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru 
technicznego końcowego  po zakończeniu budowy. 

Badania przy odbiorze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej powinny być 
zgodne z PN-EN 1610:2015-10  Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych , kanałów tłocznych z PN-EN 16932-3:2018-05 Zewnętrzne 
systemy kanalizacyjne -- Systemy pompowe 

 

8.5. Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

– zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie 
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powinno przekraczać ±2 cm, 

– zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia 
gruntu. W przypadku naruszenia podłoza naturalnego, sposób jego 
zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 

– zbadaniu podłoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i 
rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 

– zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, 
bez grud i kamieni, 

– zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy 
przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 dla kanalizacji 
grawitacyjnej, z PN-EN 16932-3:2018-05 dla kanalizacji tłocznej  

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z 
protokołem próby szczelności przewodów, inwentaryzacją geodezyjną 
(dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami 
zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i 
kształtek, studni kanalizacyjnych, przepompowni ścieków , komory 
armatury , zwieńczeń studni kanalizacyjnych  , jest przedłożony podczas 
spisywania protokołu odbioru technicznego  –  częściowego  ,  który  
stanowi  podstawę  do  decyzji o możliwości zasypywania odebranych 
robót w odniesieniu do odcinka przewodu kanalizacji sanitarnej , 
przepompowni ścieków . 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy                 
o wykonaniu odbioru technicznego częściowego. Kierownik budowy jest 
zobowiązany, zgodnie ustawą Prawo budowlane, przy odbiorze 
technicznym – częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić 
inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie 
prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację 
przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

 
 

8.6. Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

– zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i 
inwentaryzacją geodezyjną, 

– zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia 
zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

– zbadaniu usytuowania studni kanalizacyjnych , przepompowni ścieków , 
komory armatury, komór drenażowych , przyłącza wodociągowego , 

– zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów
 kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych , przyłącza wodociągowego ,  

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 

– protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego , 
przyłącza wodociągowego  

– projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

– wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

– inwentaryzacją geodezyjną, 

– protokołem szczelności kanalizacji grawitacyjnej , tłocznej , przyłącza 



               

                                                                                                                            98 

wodociągowego , 

należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanymi : kanalizacją sanitarną 
grawitacyjną , tloczną , przepompownią scieków , komorą armatury , 
przyłączem wodociągowym .  

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego końcowego. Teren po budowie powinien być doprowadzony do 
pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego 
systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia : 

– o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 
pozwolenia na budowę, 

– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a 
także ulicy               i sąsiadujących z budową nieruchomości. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

 
 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych związanych z budową kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej , tłocznej , przepompowni ścieków , komory 
armatury , przyłącza wodociągowego , komorami drenażowymi może być 
dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 
robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i 
ilości robót potwierdzonych przez Zamawiającego 

Ceny jednostkowe obejmujące wykonanie robót montażowych 
uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

– wykonanie robót ziemnych, 

– montaż rurociągów, obiektów sieciowych, 

– wykonanie prób szczelności , 

– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych (np. próbki betonu), 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
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  -   doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

10.1.Normy 
 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 
PN-EN 681-2:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery 
termoplastyczne 

PN-B-10736:1999 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 

PN-EN 1610:2015-10 

Budowa i badania przewodów 

kanalizacyjnych  

PN-EN 752:2017-06 

Zewnętrzne systemy odwadniające I 

kanalizacyjne – Zarządzanie systemem 

kanalizacyjnym 

PN EN 598+A1:2010  

Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia  

do odprowadzania ścieków 

PN-EN 124-2:2015-07 

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Część 2 : Zwieńczenia wpustów I studzienek 
włazowych wykonane z żeliwa . 

PN-EN 1917:2004  

Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

PN-EN 476:2012 

Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji deszczowej I santarnej 

PN-B-24620:1998/Az1:2004  

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno . 

 
 

10.2 Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 
2006 Nr 156, poz. 1118). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.  
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U.  Nr 19,  poz. 177) (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŻarowej 
(jednolity tekst     Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 
122, poz. 1321  z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. –  Prawo  ochrony  środowiska  (Dz.  
U.  Nr 62,  poz. 627) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902). 

– Ustawa z dnia  21  marca  1985  r.  –  o  drogach  publicznych  
(jednolity  tekst  Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) (jednolity 
tekst Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858). 

 

10.3.Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
2  kwietnia 2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 
38, poz. 455). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w 
sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać 
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych znakowaniem CE (Dz. U. 
2004 Nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. – 
w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek 
organizacyjnych upowaŻnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 
237, poz. 2375). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej  z dnia  26  
września  1997 r.  –  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy  (Dz. U.  Nr  129,  poz. 844) (jednolity tekst Dz. U. 2003 
Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  
budowlanych  (Dz.  U.  Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w 
sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŻytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 

10.4 Inne 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - 
COBRTI INSTAL zeszyt 9 . 2003 r. 

–    Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych - 
COBRTI INSTAL zeszyt 3 . 2003 r. 
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SPIS TREŚCI 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji elektrycznych i 
AKPiA w ramach przebudowy przepompowni ścieków Letnicka , ul. Letnicka 1A         
w  Gdańsku .     

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna standardowa (SST) będzie stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą 
zasad wykonywania i odbioru robót związanych z  :  
- budową nowej rozdzielnicy złacza kablowego zgodnie  z projektem – 1 kpl., 
-   odkopaniem i przełożeniem linii kablowej abonenckiej n.n. YKY  4x240 mm2 do 

nowej rozdzielnicy złacza kablowego L=2.5 m ,  
-  budową tymczasowej linii kablowej niskiego napięcia YKY 5 x 16 mm2      L= 25 m 

od nowej rozdzielnicy  złącza kablowego  do istniejącej rozdzielnicy zasilająco-
sterowniczej wraz z  instalacją uziemiającą    z płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25 
x 4 mm L=25.0 m,         

-  budową linii kablowej  elektroenergetycznej n.n.   YKY 5 x 16 mm2        L=5.0 m w 
wykopie/rurze/korycie  na odcinku od nowego złącza kablowego do projektowanej 
rozdzielnicy AKPiA wraz z  instalacją uziemiającą z płaskownika ocynkowanego 
Fe/Zn 25 x 4 mm     L=5.0 m ,   

-  budową i wyposażeniem rozdzielnicy  AKPiA w urządzenia  do rejestracji                    
i  przesyłu   danych pomiarowych zgodnie z projektem – 1kpl. 

-   budową rozdzielnicy pośredniej  ( szafki łączeniowej ) zgodnie z projektem  – 1 kpl.,  
-  budową linii kablowej  elektroenergetycznej n.n.   YKY 5 x 16 mm2        L=24.0 m , 

YKY 3 x 2.5 mm2  L=24.0 m w wykopie/rurze/korycie oraz linii kablowej 
sterowniczej kabel YKSLY 15 x 1.5 mm2 L=24.0 m w wykopie/rurze/korycie   na 
odcinku od rozdzielnicy projektowanej AKPiA  do rozdzielni projektowanego agregatu 
wraz z  instalacją uziemiającą  z płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25 x 4 mm 
L=24.0 m ,   

- budową kabla  elektroenergetycznych n.n. YKY 3 x 2.5 mm2 w wykopie/rurze/korycie 
L=18.0 m  wraz z  instalacją uziemiającą  z płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25 x 4 
mm na odcinku  od projektowanej rozdzielnicy AKPiA do projektowanego słupa 
oświeteniowego zlokalizowanego przy projektowanej wiacie agregatu 
prądotwórczego , 

- budową kabla  elektroenergetycznych n.n. YKY 3 x 2.5 mm2 w wykopie/rurze/korycie 
L=10.0 m  wraz z  instalacją uziemiającą  z płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25 x 4 
mm L=10.0 m na odcinku  od projektowanej rozdzielnicy AKPiA do projektowanego 
słupa oświeteniowego przy zbiorniku przepompowni , 

- budową slupa oświetleniowego z blachy stalowej ocynkowanej na fundamencie 
żelbetowym , z wysiegnikiem i lampą oświetleniową kompletną LED wraz z 
wciąganiem przewodów izolowanych jednożyłowych   3 x DY 1 x2.5 mm2 w słupie  - 
2 kpl.,  

-  budową instalacji uziemiającej z płaskownika 25 x 4 mm ( okablowanie przepompowni 
ścieków ) ze stali nierdzewnej wraz z rozporowadzeniem płaskownika wewnątrz 
komory armatury po obwodzie L=12.0 m ,  

-  budową instalacji uziemiającej z  płaskownika 25 x 4 mm ( okablowanie 
przepompowni ścieków )  ze stali nierdzewnej, wraz z rozprowadzeniem płaskownika 
wewnątrz zbiornika przepompowni po całym obwodzie       L=15.0 m  ,   
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-  budowa połączeń wyrównawczych do  wszystkich metalowych elementów zbiornika 

przepompowni i komory armatury linką LgY żo o przekroju żył do 16 mm2 ,       
L=30.0 m ,  

- budowa przewodów   elektroenergetycznych   2 x OW 4x4.0 mm2        L=9.00 m, w 
wykopie/rurze/korycie na odcinku od projektowanej rozdzielnicy AKPiA do szafki 
łączeniowej  ,  

-  budową  kabla sterowniczego JZ 500 16 x 1 mm2 w wykopie/rurze/korycie  L=9.0 m , 
na odcinku od rozdzielnic AKPiA do szafki łączeniowej  ,  

  -  budową   przewodu   sterowniczego LIYCY  2 x 1 mm2  w   wykopie/rurze/ korycie 
L=9.0 , na odcinku od rozdzielnicy AKPiA  do szafki łączeniowej  ,  

 - budową  przewodu  sterowniczego  2 x TRONIC - CY 3 x 1.5 mm2                        
w wykopie/rurze/korycie  L=15.0 m , na odcinku od rozdzielnicy AKPiA do komory 
armatury  ,  

-   montażem i podłączeniem wyłączników pływakowych – 3 kpl. , 
-   montażem i podłączeniem sondy hydrostatycznej poziomu – 1 kpl. ,  
- montażem i podłączeniem czujników kontaktronowych otwarcia włazów zbiornika 

przepompowni , komory armatury , obudowy projektowanego agregatu 
prądotwórczego  – 3 kpl. ,   

                                   
wraz z zakupem , transportem i składowaniem materiałów, trasowaniem linii ,  robotami 
towarzyszącymi. 
Roboty ziemne w tym  przygotowanie podłoża w gruncie , zasypki wykopów ujęto w 
SST -04 Roboty ziemne . 
SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- zakupem , kompletacją materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
- wykonaniem   wszelkich   robót   pomocniczych  w  celu   przygotowania   podłoża   

(w  szczególności roboty ślusarsko-spawalnicze, montaż elementów osprzętu 
instalacyjnego itp.), 

- ułożeniem i montażem  wszystkich materiałów  w tym zamontowaniem wszystkich 
elementów, aparatów i urządzeń rozdzielnicy AKPiA , złącza kablowego  i szafki 
łączeniowej w sposób i w miejscu zgodnym                 z dokumentacją 
techniczną , 

- dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych przy użyciu materiałów oraz 
środków wg dokumentacji technicznej, 

- wykonaniem   wewnętrznych    połączeń   ochronnych   oraz   połączeń    
ochronnych konstrukcji   z   instalacjami  uziemiającymi , 

- wykonaniem    oznakowania   zgodnego   z   dokumentacją   techniczną   
wszystkich elementów wyznaczonych w dokumentacji, 

- wykonaniem    oznakowania   zgodnego   z   dokumentacją   techniczną   
wszystkich wyznaczonych kabli i przewodów, 

- przeprowadzeniem   wymaganych   prób  ,  badań  i pomiarów  wraz               ze 
sporządzeniem  protokołów  kwalifikujących wykonaną instalację elektryczną i AKPiA 
przepompowni ścieków do eksploatacji,  

- rozruchem przepompowni ścieków w zakresie instalacji elektrycznych i AKPiA .  
 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są zgodne 
z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-07, a także podanymi poniżej: 
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Rozdzielnica  AKPiA   - zespół   aparatury   odpowiednio   dobranej                 
i połączonej w bloki funkcjonalne (pola), służący do zasilania, zabezpieczania 
urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń, realizacji wyznaczonych 
zadań danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura, 
stanowiąca wraz z obudową  rozdzielnię AKPiA  może spełniać następujące funkcje: 
zmiany napięcia instalacji, łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-
kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe., rozdzielnica wyposażona w układ szr układ 
samoczynnego załączania rezerwy służącemu  zapewnieniu ciągłości zasilania              
w energię elektryczną przepompowni ścieków    w przypadku awarii zasilania 
sieciowego. . 

Rozdzielnica złącza kablowego  - zespół   aparatury   odpowiednio   dobranej i 
połączonej w bloki funkcjonalne (pola), służący do zasilania, zabezpieczania 
urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń. 

Szafka łączeniowa  - rozdzielnica pośrednia dla potrzeb przeprowadzenia                     
i podłączenia okablowania fabrycznego pomiędzy przepompownią ścieków a szafką 
łączeniową , przy zastosowaniu rur ochronnych giętkich umożliwia swobodną wymiane 
okablowania zespołów pompowych i układów pomiarowych .   
Instalacja kablowa AKPiA  - kable i przewody służące do dostarczania energii 
elektrycznej , sygnałów , impulsów elektrycznych w wybrane miejsce wraz z 
osprzętem instalacyjnym 
Osprzęt instalacyjny – zespół materiałów dodatkowych , stosowany przy 
układaniu kabli i przewodów , ułatwiający ich montaż oraz dotarcie                   
w przypadku awarii , zabezpieczający przed uszkodzeniami . 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny : 
- przepusty kablowe , rury osłonowe 
- korytka instalacyjne 
- listwy instalacyjne 
- systemy mocujące 
- końcówki kablowe , zaciski 
- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów , złączki i szyny , zaciski ochronne) 
Stopień ochrony IP  - określona w PN-EN 60529:2003 , umowna miara ochrony 
przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz  przed przedostaniem ciał 
stałych , wnikaniem cieczy ( szczególnie wody ) i gazów ,    a które zapewnia 
odpowiednia obudowa 
Obwód instalacji elektrycznej -  zespół elementów połączonych pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed 
przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem , kompletu odpowiednio połączonych 
przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod 
napięciem , przewody ochronne  oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry 
elektryczne obwodu , rozdzielcze , sterownicze i sygnalizacyjne , związane z 
danym punktem zasilania w energię  ( zabezpieczeniem ) 
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli 
mających na celu zapewnienie możliwości ich ułożenia zgodnie z dokumentacją 
zalicza się tu następujące grupy czynności: 
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- montaż uchwytów do mocowania i układania kabli  
- montaż rur ochronnych  
Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, służąca do przesyłania energii 
elektrycznej. 
Kabel sterowniczy i komunikacyjny – odmiana przewodów , służąca do przesyłania 
sygnałów i impulsów elektrycznych  
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Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli połączonych równolegle, które wraz z osprzętem 
ułożone są na wspólnej trasie, łącząc zaciski dwóch urządzeń elektroenergetycznych. 
Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzeń, w której osi symetrii ułożono jedną lub 

więcej linii kablowych. 
Skrzyżowanie - miejsce na trasie kabla, w którym rzuty poziome różnych linii 
kablowych pokrywają się lub przecinają. 
Zbliżenie - miejsce na trasie kabla, w którym odległość pomiędzy różnymi liniami 
kablowymi, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną jest mniejsza niż 
odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub 
osłon zabezpieczających i nie występuje skrzyżowanie. 
Napięcie znamionowe kabla Uo/U - napięcie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; 
przy czym Uo - napięcie pomiędzy żyłą a ziemią lub ekranem kabla, natomiast U -
napięcie międzyprzewodowe kabla. 
Żyła robocza - izolowana żyła wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu 
elektroenergetycznym, służy do przesyłania energii elektrycznej. Jako część 
przewodząca może występować drut o przekroju kołowym, owalnym lub wycinek koła 
(sektorowe) lub linka, złożona z wielu drutów o mniejszym przekroju.  
Żyła ochronna „żo" - izolowana żyła w kablu elektroenergetycznym, oznaczona 
barwą zielono-żółtą izolacji, bezwzględnie wymagana przez określone środki ochrony 
przeciwporażeniowej. Łączy metalowe części przewodzące - dostępnego urządzenia 
elektrycznego (które mogą przypadkowo znaleźć się pod napięciem), części 
przewodzące obcych instalacji elektrycznych, główną szynę (zacisk) uziemiający i 
uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napięcie od 0,6/1 kV, przy czym 
dla napięć znamionowych do 12/20 kV przekrój żyły nie musi być identyczny z 
przekrojem roboczym kabla (np. dla żyły roboczej do 50 mm2 - przekrój żyły ochronnej 
minimum 16 mm2, natomiast powyżej 95 mm2 - minimum 50 mm2). 
Żyła powrotna (stara nazwa „ochronna") - wymagana bezwzględnie dla kabli 
elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcia znamionowe 3,6/6 
kV i wyższe. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty lub taśmy miedziane), 
współosiowa z przewodzącego ekranu niemetalicznego, znajdującego się na izolacji 
żyły lub w środku kabla. Służy przewodzeniu prądów zwarciowych i wyrównawczych 
(prądów zakłóceniowych) w układzie wielofazowym. 
Żyła probiercza „żp" - izolowana żyła w kablu elektroenergetycznym, zwykle 
umieszczona w wielodrutowej żyle roboczej; służy do pomiarów, sygnalizacji, obsługi 
urządzenia elektrycznego. Stosowana głównie dla kabli jednożyłowych, aluminiowych 
o przekrojach znamionowych ponad 400 mm2,      w formie 1-2 żył o przekroju 1,5 lub 
2,5 mm2 
Żyła neutralna - izolowana żyła robocza, oznaczona kolorem niebieskim,   w 
kablach czterożyłowych pełni rolę przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrój 
uzależniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojów 
roboczych powyżej 35 mm2 może wynosić 50% tego przekroju. 
Mufa kablowa - osprzęt kablowy służący połączeniu odcinków kabla lub kabli. 
Końcówki kablowe -  służą do zakończeń kabli zapewniając zachowanie możliwie 
niezmienionych właściwości użytkowania kabla oraz uniemożliwiając przenikanie 
wilgoci do wnętrza kabla stosowane do wnętrzowych zakończeń kabli na napięcie do 1 
kV i napowietrznych do 3.6/6 kV. 
Słup oświetleniowy  -  konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio              w 
gruncie lub na fundamencie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej. 
Słup z wysięgnikiem  -  słup do podtrzymywania oprawy za pośrednictwem 
wysięgnika połączonego na stałe lub rozłącznie ze słupem. 

Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierająca wszystkie niezbędne detale 
do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
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Wysięgnik - element konstrukcyjny służący do zamocowania oprawy oświetleniowej w 
określonej odległości od osi pionowej słupa, może być pojedynczy jednoramienny, 
podwójny  dwuramienny, lub wieloramienny. 

Fundament słupa– konstrukcja żelbetowa przeznaczona do posadowienia słupa 
oświetleniowego. 

Agregat prądotwórczy stacjonarny – wolnostojące urządzenie elektroenergetyczne 
stanowiące samodzielne źródło prądu składające się  z prądnicy , silnika spalinowego , 
rozdzielnicy elektrycznej , urządzeń kontrolno-pomiarowych i pomocniczych 
zabezpieczone przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi szczelną , wyciszoną 
obudową metalową . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót montażowych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- specyfikacje  techniczne  wykonania   i   odbioru   robót   (obligatoryjne  w  
przypadku zamówień    publicznych),    sporządzone    zgodnie    z    
rozporządzeniem    Ministra Infrastruktury z dnia  02.09.2004  r.  w sprawie  
szczegółowego  zakresu   i  formy dokumentacji   projektowej,   specyfikacji   
technicznych   wykonania   i   odbioru   robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 
r. Nr 75, poz. 664), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty 
techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i 
ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane 
Z5 dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami) . 

Budowę instalacji elektrycznej i AKPiA przepompowni ścieków należy wykonywać na 
podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót montażowych. 
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2.   MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania 
i składowania podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 
2 

Do wykonania i montażu instalacji elektrycznej i AKPiA przepompowni ścieków należy 
stosować kable, przewody , osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne 
posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent 
lub jego upoważniony przedstawiciel: 
- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według 

określonego systemu oceny zgodności, 
- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: 

zharmonizowane specyfikacje   techniczne,    normy   opracowane   przez   
Międzynarodową   Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru 
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących 
Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej,  dla wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję 
Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa,  

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, 
dopuszczonego do   jednostkowego    zastosowania    w    obiekcie    budowlanym,    
z    indywidualną dokumentacją   projektową   sporządzoną   przez   projektanta   
obiektu   lub   z   nim uzgodnioną. 

 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod 

warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i 
uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu instalacji 
elektrycznej i AKPiA przepompowni ścieków . 

2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
2.2.1. Kable elektroenergetyczne  YKY 
Należy zastosować kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji           i 
powłoce z tworzywa sztucznego  polwinitowej – YKY 5 x 16 mm2 , YKY 3 x 2.5 mm2– 
0.6/1 kV  przeznaczony do układania wewnątrz pomieszczeń , na konstrukcjach i 
bezpośrednio w ziemi. Wypełnienie z polwinitu  - materiał izolacyjny, stosowany 
pomiędzy żyłami kabla a powłoką w celu ograniczenia możliwości jonizacji powietrza 
w przestrzeni wnętrza kabla.  
Oznaczenia kabli - system oznaczania kabli, w opisie zawarte są najczęściej dane 
na temat: materiału żył, typu izolacji, ochronności ogniowej (lub o rozprzestrzenianiu 
się ognia), typu powłoki, izolacji,  typu żył specjalnych itp., za symbolem literowym 
umieszcza się symbol cyfrowy, zawierający dane o napięciu fazowym i 
międzyprzewodowym oraz na końcu symbolu ilość i przekrój żył.  
2.2.2. Kable starownicze  YKSLY 
Zastosować kable sterownicze YKSLY 15 x 1,5 mm2 o żyłach giętkich , wielodrutowych , 
skręcanych miękkich drutów miedzianych , izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu 
izolacyjnego , żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek , ośrodek kabla owiniety 
taśmą poliestrową , powłoka kabla wykonana z czarnego polwinitu oponowego . 
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2.2.3. Przewód elektroenergetyczny OW 
Zastosować przewód elektroenergetyczny 2 x OW 4 x 2.5 mm2  z żyłami miedzianymi , 
żyła okrągła linka , izolacja w formie powłoki gumowej . 
 
2.2.4. Kabel sterowniczy JZ 500  
Zastosować kabel sterowniczy JZ 500 16 x 1 mm2 z żyłą  miedzianą o izolacji  żył ze 
specjalnego PVC  , olejoodporny i odporny na związki chemiczne . 
2.2.5. Przewód sterowniczy LIYCY  
Zastosować przewód sterowniczy LIYCY 2 x 1  mm2   z pojedyńczymi żyłami 
miedzianymi wielodrutowymi w izolacji polwinitowej, ekranie wspólnym w postaci oplotu 
z drutów miedzianych ocynowanych i powłoce polwinitowej. 
2.2.6. Przewód sterowniczy TRONIC - CY 
Zastosować przewód sterowniczy 2 x TRONIC - CY 3 x 1.5 mm2 do transmisji danych , 
żyły miedziane , izolacja żył ze specjalnego PVC łączące przepływomierz 
elektromagnetyczny komory armatury z rozdzielnią AKPiA , długości 15 m każdy, 
 
2.2.7. Końcówki kablowe  
Dla zapewnienia zachowania możliwie niezmienionych właściwości użytkowych kabla 
oraz uniemożliwiając przenikanie wilgoci do wnętrza kabla elektroenergetycznego lub 
sygnałowego w miejscu zakończeń kabli należy zastosować końcówki kablowe 
zaizolowane rurkami termokurczliwymi . 
 
2.2.8. Rury osłonowe z tworzywa sztucznego karbowane 
Zastosować na kablach i przewodach  elektroenergetycznych , sterowniczych w 
miejscu skrzyżowań z  uzbrojeniem podziemnym oraz pod nawierzchnią utwardzoną 
rury osłonowe z tworzywa sztucznego ( HDPE – polietylen o dużej gęstości i 
sztywności) dwuścienne zewnętrznie karbowane o średnicy 50 , 75 i 110 mm .  
 
2.2.9. Folia oznaczeniowa kabli elektroenergetycznych i sterowniczych  

Folię należy stosować do ochrony ( oznaczenia ), kabli elektroergetycznych 
prowadzonych w ziemi , przed uszkodzeniami mechanicznymi . Należy używać folii 
kalandrowej uplastycznionej PVC  o grubości od 0,4 do 0,6 mm gat. I. Dla kabli 
elektroenergetycznych do 1 kV  koloru niebieskiego, dla kabli sterowniczych koloru 
pomarańczowego . 
 
2.2.10. Płaskownik stalowy ocynkowany instalacji uziemiającej  
 

Wraz z kablami i przewodami elektroenergetycznymi w jednym wykopie prowadzić 
bednarkę stalową ocynkowaną Fe/Zn 25 x 4 mm  . 

 
2.2.11. Płaskownik ze stali nierdzewnej instalacji uziemiającej  
 

Na trasie od rozdzielni AKPiA do zbiornika przepompowni i komory armatury oraz  
wewnątrz zbiorników  poprowadzić plaskownik ze stali nierdzewnej 25 x 4 mm  . 
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2.2.12. Oznaczniki na kablach 
 
Kable elektroenergetyczne ,  sterownicze na całej trasie w odstępach nie większych 
niż 10 m oraz w punktach charakterystycznych ( końce rur ochronnych ) zaopatrzyć w 
trwałe oznaczniki kablowe .  
 

2.2.13. Obudowa rozdzielnicy  AKPiA  

Stanowi element pomocniczy przy budowie rozdzielni AKPiA (samodzielnie nie są 
elementem instalacji elektrycznej); spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem 
elementów pod napięciem, są elementem łączącym podzespoły instalacji AKPiA, 
chronią przed przedostawaniem się do wewnątrz ciał obcych (stopień ochrony 
obudowy zewnętrznej IP 55, obudowy wewnętrznej IP 55), poprzez montaż 
wyposażenia dodatkowego umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie rozdzielni AKPiA  
w zmieniających się warunkach zewnętrznych i przy różnym obciążeniu, podnoszą 
estetykę instalacji AKPiA, umożliwiają prawidłowy montaż. 

Obudowa zewnętrzna rozdzielni AKPiA  winna być wykonana jako    aluminiowa .    

Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników obudów, które 
wymieniane są jako marka referencyjna. 

Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy 
obudowy (lub cała obudowa) rozdzielni AKPiA posiadają certyfikat zgodności lub 
aprobatę techniczną bądź nadaną przez wytwórcę deklarację zgodności. Wymagania 
ogólne dotyczące pustych obudów szafek telemetrycznych podane są w PN-EN 
50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U). 

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielni AKPiA  do wyposażania w 
zaprojektowane urządzenia lub prefabrykaty składowe, muszą zostać zachowane 
wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczące metod łączenia obudów w 
zestawy, zastosowania zalecanych materiałów złącznych i uszczelniających obudowy 
składowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montować 
zgodnie z instrukcją producenta obudów. Należy stosować wszelkie zaprojektowane 
pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz szafki (uchwyty, 
prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosować 
odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki). 
Listwy uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 
60446:2011 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń 
przewodów. 
Na ściance  bocznej obudowy rozdzielni AKPiA  należy zamontować element 
kompensujący ciśnienie DA 284 w ilości 1 szt. , w których membrana 
półprzepuszczalna umożliwia odprowadzanie powietrza i wilgoci z rozdzielni AKPiA      
z zewnątrz przepuszczane jest jedynie suche powietrze – wilgoć i pył zostają 
zatrzymane przez membranę. 

Rozdzielnicę AKPiA  zamontować  na fundamencie prefabrykowanym betonowym .  

 

 

2.2.14. Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnicy AKPiA  

Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy  AKPiA określa projekt, 
jednocześnie wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie 
zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrznego posiadają nadany przez 
wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności. 

Podstawowe wyposażenie rozdzielni AKPiA stanowi : 

1.Wyłącznik główny , 4G40-75  - 1 szt. 

2.Rozłącznik bezpiecznikowy, RBK 00 160A - 2 szt. 

3.Wkładki bezpiecznikowe do rozłącznika , gG 32A - 3 szt. 
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4. Zwora do rozłącznika RBK 00 – 3 szt. 

5. Rozłącznik bezpiecznikowy, STV D0II - 2 szt. 

6.Wkładki bezpiecznikowe do rozłącznika , gG 16A - 6 szt. 

7.Wkładki bezpiecznikowe do rozłącznika , gG 32A - 3 szt. 

8. Wtyczka agregatu hermetyczna 32A 400V 3P+Z+N IP 67 - 1 szt. 

9. Zabezpieczenie p.przepięciowe , B+C 4P ETITEC B275/12,5 - 1 szt. 

10. Softstart , ATS 48D22Q - 2 szt  

11. Panel operatorski , STU655 - 1 kpl. 

12. Sterownik M221, M221M32TK - 1 kpl. 

13. Moduł wejść analogowych, TM3AM6G - 1 kpl. 

14. Moduł wejść  binarnych TM3DI16 – 1 kpl. 

15. Przewód HE 10 wolne końce , TSXCDP301 - 2 szt. 

16. Modem telemetryczny , MT151 – 1 kpl. 

17. Modem telemetryczny , MT101 – 1 kpl. 

18. Przełącznik rodzaju sterowania , 4G10-53 - 2 szt. 

19. Przełącznik rodzaju sterowania, 4G10-52 - 1 szt. 

20. Zasilacz 230/24V, PWS 100 RB - 1 szt. 

21. Akumulatory , 7Ah 12V - 2 szt. 

22. Zug z bezpiecznikiem i sygnalizacją zadziałania - 12 szt. 

23. Przycisk czerwony z stykiem NO, XB7NA45- 2 szt. 

24. Transformator, 230/24V 100VA - 2 szt. 

25. Rozłącznik bezpiecznikowy z wkładką gG 16A STV DOII - 2 szt. 

26. Koncentrator Modbus LU9GC3 – 1 szt. 

27. Przekaźnik+podstawa, F40.2P.230V - 2 szt. 

28. Przekaźnik+podstawa, F55.4P.230V - 1 szt. 

29. Przekaźnik+podstawa, F40.2P.24V - 2 szt. 

30. Przekaźnik+podstawa, F40.2P.12V - 1 szt. 

31. Czytnik kart PROX, Prox402 - 1 szt. 

32. Bufor V2.16, V2.16 - 1 szt. 

33. Przetwornica 24/12V= montaż na szynę DIN, ACAR- 1 szt. 

34. Zabezpieczenie róznicowoprądowe 4polowe 30 mA- 1 szt. 

35. Zabezpieczenie typu S, CLS6 B16/4 - 1 szt. 

36. Zabezpieczenie typu S, CLS6 B6/2 - 1 szt. 

37. Zabezpieczenie typu S, CLS6 B16/2- 1 szt. 

38. Zabezpieczenie typu S, CLS6 B10/1 - 3 szt. 

39. Zabezpieczenie typu S, CLS6 B6/4- 1 szt. 

40. Zabezpieczenie typu S, CLS6 B6/1 - 2 szt. 

41. Zabezpieczenie typu S, CLS6 B16/1 - 1 szt 

42. Automat zmierzchowy na szynę + czujnik, AZ112 - 1 szt. 

43. Układ kontroli faz, CKF-B - 1 szt. 

44. Oprawa oświetleniowa wewnętrzna, LM10 - 1 szt. 

45. Grzałka 90W montaż na szynę - 1 szt. 

46. Termostat grzałki montaż na szynę - 1 szt.  
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47. Ochronnik p.przepięciowy - FRD24 - 1 szt. 

48. Gniazdo tablicowe 16A 380V czerwone, 415-6 - 1 szt. 

49. Gniazdo tablicowe 16A 230V czerwone, 104-0r - 1 szt. 

50. Gniazdo serwisowe 24V fioletowe, nr 362 - 1 szt. 

51. Wyłącznik krańcowy - 1 szt. 

52. Złącze ZUG, ZUG G25 - 3 szt. 

53. Złącze ZUG, ZUG G4 - 60 szt. 

54. Trzymacz ZUG -14 szt. 

55. Szyna PE - 1 szt. 

56. Szyna N - 1 szt. 

57. Szyna wyrównawcza - 1 szt. 

58. Element wyrównujący ciśnienie, DA 284 - 1 szt. 
59. Układ samoczynnego załączania rezerwy  szr MA-0B prąd znamionowy                  

65 A – 1 kpl., 
60. Stycznik układu szr wraz ze stykami pomocniczymii blokada mechaniczną – 2 kpl. 

61. Złączka szara KE 61 – 6 szt. 

62. Złączka niebieska KE 61.2 – 2 szt. 

63. Szyna miedziana otworowana 25x4  - 2 szt. 

64.Przetwornik przepływomierza , MAG 6000 - 1 kpl.  

65.Karta komunikacyjna przepływomierza - 1 szt.  

66.Podstawka do montażu rozłącznego 1szt.  

Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów 
wewnętrznych rozdzielnicy AKPiA, które wymieniane są jako marka referencyjna. 

Wyposażenie  należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub 
płyty zabudowy, szyn nośnych zunifikowanych. 

Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez 
zaciski szynowe, szyn elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. 
Przewody o przekroju żyły do 2,5 mm2 należy pocynować, natomiast na przewody 
powyżej 2.5 mm2 należy montować końcówki kablowe wg instrukcji producenta. 

Listwy zaciskowe winny zawierać co najmniej 10% rezerwowych zacisków . 

 

2.2.15. Rozdzielnica złacza kablowego 

 
Rozdzielnię złącza kablowego projektuje się jako  zestaw składający się z obudowy 

cokołu z rewizją oraz fundamentu. Całość wykonana z tworzywa termoutwardzalnego  
Minimalne wymiary obudowy złącza kablowego 580x400x250 ( mm ) , IP 55. Obudowę 
wyposażyć w zamek z wkładką 1333. 
Podstawowe wyposażenie rozdzielnicy stanowić będzie : 
- rozłączniki bezpiecznikowe RBK 00 160A – 2kpl.,  
- wkładki bezpiecznikowe 32 A – 3 szt. ,  
- wkładki bezpiecznikowe 25 A – 3 szt. ,  

- szyna PE - 1 szt. 

- szyna N - 1 szt. 
- listwa zaciskowa kabla YKY 4x240 mm2 – 1 kpl. 
 
 
 
 
 
.   
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2.2.16. Szafka łączeniowa  

Szafkę łączeniową z tworzywa sztucznego z cokołem wyposażyć w drzwi rewizyjne 
zamykane na klucz , typu „1333” .. otwory wentylacyjne i fundament. Minimalne wymiary 
szafki : 600 x 400 x 245 ( mm ) , stopień ochrony obudowy  IP 55. Szafkę łączeniową 
wyposażyć w listwę połączeniową dla kabli i przewodów . 
 
2.2.17. Oprawa oświetleniowa  
Oprawa oświetleniowa – oprawa Led 30 W , odpowiednik lampy sodowej  70 W , szczelna 
obudowa, klasa szczelności  IP 65 , z aluminium i szkła hartowanego , zasilacz w 
komplecie wbudowany , system montażu – na wysięgniku           d=48÷62 mm . 
 
2.2.18. Wysięgnik do słupa oświetleniowego 
Wysięgnik stalowy ocynkowany jednoramienny do zabudowania na slupie stalowym za 
pomoca uchwytu . Parametry wysięgnika : wysokość wysięgnika – 0.2 m , długość 
wysięgnika od osi słupa – 1.5 m , średnica wysięgnika d=60 mm, 
kąt podniesienia oprawy – 10 stopni. 
 
 
2.2.19. Słup oświetleniowy 
 
Słup oświetleniowy ( 2 kpl. ) z blachy stalowej ocynkowanej wielokątny , wysokości 5 m, 
średnica górnego końca 60 mm , do montażu na fundamencie żelbetowym . 
 
 
 
2.2.20. Fundament żelbetowy słupa oświetleniowego 
 
Fundament żelbetowy słupa oświetleniowego typ F100  ( 2 kpl. ) o wymiarach : 
300x300x1000 (mm) ( szer. x dług.x wysokość ), rozstaw kotew 4 x M20 –         190 mm , 
waga fundamentu – 130 kg . 
 

 

2.2.21. Sonda hydrostatyczna poziomu ścieków   

Należy zastosować sondę hydrostatyczną pomiaru poziomu ścieków                0 ÷ 6 m ( 
sygnał wyjściowy 4-20 mA ) z zintegrowanym fabrycznie przewodem sygnałowym 
długości 10 m. 

 

 

2.2.22. Wyłącznik pływakowy do sygnalizacji poziomu ścieków 

W zbiorniku przepompowni ścieków zamontować wyłączniki pływakowe przeznaczone 
do ścieków z zintegrowanym fabrycznie kablem długości 10 m – 3 kpl. 

2.2.23. Czujniki otwarcia włazów komory armatury , zbiornika przepompowni , 
obudowy agregatu prądotwórczego 

Do sygnalizacji nie powołanego otwarcia włazów komory armatury i zbiornika 
przepompowni należy zastosować czujniki aluminiowe z zintegrowanymi fabrycznie 
przewodami  sygnałowym długości 10 m każdy – 2 kpl.  

Drzwi agregatu prądotwórczego wyposażyć w czujniki otwarcia – kontaktrony        w 
wersji wzmocnionej ( kontaktrony najazdowe ) – 2 kpl. 

2.3.  Warunki   przyjęcia   na   budowę   materiałów   do   robót   montażowych   
linii kablowych 

Wyroby   do   robót   montażowych   mogą  być   przyjęte   na   budowę,   jeśli   
spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z  ich wyszczególnieniem   i  charakterystyką podaną w  
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dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej SST, 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami   
     odniesienia, 
- producent   dostarczył   dokumenty   świadczące    o   dopuszczeniu    do   obrotu    

i powszechnego  lub jednostkowego zastosowania,  a w odniesieniu do 
fabrycznie przygotowanych   prefabrykatów  również  karty  katalogowe  wyrobów   
lub  firmowe wytyczne stosowania wyrobów, 

- dostawa kabli i przewodów o izolacji, powłoce lub osłonie z tworzyw sztucznych 
powinna odbywać się przy temperaturze wyższej niż -15 oC,  

Nie   dopuszczalne    jest   stosowanie   do    robót    montażowych    wyrobów  i  
materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 

2.4.  Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych i 
AKPiA 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Kable i przewody należy przechowywać na bębnach lub jeśli ilość kabla jest 
niewielka zwinięte w tzw. „ósemkę". Końce kabli producent zabezpiecza przed 
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla 
ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój), w przypadku gdy dokonuje się 
odcięcia części kabla - należy zabezpieczyć pozostający w magazynie odcinek 
zalutowaną osłoną ołowianą lub kapturkiem, najlepiej termokurczliwym.  

Pozostały sprzęt i osprzęt podstawowy i pomocniczy należy przechowywać w 
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczególnie 
należy chronić przed wpływami atmosferycznym oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych 
powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 

3. SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania 

ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru : 
- elektronarzędzia ręczne  
- samochód z podnośnikiem koszowym 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania 

ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2. Transport materiałów 
Podczas transportu na budowę ze składu przyobiektowego do miejsca wbudowania, 
należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne 
temperatury wykonywania transportu ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji, 
wynoszą dla kabli nawiniętych na bębny: -I5o oraz -5o dla zwiniętych w „ósemkę" 
odcinków. 
Stosować dodatkowe opakowania materiałów w przypadku możliwości uszkodzeń 
transportowych. 
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Podczas transportu na budowę z miejsca składowania po prefabrykacji rozdzielnicy 
AKPiA i szafki łączeniowej  należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić 
zamontowanych elementów wewnętrznych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 

CPV 
45000000-7, pkt 5 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie                   z 
dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz 
poleceniami inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do robót należy dokonać przy udziale geodety trasowania 
przebiegu linii kablowych , lokalizacji złącza kablowego , rozdzielnicy AKPiA , szafki 
łączeniowej , słupa oświetleniowego , agregatu prądotwórczego  z zaznaczeniem np. 
palikami ich charakterystycznych punktów. 
 
  
 
5.2. Budowa  kabli  
 
Przy układaniu kabli w ziemi zakres robót obejmuje: 
- wyznaczenie trasy linii kablowej, 
- wykonanie robót ziemnych,  
- nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego grubości 10 cm, 
-   ułożenie  rur ochronnych w wykopie  
- układanie kabli w  wykopach  
- przeciągnięcie  kabli w rurach ochronnych ułożonych w ziemi                          z 

zabezpieczeniem końców rur ochronnych 
- obsypka kabli piaskiem grubości min. 10 cm 
- zasypka wykopu piaskiem o grubości warstwy 15 cm 
- ułożenie folii ostrzegawczej, 
- zasypanie   wykopów   piaskiem wraz z zagęszczeniem  zasypki warstwami 20-30 cm  
- wywiezienie gruntu  z wykopu  do zakładu utylizacji 
 
Uwagi dodatkowe: 
1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywać uprawniony geodeta,  lub 

za zgodą inwestora - wykonawca robót, na podstawie projektu technicznego linii 
oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczają wbijane w grunt paliki 
drewniane lub pręty metalowe. Należy jednocześnie prowadzić trasę kablową w 
taki sposób, aby zachować odpowiednie odległości od innych elementów 
znajdujących się w ziemi, w okolicy trasy Szczegółowe wartości odległości kabli 
od innych elementów znajdujących się w ziemi zawiera norma N SEP-E-004. 

2. Roboty ziemne:  zgodnie z zasadami zawartymi w SST-04 Kod CPV 45111200-
0 pt.: „Roboty ziemne ”. Szerokość rowu kablowego zależy od liczby i rodzaju kabli 
układanych równolegle, jednak nie powinna być mniejsza od: 60 cm dla głębokości 
0.8 m . 

Głębokość minimalna układania, mierzona w osi kabla, zależy od rodzaju, 
przeznaczenia oraz napięcia znamionowego kabla (ze względu na warstwę 
podsypki piaskowej oraz średnicę kabla wykop jest kilkanaście centymetrów 
głębszy): 
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-    70 cm dla kabli o napięciu do 1 kV, 
Ręczne wykopy należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wg 

zaleceń jak w SST-04 „Roboty  ziemne" kod CPV 45111200. 
3.  Układanie kabli w wykopach: 
- Kabel należy ułożyć na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubości min. 10 

cm   dopuszcza  się  pominięcie  podsypki  dla  gruntów  piaszczystych. Linia 
układanego  kabla  powinna  być  falista,  aby ilość ułożonego kabla była większa o 
1-3%  od  długości  wykopu. Zasadą  jest  układanie  w  jednym  rowie  kabli na 
jednym  poziomie,  przy  czym  odległość  minimalna  od  kabli sąsiednich zależy od  
napięcia  znamionowego i wynosi  10 cm dla kabla do 1 kV.  Dla  ułatwienia lub 
umożliwienia  robót  naprawczych  należy  przewidzieć  układanie  kabli z 
zapasem, przy każdym elemencie, gdzie   następuje połączenie lub podłączenie   
kabla   (mufy,   złącza kablowego itp.), 

- Należy zastosować sposób układania kabli ręczny : 
a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rękach, 
b) przesuwanie kabla na rolkach 

- Zasypanie następną warstwą piaskową grubości min.  10 cm i ubicie warstwy, 
a następnie warstwą piasku  ubijanym warstwami grubości do 15 cm , 

- Ułożenie folii oznaczeniowej o grubości powyżej 0,5 mm i o szerokości powyżej 
20 cm,  przykrywającej przysypany warstwą piasku kabel.  Kolory folii 
używanych do oznaczeń wskazują napięcie znamionowe kabla:  niebieska do    
1   kV . 

 
4. Układanie kabli w rurach umieszczonych w ziemi: 

Kable układane w miejscach, gdzie są szczególnie narażone na uszkodzenia, chroni 
się poprzez osłony kablowe z rur polietylenowych z tworzywa sztucznego.. Średnica 
otworu osłony kabla powinna mieć co najmniej 1,5 średnicy kabla, przyjęto wymiar 
50 , 75 i 110 mm.  

Odległości minimalne od rurociągów podaje N SEP-E-004 . Jeśli nie można 
spełnić warunków minimalnej odległości, podanych w normie jw., należy 
bezwzględnie prowadzić kable w rurach osłonowych. 

 
Po wykonaniu linii kablowych elektroenergetycznych należy pomierzyć rezystancje 
izolacji poszczególnych obwodów , żył kabla .  Rezystancja izolacji nie powinna być 
mniejsza niż  20 MΏ , pomiar wykonać miernikiem rezystancji izolacji przy napięciu 2.5 
kV. 
 
5.3. Budowa rur osłonowych  
Rury osłonowe ułożyć w otwartych wykopach w miejscach określonych                           
w dokumentacji projektowej . Końce rur osłonowych winny być zabezpieczone 
systemowym uszczelnieniem zapewniającymi  wodoszczelność                           
i mułoszczelność . 

5.4. Prefabrykacja rozdzielnicy AKPiA  

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy AKPiA dokonuje się w oparciu o projekt 
techniczny, uwzględniający wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych 
wymogów należą: stopień ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, lokalizacja 
rozdzielnicy AKPiA , dane dotyczące instalacji zasilającej, miejsce zasilania i 
odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposażenia.   W oparciu o 
powyższe  sporządzony został  schemat ideowy i widok rozdzielnicy AKPiA z 
rozmieszczeniem podstawowego wyposażenia. 

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy  
AKPiA należy dokonać mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń 
producentów. 



               

                                                                                                                            118

Prefabrykacja rozdzielnicy AKPiA powinna uwzględniać wszelkie wytyczne 
projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczególności: 

- stopień ochrony IP 55 szafy zewnętrznej , IP 55 szafy wewnętrznej , 

- wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy , 

- typ   szafki ze względu   na   sposób   montażu :   wolnostojąca  

- typ  rozdzielnicy AKPiA  ze względu  na  napięcie  robocze:   niskie napięcie 
zasilające  i napięcie słaboprądowe 24 V DC, 

- sposób zasilania i odpływu : „od dołu", 

- typ  przyłączenia  do  instalacji:   płyty  przepustowe,   dławice,   zaciski,    

- sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe                     
i osłonowe, elementy dystansowe,   szyny   nośne   zunifikowane , 

- rodzaj materiału  elementów obudowy : szafka w szafce aluminiowej  

- sposób zabezpieczenia przed dostępem  osób nieuprawnionych,  rozdzielnicę 
AKPiA wyposażyć w standardowy zamek na klucz 1333 

- kompletność montażu wyposażenia dodatkowego, 

- kompletność   i   prawidłowość   opisów   oraz   znaków   wytypowanych   dla   
rozdzielnicy AKPiA ; znaki znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz szafki, 

- oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w 
sposób czytelny  i nie powinno zakrywać danych technicznych aparatów                     
i osprzętu, 

- na  drzwiach  rozdzielnicy AKPiA  od  wewnątrz  należy umieścić rysunek 
schematu instalacji AKPiA . 

-  na   drzwiach   rozdzielnicy  AKPiA  na  zewnątrz  umieścić   etykietę                      
z określeniem punktu kontrolno - pomiarowego  

5.5. Montaż rozdzielnicy  AKPiA  , złącza kablowego , szafki łączeniowej , agregatu 

prądotwórczego   

Zakres robót obejmuje: 

- przemieszczenie w strefie montażowej, 

- rozpakowanie, 

- ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, 

- trasowanie, 

- montaż fundamentu prefabrykowanegoh  betonowego rozdzielnicy AKPiA  , 
złacza kablowego oraz fundamentu szafki łączeniowej ,  

- budowa fundamentu żelbetowego agregatu prądotwórczego stacjonarnego ( 
wg  SST-08 Fundament żelbetowy agregatu prądotwórczego wraz z wiatą )  

- montaż agregatu prądotwórczego na fundamencie żelbetowym za pomocą 
kotew  

- osadzenie łączników stalowych i śrub i montaż obudowy z wyposażeniem  
rozdzielnicy AKPiA , złacza kablowego oraz szafki łączeniowej , 

- montaż   wraz   z   regulacją   mechaniczną   elementów   zdemontowanych   na   
czas mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy), 

- podłączenie  uziemienia ,   kabli  zasilających  elektroenergetycznych  n.n.  , kabli 
elektroenergetycznych odpływowych oraz  kabli i przewodów instalacji AKPiA w  
rozdzielnicy  AKPiA, złaczu kablowym  i szafce łączeniowej ,  rozdzielnicy agregatu 

-   sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 
- przeprowadzenie prób i badań. 
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Kable doprowadzające i odprowadzające powinny przechodzić przez dławiki 
dopasowane do ich zewnętrznej średnicy i zapewniać szczelne zaciśnięcie się na kablu 
oraz być rozmieszczone w sposób umożliwiający dostęp bez użycia specjalnych 
narzędzi. Wszystkie połączenia, zarówno na zaciskach jak   i przewodach, powinny być 
odpowiednio w sposób trwały oznaczone. Znaczniki przewodów (o ile stosuje się kable 
bez numeracji żył) powinny być typu nasadki pierścieniowej. 
Poszczególne kable fabryczne układane od  szafki przyłączeniowej do urządzeń 
zamontowanych w przepompowni ścieków  winny być układane w jednym odcinku z 5 
m zapasem , nie dopuszcza się sztukowania kabli fabrycznych dostarczanych wraz z 
urządzeniami . 
 

 
5.6. Budowa  instalacji uziemiającej  
 

 
Wraz z kablami i przewodami elektroenergetycznymi  układać instalację uziemiajacą 
z płaskownika ocynkowanego FeZn25x4, w zbiorniku przepompowni ścieków i na 
trasie od zbiornika do rozdzielnicy AKPiA  uładać plaskownik ze stali nierdzewnej   
25x4  . Wewnątrz  zbiornika przepompowni  płaskownik ze stali nierdzewnej 25x4 a 
bednarkę ocynkowaną FeZn25x4 w komorze armatury rozprowadzić po całym 
obwodzie  w celu umożliwienia wykonania połączeń wyrównawczych ze wszystkimi 
elementami metalowymi wyposażenia zbiornika przepompowni i komory armatury .  
Do głównej szyny połączeń wyrównawczych w rozdzielnicy AKPiA podłączyć :   
 
-  płaskownik ocynkowany  FeZn 25x4 ze złącza licznikowego i kablowego ,  

- płaskownik ze stali nierdzewnej 25x4 ze zbiornika przepompowni    ścieków  , 
żurawika , szafki pośredniej  ,  

- płaskownik ocynkowany FeZn 25x4 ze słupa oświetleniowego                    
i ogrodzenia  

- płaskownik ocynkowany  FeZn25x4 agregatu prądotwórczego ,  

- płaskownik ocynkowany  FeZn25x4 do gniazda agregatu prądotwórczego 
mobilnego ,  

- przewody  

Wszystkie połączenia bednarki wykonać w sposób trwały np. za pomocą spawania. 

Spawy zabezpieczyć za pomocą farby antykorozyjnej. 

 

 

5.7. Budowa  połączeń wyrównawczych  
 

Do płaskowników instalacji uziemiającej  podłączyć wszystkie metalowe elementy 

zbiornika przepompowni ścieków i komory armatury między innymi :  rurociągi, drabiny, 

włazy , prowadnice , pomost pośredni . Połączenia wykonać linką LGY1x16 mm2 ż-o. 

Wszystkie połączenia śrubowe zabezpieczyć przed korozją za pomocą wazeliny 

technicznej. 
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5.8. Przebudowa złącza kablowo-pomiarowego    

 
Należy zainstalować w złączu kablowo-pomiarowym wyłącznik taryfowy                           
o prądzie znamionowym 40 A na tablicy pomiarowej zgodnie z zapisami warunków 
przyłączenia Energa Operator S.A. nr P/19/046038 z dnia      13.08.2019 r . 
 
    

5.9.   Montaż osprzętu kablowego  
Montaż osprzętu kablowego  dotyczy montażu  końcówek  kablowych  
1. Montaż osprzętu kablowego powinni wykonywać pracownicy dodatkowo 

przeszkoleni przez producenta lub organ uprawniony,  
2. Stosowany osprzęt powinien być nowy 
3. Osprzęt powinien być montowany w miejscu docelowego ułożenia lub jeśli to 

jest niemożliwe  w   najbliższym   sąsiedztwie   np.   obok  rowu   kablowego.    

5.10.   Oznaczanie linii kablowych 
 

1. Oznaczniki kabli stosuje się w celu umożliwienia identyfikacji ułożonych i 
będących pod   napięciem    kabli.    Rozmieszczenie   oznaczników   powinno   
ułatwiać   prace pracownikom dokonującym rozpoznania i dlatego należy 
oznaczniki montować: na końcach i łukach kabla, w     sąsiedztwie    osprzętu  
oraz w miejscach charakterystycznych takich jak, skrzyżowania, rury ochronne, 
zbliżenia, a także w prostych odcinkach linii kablowej ułożonej w ziemi co 10 m,  
 

 
2. Prawidłowe oznaczenia kabla powinny zawierać następujące dane: 
 

- użytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej, 
- rok ułożenia kabla, 
- symbol typu i przekrój kabla wg odpowiedniej normy, 
 

5.11. Montaż  słupa  oświetleniowego – 2 kpl. 
 
Należy wykonać następujące roboty podstawowe : 
- montaż w wykopie fundamentu żelbetowego  słupa  typ F100 . 
- posadowienie słupa stalowego na fundamencie żelbetowym  
- montaż  wysiegnika na słupie  
-  wciąganiem przewodów izolowanych jednożyłowych  3 x DY 1 x2.5 mm2         w słupie 

od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy , 
-  podłączenie instalacji uziemiającej , 
- montaż oprawy na wysięgniku wykonać przy pomocy samochodu                      

z podnośnikiem koszowym , oprawę mocować do wysięgnika w sposób wskazany 
przez producenta oprawy. 
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5.13.   Montaż urządzeń pomiarowych , sygnalizacji i sterowania   
Do pomiaru poziomu  ścieków w zbiorniku  zatosować  sondę  hydrostatyczną                            
z zintegrowanym fabrycznie przewodem  , umieszczoną w rurze osłonowej  PVC 110x3.2 mm 
zabezpieczającej układ pomiarowy przed turbulencją cieczy spowodowaną  ruchem napływających do 
zbiornika ścieków .  
Czujniki kontaktronowe otwarcia włazów zbiornika przepompowni , zbiornika armatury drzwi obudowy 
agregatu prądotwórczego stanowiące element systemu ochrony przepompowni przed dostępem osób 
nieuprawnionych należy zamontować  powierzchniowo do pokrywy          i korpusu włazów  oraz 
elementów drzwiowych obudowy agregatu prądotwórczego .  
Wyłączniki pływakowe  z  zintegrowanymi fabrycznie przewodami  winny być mocowane do łańcucha ze 
stali nierdzewnej   z zaczepionym obciążnikiem żeliwnym.  
Montaż urządzeń pomiarowych , sygnalizacji i sterowania przepompowni ścieków należy wykonać ścisle 
według instrukcji  producentów urządzeń . 
 
5.14. Badania , pomiary , rozruchy  
Po wykonaniu robót montażowych związanych z budową instalacji elektrycznej i AKPiA należy 
przeprowadzić badania , próby i pomiary w zakresie :  
- pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów ,  
- pomiary rezystancji uziemień ,  
- pomiary połączeń wyrównawczych ,  
- pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia napięcia zasilającego  ,  
- pomiary wyłączników różnicowo-prądowych  RCD ,  
- pomiary natężenia oświetlenia podstawowego  ,  
- pomiary pomontażowe rozdzielnicy AKPiA, złącza kablowego , rozdzielnicy agregatu oraz rozdzielnicy 

pośredniej  ( szafki łączeniowej  ) ,  
Wyniki prób i pomiarów winny być udokumentowane  w odpowiednich protokołach  . 
W przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych badań , prób i pomiarów  należy wykonać  
rozruch przepompowni w zakresie instalacji elektrycznych i AKPiA .  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

Kod CPV 45000000-07 pkt 6 
 

 
6.2. Badania i pomiary przed przystąpieniem do robót  
 
Materiały , urządzenia , prefabrykaty  powinny przejść testy fabryczne zgodnie z 

procedurami producenta. Świadectwa lub  certyfikaty testów fabrycznych powinny być 

przedstawione Inspektorowi nadzoru. 

Dla przetwornika przepływomierza należy  dostarczyć fabryczne świadectwo kalibracji.  
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6.3. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli                     
i przewodów zawarty jest w PN-E-04700:1998/Az1:2000 

 
6.4. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych  badań rozdzielnicy AKPiA 

, złącza kablowego i szafki łączeniowej zawarty jest PN-EN 61439-1:2011 i 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 

 

6.5. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z 
oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli: 

 

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

- zgodności połączeń z określonymi  w dokumentacji powykonawczej, 
-   poprawności   wykonania    i    zabezpieczenia    połączeń    śrubowych    instalacji 

elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
-  pomiarów rezystancji uziemień, rezystancji  izolacji kabli i przewodów , pomiarów 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej , pomiarów natężenia oświetlenia 
podstawowego , pomiarów pomontazowych rozdzielnic   i wszelkich innych 
wynikających z dokumentacji technicznej, norm, przepisów budowy i eksploatacji 
lub uzgodnień z Inwestorem. 

- napisów informacyjno-ostrzegawczych, 

- działania    przyrządów   kontrolno-pomiarowych    i    rejestrujących   

- działania sygnalizacji stanu położenia łączników, 

- stanu i gotowości ruchowej urządzeń  

- stanu rur osłonowych , kabli i konstrukcji wsporczych, 

- stanu ochrony przeciwporażeniowej, 

- schematu rozdzielni AKPiA , złacza kablowego i szafki łączeniowej,  

- stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, 

- sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 

- poprawności wykonania połączeń instalacji AKPiA  potwierdzonych protokołem 
przez wykonawcę montażu. 

 
Dla układów sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze 
polegają na: 

- pomiarach rezystancji izolacji, 

- sprawdzenie ciągłości żył i przewodów po montażu 

- sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych, 

- zbadaniu przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących , 

- zbadaniu     wartości     nastawczych     wyłączników,      
- sprawdzenie komunikacji pomiędzy aparaturą kontrolno-pomiarową obiektową 

przepompowni ścieków i komory armatury  z systemem nadrzędnym 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań 
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6.6. Rozruch technologiczny 

W trakcie rozruchu technologicznego należy sprawdzić prawidłowość pomiarów oraz 
zabezpieczeń i usunąć ewentualne usterki w działaniu systemu AKPiA. 
 

6.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami                     
i materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w 
odpowiednich punktach specyfikacji, dokumentacji projektowej zostaną odrzucone. 
Jeśli materiały, urzadzenia , aparaty  nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, 
na własny koszt. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" 

Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji 
linii kablowych 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
-   m wykopu wykonany zgodnie z SST , ręcznie 100 % , wytyczenie geodezyjne ,  

wykop mierzony na długości linii kablowej                                 ( 
elektroenergetycznej n.n. , sterowniczej  ) w tym umocnienie ścian wykopu , 
odwodnienie wykopu , wywiezienie gruntu  z wykopu do zakładu utylizacji , 
wykonanie podsypki , zasypki wstępnej z piasku , wykonanie zasypki głównej 
wykopu z piasku wraz  z zagęszczeniem do poziomu dolnego konstrukcji 
nawierzchni utwardzonych ,  

-  m - przebudowa istniejącej linii  kabel YKY 4x240 mm2  w wykopie/w rurze / w 
korycie , w tym zakup i transport na teren budowy materiałów : folii ochronnej 
koloru niebieskiego , oznaczników , końcówek kablowych,  ułożenie  kabla we 
wcześniej przygotowanym i wytyczonym geodezyjnie  wykopie , przeciąganie 
kabla w rurze osłonowej  , podłączenie kabla do rozdzielnicy złacza kablowego , 
ułożenie folii na wcześniej przygotowanej obsypce kabla. 

-  m - budowa linii  kabel YKY 5x16 mm2  w wykopie/w rurze /w korycie , w tym zakup i 
transport na teren budowy materiałów : kabla YKY 5x16 mm2  , folii ochronnej 
koloru niebieskiego , oznaczników , końcówek kablowych,  ułożenie  kabla we 
wcześniej przygotowanym i wytyczonym geodezyjnie  wykopie , przeciąganie 
kabla w rurze osłonowej  , podłączenie kabla do rozdzielnic , ułożenie folii na 
wcześniej przygotowanej obsypce kabla. 

-  m - budowa linii  sterowniczej kabel YKSLY nr 7x1.5 mm2  w wykopie/w rurze /w 
korycie , w tym zakup i transport na teren budowy materiałów : kabla YKSLY nr 
7x1.5 mm2  , folii ochronnej koloru pomarańczowego , oznaczników , końcówek 
kablowych,  ułożenie  kabla we wcześniej przygotowanym i wytyczonym 
geodezyjnie  wykopie , przeciąganie kabla w rurze osłonowej  , podłączenie 
kabla do rozdzielnic , ułożenie folii na wcześniej przygotowanej obsypce kabla. 

-  m - budowa instalacji uziemiającej z płaskownika ocynkowanego FeZn 25x4, 
            w tym zakup i transport materiału na teren budowy , ułożenie  płaskownika  we 

wcześniej przygotowanym  wykopie trasowanym zgodnie z projektem , 
podłączenie płaskownika do złącza kablowego  , rozdzielnicy AKPiA  , agregatu 
prądotwórczego stacjonarnego , słupa oświetleniowego , połączenie płaskownika 
z ogrodzeniem przepompowni, wprowadzenie bednarki do komory armatury wraz 
z rozprowadzeniem płaskownika po obwodzie na uchwytach , wyprowadzenie 



               

                                                                                                                            124

bednarki na bocznej ścianie fundamentu rozdzielnicy AKPiA do uziemiania 
przewoźnego agregatu prądotwórczego ,   

         - m - budowa instalacji uziemiającej z płaskownika ze stali nierdzewnej 25x4,  
                 w tym zakup i transport materiału na teren budowy , ułożenie  płaskownika  we 

wcześniej przygotowanym  wykopie trasowanym zgodnie z projektem , 
podłączenie płaskownika do rozdzielnicy AKPiA  , szafki łączeniowej , 
wprowadzenie płaskownika ze stali nierdzewnej do zbiornika przepompowni  wraz 
z rozprowadzeniem płaskownika po obwodzie zbiornika na uchwytach ,  
podłączenie płaskownika do stalowej konstrukcji mocującej żurawik ,     

          - kpl.- przebudowa istniejącego złącza kablowo-pomiarowego  zgodnie                               
z projektem , w tym zakup  i transport materiału na teren budowy , wyłączenie spod 
napięcia pola w złączu , zainstalowanie wyłącznika taryfowego o prądzie 
znamionowym 40 A na tablicy pomiarowej , 

          - kpl.- budowa rozdzielnicy złącza kablowego,  prefabrykacja na podstawie projektu, 
montaż i  podłączenie rozdzielnicy , w tym zakup i transport materiałów , aparatów 
i urządzeń, prefabrykacja warsztatowa obudowy metalowej rozdzielnicy wraz z 
wyposażeniem   , montaż fundamentu betonowego we wcześniej przygotowanym 
wykopie , montaż obudowy rozdzielnicy wraz z wyposażeniem do fundamentu ,  
podłączenie kabli i przewodów , 

          - kpl. - budowa rozdzielnicy AKPiA,  prefabrykacja na podstawie projektu, montaż i  
podłączenie rozdzielnicy , w tym zakup i transport materiałów , aparatów i 
urządzeń, prefabrykacja warsztatowa obudowy metalowej rozdzielnicy wraz z 
wyposażeniem   , montaż fundamentu betonowego we wcześniej przygotowanym 
wykopie , montaż obudowy rozdzielnicy wraz z wyposażeniem do fundamentu ,  
podłączenie kabli i przewodów , 

- kpl. - budowa rozdzielnicy pośredniej ( szafki łączeniowej ) RP, prefabrykacja na 
podstawie projektu, montaż i podłączenie rozdzielnicy , w tym zakup       i 
transport materiałów, prefabrykacja warsztatowa obudowy metalowej rozdzielnicy 
wraz z wyposażeniem   , montaż fundamentu  we wcześniej przygotowanym 
wykopie , montaż obudowy rozdzielnicy wraz  z wyposażeniem do fundamentu ,  
podłączenie kabli i przewodów , 

- kpl.– dostawa i montaż agregatu prądotwórczego stacjonarnego , podłączenie kabli i 
przewodów , 

- m - budowa połączeń wyrównawczych z przewodu LgY żo  o przekroju   do 16 mm2 , 
w tym zakup i transport materiału na teren budowy , montaż przewodów LgY żo  w 
zbiorniku przepompowni i komorze armatury w celu połączenia wszystkich 
elementów metalowych zbiorników z instalacją uziemiającą wykonaną z 
płaskowników ocynkowanych i ze stali nierdzewnej 25x4 , na rurociągach 
stosować opaski uziemiające ze stali nierdzewnej , połączenia śrubowe 
zabezpieczone przed korozją wazeliną techniczną ,  

- m - budowa rury osłonowej DVK/DVR o średnicy do 110mm, w tym zakup                    
i transport materiału na teren budowy , wytyczenie geodezyjne lokalizacji rur 
oslonowych , ułożenie rur osłonowych we wcześniej wykonanym wykopie , 
zabezpieczenie systemowe wodoszczelne i mułoszczelne końców rur osłonowych 
po przeciągnięciu kabli i przewodów , wykonanie uszzcelnień  systemowych w 
miejscach przejść rur oslonowych przez ściany zbiornika przepompowni , 
zbiornika komory zasuw ,  

- m - budowa kabla YKY 3x2,5 mm2 w wykopie/w rurze/w korycie , w tym zakup i 
transport na teren budowy materiałów : kabla YKY 3x2.5 mm2  , folii ochronnej 
koloru niebieskiego , oznaczników , końcówek kablowych,  ułożenie  kabla we 
wcześniej przygotowanym i wytyczonym geodezyjnie wykopie ,  podłączenie kabli 
do rozdzielnicy AKPiA , tabliczki bezpiecznikowej słupa oświetleniowego , 
rozdzielnicy agregatu prądotwórczego stacjonarnego,  ułożenie folii na wcześniej 
przygotowanej obsypce kabla, 

- m -  budowa kabla OW 4x4.0 mm2 w wykopie/w rurze/w korycie, w tym zakup i 
transport na teren budowy materiałów : kabla OW 4x4.0 mm2, folii ochronnej 
koloru niebieskiego , oznaczników , końcówek kablowych,  , przeciąganie kabli 
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2xOW 4x4.0 mm2 w rurze osłonowej    o średnicy 110 mm , podłączenie kabli  do 
rozdzielnic AKPiA i pośredniej ( szafki łączeniowej ) , ułożenie folii na wcześniej 
przygotowanej obsypce rury osłonowej , 

- m - budowa kabla JZ 500 16x1 mm2 w wykopie/w rurze/w korycie, w tym zakup i 
transport na teren budowy materiałów : kabla JZ 500  16x1 mm2, oznaczników , 
końcówek kablowych,  , przeciąganie kabla w rurze osłonowej    o średnicy 110 
mm , podłączenie kabla  do rozdzielnic AKPiA i pośredniej ( szafki łączeniowej ) ,  

- m - budowa kabla LiYCY 3x1 mm2 w wykopie/w rurze/w korycie, w tym zakup i 
transport na teren budowy materiałów : kabla LiYCY 3x1 mm2, , oznaczników , 
końcówek kablowych,  , przeciąganie kabla w rurze osłonowej    o średnicy 110 
mm , podłączenie kabla  do rozdzielnic AKPiA i pośredniej ( szafki łączeniowej ) ,  

- m - budowa kabla TRONIC-CY 3x1,5 mm2 w wykopie/w rurze/w korycie,        w tym 
zakup i transport na teren budowy materiałów : kabla       TRONIC-CY 3x1,5 
mm2, folii ochronnej koloru pomarańczowego , oznaczników , końcówek 
kablowych,  , przeciąganie kabli      2xTRONIC-CY 3x1,5 mm2 w rurze osłonowej    
o średnicy 110 mm , podłączenie kabli  do rozdzielnicy AKPiA i do głowicy 
pomiarowej przepływomierza w komorze armatury ) , ułożenie folii na wcześniej 
przygotowanej obsypce rury osłonowej , 

-  kpl. - wyłączniki pływakowe-  montaż i podłączenie , w tym zakup i transport na teren 
budowy wyłączników pływakowych z zintegrowanymi fabrycznie przewodami 
długości 10 m każdy , montaż wyłączników pływakowych w zbiorniku 
przepompowni , przeciąganie przewodów  w rurze osłonowej o średnicy 75 mm ,  
podłączenie przewodów do listwy kablowej rozdzielnicy pośredniej ( szafki 
łączeniowej ) ,  

- kpl. - sonda hydrostatyczna poziomu ścieków –  montaż i podłączenie, w tym zakup i 
transport na teren budowy sondy hydrostatycznej                          
z zintegrowanym fabrycznie przewodem  długości 10 m  , montaż sondy 
hydrostatycznej w zbiorniku przepompowni w rurze osłonowej                        PVC 
110x3.2 mm, przeciąganie przewodu  w rurze osłonowej o średnicy 75 mm , 
podłączenie przewodu  do listwy kablowej rozdzielnicy pośredniej        ( szafki 
łączeniowej ) ,  

- kpl. - czujnik kontaktronowy – montaż i podłączenie, w tym zakup i transport na teren 
budowy czujników kontaktronowych z zintegrowanymi fabrycznie przewodami 
długości 10 m każdy , montaż czujników do pokryw                  i korpusów włazu 
zbiornika przepompowni i komory armatury , montaż czujników do obudowy , 
skrzydeł drzwiowych agregatu prądotwórczego przeciąganie przewodów   w rurze 
osłonowej o średnicy 75 mm                    i o średnicy 110 mm , podłączenie 
przewodu czujnika kontaktronowego otwarcia włazu zbiornika przepompowni   do 
listwy kablowej rozdzielnicy pośredniej    ( szafki łączeniowej ) , podłączenie 
przewodu czujnika kontaktronowego otwarcia włazu komory armatury    do listwy 
kablowej rozdzielnicy AKPiA ,podłączenie przewodu czujnika kontaktronowego do 
listwy kablowej rozdzielnicy agregatu prądotwórczego ,  

- kpl. - słup oświetleniowy wys. 5 m, fundament, wysięgnik , oprawa oświetleniowa:  
montaż i podłączenie , w tym zakup i transport materiałów , montaż fundamentu 
prefabrykowanego słupa   we wcześniej przygotowanym wykopie , posadowienie 
słupa stalowego na fundamencie żelbetowym , montaż  wysiegnika na słupie , wciąganiem 
przewodów izolowanych jednożyłowych  w słupie od tabliczki bezpiecznikowej do 
oprawy,  montaż oprawy na wysięgniku , podłączenie kabli i przewodów , 

- kpl. - sprawdzenia odbiorcze instalacji elektrycznej: pomiary rezystancji izolacji kabli i 
przewodów, obejmujące wykonanie pomiarów miernikiem rezystancji kabli i 
przewodów energetycznych, kabli i przewodów sterowniczych  , sporządzenie 
protokołu , 

- kpl. - sprawdzenia odbiorcze instalacji elektrycznej: pomiary rezystancji uziemień, w 
tym wykonanie miernikiem pomiarów rezystancji poszczególnych obwodów 
instalacji uziemiającej : zbiornika przepompowni i żurawika wraz z szafką 
łączeniową  , zbiornika komory armatury , słupa oświetleniowego , ogrodzenia , 
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agregatu prądotwórczego ,  złącze kablowe – rozdzielnica AKPiA , sporządzenie 
protokołu ,  

- kpl. - sprawdzenia odbiorcze instalacji elektrycznej: pomiary połączeń 
wyrównawczych, w tym pomiary ciągłości połączeń wyrównawczych                      
w zbiorniku przepompowni i komorze armatury, sporządzenie protokołu, 

- kpl. - sprawdzenia odbiorcze instalacji elektrycznej: pomiary skuteczności 
samoczynnego wyłączenia napięcia zasilającego, w tym  wykonanie pomiarów 
impedancji pętli zwarciowych miernikiem i porównanie wyników z obliczonymi 
wartościami , sporządzenie protokołu ,      

- kpl. - sprawdzenia odbiorcze instalacji elektrycznej: pomiary wyłączników różnicowo-
prądowych RCD, w tym sprawdzanie działania wyłączników przyciskiem ( test ) , 
sprawdzenie prawidłowości połączeń przewodów  L, N, PE , pomiar czasu 
wyłączania wyłączników , pomiar prądu   wyłączania ,  sporządzenie protokołu , 

- kpl. - sprawdzenia odbiorcze instalacji elektrycznej: pomiary natężenia oświetlenia 
podstawowego, w tym wykonane luksomierzem w warunkach eksploatacyjnych po 
zapadnięciu zmroku przy znamionowym napięciu zasilającym ,  punkt pomiarowy 
właz zbiornika przepompowni , minimalna wartość natężenia oświetlenia  10 lx , 
sporządzenie protokołu, 

- kpl. – pomiary pomontażowe rozdzielnic :  złącza kablowego, AKPiA i  pośredniej ( 
szafki łączeniowej ) , w tym sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń 
obwodów, rozmieszczenia i umocownia urządzeń , aparatów , sprzętu  i osprzętu , 
dokręcenie styków, sprawdzenie izolacji szyn PE i N , sprawdzenie ciągłości żył i 
przewodów , sporządzenie protokołu , 

- kpl. – badania pomontażowe ( odbiorcze ) agregatu pądotwórczego  w tym 
sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń obwodów, dokręcenie styków, 
sprawdzenie ciągłości żył i przewodów , pomiary napięcia i natężenia prądu 
podczas pracy agregatu ,  sporządzenie protokołu , 

- kpl. - rozruch przepompowni w zakresie instalacji elektrycznych i AKPiA ,       w tym 
sprawdzenie w warunkach roboczych prawidłowości działania poszczególnych 
obwodów , urządzeń instalacji elektrycznych i AKPiA między innymi :sprawdzenie 
napędów pomp , pracy sondy hydrostatycznej pomiaru poziomu ścieków ,  
wyłączników pływakowych , układu sterowania pracą pomp, układu ręcznego i 
automatycznego włączania oświetlenia zewnętrznego , instalacji antywłamaniowej 
, sprawdzenie zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego , usunięcie 
ewentualnych usterek ,  sporządzenie protokołu . 

8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2.  Warunki odbioru instalacji energetycznych i urządzeń 
8.2.1. Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie po montażowe częściowe robót zanikających oraz 
elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), 
uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

Podczas   odbioru   należy   sprawdzić   prawidłowość   montażu   oraz   zgodność   
z obowiązującymi przepisami i projektem: 
- wydzielonych instalacji  
- wykonanie wykopów ( SST-04 )  
Odbiór częściowy robót nastąpi na podstawie wizji lokalnej Inspektora Nadzoru wraz z 
dostarczeniem niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie prac  
 
: 
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- szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodetę z akceptacją  „ za  
  zgodność z dokumentacją projektową ” 
- protokoły pomiarowe kabli , protokoły rezystancji izolacji  
- protokoły zdawczo-odbiorcze  z zajęcia terenu , na którym były prowadzone roboty 
- w przypadku prowadzenia robót w zbliżeniu lub na skrzyżowaniu                    

z uzbrojeniem technicznym terenu takim jak :  rurociągi   należy przedłożyć protokoły 
odbiorów  technicznych ( bez uwag ) spisane z Przedstawicielami gestorów sieci. 

 
8.2.3. Odbiór końcowy 
Badania po montażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych i AKPiA przed przekazaniem 
użytkownikowi całości instalacji elektrycznych i AKPiA . 
Wyniki badań należy ująć w protokole odbioru końcowego. 
Wykonawca dostarczy oprogramowanie narzędziowe do zainstalowanych urządzeń. 

9.   PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w 

ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót instalacji elektrycznych  i AKPiA  może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych   w   dokumentach    umownych    cen   jednostkowych                             

i    ilości    robót zaakceptowanych przez zamawiającego. 
Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji elektrycznych i AKPiA 

uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- zakup wszelkich materiałów w tym  urządzeń , aparatów , prefabrykatów instalacji 

elektrycznych i AKPiA wraz z transportem , 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- wykonanie robót ziemnych (SST-04 ) , 
- roboty montażowe zgodnie z projektem i SST ,  
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
-  badania  , pomiary i rozruch instalacji elektrycznych i AKPiA  wynikające                 

z  dokumentacji technicznej, SST, norm, przepisów budowy i eksploatacji lub 
uzgodnień  z Inwestorem, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości i odpadów materiałów wbudowanych i z demontażu                  

i wywiezienie do koncesjonowanego zakładu utylizacji ,  
- likwidację stanowiska roboczego. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
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Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne 
przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych.  
N SEP-E-0004 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN-HD 60364-4-41:2017-09 

   Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia   
bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym                                           
PN-HD 60364-4-42:2011 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  
PN-HD 60364-4-41:2017-09 

   Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym                                            
PN-HD 60364-5-56:2010 

      Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

PN-EN 61010-1:2011 
       Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, 

automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 60529 : 2003  
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)                                                 
PN-EN 61082-1:2015-03 
Przygotowanie dokumentów używanych w elektrotechnice -- Część 1: Podstawowe 
zasady  
PN-EN 60770-2:2011  
Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami 
przemysłowymi. Część 2: Metody badań i procedury  
PN-EN 60423 : 2008 
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -  Średnice zewnętrzne rur 
instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzętu                                                                                
PN-EN 61573 : 2003 (U) 
Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodów 
PN-EN 61131-2 : 2008 
Sterowniki programowalne. Część 2: Wymagania i badania dotyczące sprzętu 
PN-EN 61131-3 : 2013-10  
Sterowniki programowalne. Część 3: Języki programowania 
PN-EN 61131-5: 2002 
Sterowniki programowalne. Część 5: Komunikacja 
 

PN-EN 61439-1:2011 
 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Postanowienia ogólne 
 

PN-EN 61439-6:2013-03 
 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 6: Systemy przewodów szynowych 
 

PN-EN 61439-3:2012 
 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3:  Rozdzielnice tablicowe 
przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO) 
 

PN-EN 61439-4:2013-06 
 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów 
przeznaczonych do instalowania na placu budowy (ACS) 

 
PN-EN 50274:2004 
 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części 
niebezpiecznych czynnych 
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PN-EN 62208:2011 
 

Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 
  

PN-E-05163:2002  

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach 
wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego  
PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych  

10.2. Inne dokumenty, instrukcje  przepisy Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (część 

V) Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r. 
- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
- Katalogi materiałowe i katalogi producentów 

    - Techniczne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych                       i 
montażowych,  część V - Instalacje elektryczne. Przepisy Budowy Urządzeń 
Elektrycznych. 

 
Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zmianami). 
 
Rozporządzenia  
- Rozporządzenie    Ministra    Infrastruktury   z   dnia    02.09.2004    r.    w   sprawie 
szczegółowego     zakresu     i     formy     dokumentacji     projektowej,     specyfikacji 
technicznych      wykonania    i    odbioru    robót     budowlanych     oraz    programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 
2005 r. Nr 75, poz. 664). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 
z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów 
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               

                                                                                                                            130

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

    SST-08 
 

 

 

FUNDAMENT ŻELBETOWY AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO WRAZ   

Z WIATĄ    
( kod CPV  45262310-7 , 45262311-4 , 45223100-7 ) 

 

                                                            

                                                   Rumia 2019 



               

                                                                                                                            131

 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową  fundamentu żelbetowego pod agregat 
prądotwórczy stacjonarny  i montażem  wiaty agregatu w ramach przebudowy 
przepompowni ścieków Letnicka ,  ul. Letnicka 1A   w  Gdańsku. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu : 
-  wykonanie fundamentu żelbetowego pod agregat prądotwórczy stacjonarny i  wiatę    

agregatu w tym zbrojenie , szalowanie i betonowanie fundamentu , 
- dostawę i montaż wiaty agregatu prądotwórczego stacjonarnego na  fundamencie  
żelbetowym 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 
sposobu wykonania fundamentu żelbetowego , wiaty agregatu  oraz ich odbioru. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
normami i definicjami podanymi w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt.1.4. 
 
Podłoże - grunt rodzimy , nasypowy zagęszczony, stanowiące podstawę pod 
fundament agregatu prądotwórczego i wiaty 
Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu mająca za zadane uzyskanie 
prawidłowej , równej powierzchni pod fundament żelbetowy  
Beton - beton o gęstości powyżej 1.8 t/m3 wykonany z cementu , wody , kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnie dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych 
 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy ( np. F150 ) klasyfikujący 
beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza 
wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych 
Stal zbrojeniowa - pręty o przekroju kołowym żebrowane stosowane do zbrojenia 
konstrukcji żelbetowej 
 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu fundamentu żelbetowego są : 
2.1.1 Elementy deskowania konstrukcji żelbetowej fundamentu agregatu 

prądotwórczego i wiaty  



               

                                                                                                                            133

Należy stosować : 
- płyty ze sklejki czarnej wodoodpornej 
- drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich 
- tarcicę iglastą do robót ciesielskich 
- tarcicę iglastą do drobnych elementów jak kliny , klocki itp. 
- gwoździe 
- śruby , wkrety do drewna i podkładki do śrub 
- płyty pilśniowe z drewna 
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów pod warunkiem uzyskania 
zgody Inspektora nadzoru. 
 
2.1.2. Beton 
 
Beton do wykonania fundamentu żelbetowego winien spełniać następujące 
wymagania: 
 
- nasiąkliwość  -  do 5%;  badanie  wg  normy  PN-EN  206-1:2003, 
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na 
ściskanie nie  większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); 
badanie wg normy PN-EN  206-1:2003, 
- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy lub równy 0,5. 
 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 
206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie 
mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala 
laboratorium Wykonawcy lub wytwórnia betonów i wymaga on zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie 
powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym 
powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy 
zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przykruszywie 
grubym do 16mm. 
Do wylewania fundamentu żelbetowego agregatu prądotwórczego i wiaty zastosować 
beton C 30/37 mrozoodporny , klasa ekspozycji betonu XA1, XC4, XF4. 
 
 
 
2.1.3. Geowłóknina warstwa poślizgowa i izolacyjna 
Zastosować bezpośrednio pod fundamentem żelbetowym geowłókninę 
polipropylenową jako geosyntetyk nietkany , odporną na działanie alkaliów,                 o 
następujących parametrach technicznych :  gramatura 450÷550 g/m2 , wytrzymałość na 
rozciąganie wzdłuż pasma ≥ 20 kN/m , wytrzymałość na rozciąganie wszerz pasma ≥ 
20 kN/m , grubość  ≥ 2 mm , wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny 
geowłókniny ≥ 45 l/m2s . 
 
2.1.4. Podsypka piaskowa 
- piasek na podsypkę grubości warstwy 20 cm pod fundament żelbetowy zagęszczony 
Is ≥ 1.0 . Użyty piasek nie może zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 
5 %. Warstwa podsypkowa z zagęszczonego piasku będzie pełnić funkcję amortyzacji 
drgań zwiazanych z pracą agregatu prądotwórczego . 
 
2.1.5. Pospółka o uziarnieniu 0/31.5 mm 
 
Pospółka o uziarnieniu  0/31.5 mm i grubości warstwy 30 cm zagęszczona do 
wskaźnika zagęszczenia Is≥ 1.0 . 
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2.1.6. Geotkanina separacyjna ( rozdzielająca )  

 

Geotkanina separacyjna polipropylenowa ułożona na styku pospółki o uziarnieniu 0/31.5 
mm i pospółki nienormowanej  winna posiadać następujące parametry techniczne : 

wytrzymałość na rozciąganie co najmniej wzdłuż pasma 15 kN/m , wszerz pasma 15 

kN/m , umowny wymiar porów  290 µm .  

 
2.1.7. Pospółka nienormowana  
Pospółka nienormowana  i grubości warstwy 20 cm zagęszczona do wskaźnika 
zagęszczenia Is≥ 1.0 . 
 
2.1.8. Stal zbrojeniowa 
 
Do zbrojenia fundamentu żelbetowego agregatu prądotwórczego i wiaty  należy 
stosować pręty okrągłe żebrowane d=12mm ,d=10mm  . 
Zbrojenie ze stali o parametrach : granica plastyczności fyk=500MPa , wytrzymałość 
stali na rozciąganie ft=550 MPa, klasa stali B np. stal BSt500S . Powierzchnia prętów 
powinna być bez pęknięć , pęcherzy i naderwań . Na powierzchni czołowej prętów 
niedopuszczalne są jamy usadowe , rozwarstwienia , pęknięcia gołym okiem . 
 
2.1.9. Izolacja bitumem powierzchni betonowych fundamentu żelbetowego 

Zewnętrzne powierzchnie betonowe fundamentu od strony gruntu winny być 
zaizolowane bitumem np. 2x abizol R+P spełniające wymagania normy PN-B-
24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno . 

 

 

2.1.10. Impreganacja powierzchni betonowej fundamentu  

Zastosować środek wzmacniajacy powierzchnię betonowa np. litorin lub     równoważny 
, zabepieczajacy  przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi  I zaolejeniem . 

2.1.11. Styrodur  

Należy zastosować w płaszczyźnie pionowej , jako element tłumiący drgania                 
wynikające  z pracy agregatu prądotwórczego , płyty styroduru XPS  o grubości 60 mm  
i wysokości 500 mm .  

2.2 Wiata agregatu prądotwórczego  
Należy zastosować prefabrykowaną , systemową , skręcaną  , fabrycznie gotową       
do montażu  ,  1 stanowiskową wiatę (  typu garażowego ) wolnostojącą ,  z dachem 
łukowym dwuspadowym  o wymiarach w rzucie długość – 340 cm , szerokość 230 cm . 
Wysokość wiaty winna wynosić h= 200 cm.    Konstrukcja stalowa  wykonana               z 
grubościennych profili stalowych o przekroju kwadratu lub prostokąta ze stali węglowej . 
Wszystkie elementy stalowe wiaty winny być ocynkowane ogniowo oraz malowane 
proszkowo metodą elektrostatyczną w kolorze ogrodzenia , kolor zielony RAL 6005 .   
Wiata wsparta na czterech słupkach nośnych  wyposażonych w stopy montażowe 
celem zakotwienia do zaprojektowanego fundamentu   żelbetowego. Zakotwienie stóp 
montażowych słupków nośnych wiaty  do projektowanego fundamentu żelbetowego 
wykonać zgodnie z wytycznymi producenta wiaty stosując kotwy wklejane chemicznie o 
długości , średnicy   i rozstawie podanych przez producenta . Pokrycie dachu wykonane 
z poliwęglanu komorowego grubości 10 mm wraz z kompletem elementów 
zabezpieczających i mocujących  , z pełnym orynnowaniem .  

2.2.1. Zaprawa montażowa pod słupki nośne wiaty  

Jako podlewkę minimum 2cm grubości pod słupki nośne wiaty zastosować zaprawę 
montażową szybko twardniejacą bezskurczową , wodo- I mrozoodporną   o wysokiej 
wytrzymałości na ściskanie po 24 godz.  ≥ 35 MPa, po 28 dniach ≥ 70 MPa np. ceresit 
CX 15 lub równoważny. 
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3. Sprzęt 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 3 
3.2. Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu : 
3.2.1. Żuraw samochodowy 4 t 
3.2.2. Piła mechaniczna z tarczą do konstrukcji żelbetowych 
3.2.3. Giętarki , prościarki , spawarki 
3.2.4. Pojemniki lub pompy do podawania mieszanki betonowej 
3.2.5. Narzędzia do recznego układania mieszanki betonowej ( lopaty , taczki , 
poziomice ) 
3.2.6 Wibratory do zagęszczania betonu powierzchniowe i pograżalne z buławami 
3.2.7. Koparka 
3.2.8. Samochód samowyładowczy 
 
 
4. Transport 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport mieszanki betonowej 
Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki 
samochodowe (tzw. „gruszki"). Niedozwolone jest stosowanie samochodów 
skrzyniowych ani wywrotek. 
4.3. Podawanie mieszanki 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania 
mieszanek plastycznych. 
4.4. Zagęszczanie 
Do zagęszczania mieszanki betonowej fundamentu agregatu prądotwórczego 
zastosować  wibratory pogrążalne z buławami. 
4.5. Piasek i pospółka przewożone mogą być na miejsce wbudowania dowolnymi 
środkami transportu, zapewniającymi trwałość ich własności podczas transportu oraz 
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
4.6. Drewno i elementy deskowania 
Drewno i elementy deskowania można przewozić dowolnymi środkami transportu      w 
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem . 
4.7. Stal zbrojeniowa winna być przewożona odpowiednimi środkami transportu w 
sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie                z 
przepisami BHP i ruchu drogowego . 
4.8. Prefabrykowana wiata winna być przewożona środkami transportu kołowego 
zgodnie z zaleceniami producenta , elementy stalowe wiaty zabezpieczone przed 
niepożądanym przesunieciem, poszycie  zadaszenia wiaty z płyt poliwęglanowych nie 
stykające się konstrukcją stalową w czasie transportowania . 
   
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót robót podano w ST kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 5 . 
5.2. Przygotowanie zbrojenia 
 
5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom 
normy PN-EN 1994-1-1:2008 Eurokod 4 Projektowanie zespolonych  konstrukcji 
stalowo-betonowych , a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
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5.2.2. Czyszczenie prętów 
 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną 
można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi 
tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi 
ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć 
strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne 
sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
5.2.3. Prostowanie prętów 
 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
 
5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 
 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy 
użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
5.2.5. Odgięcia prętów, haki 
 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje PN-
EN 1994-2:2010 Eurokod 4- Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych .      Na 
zimno i na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm . 
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną 
uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas 
wyginania. 
 
 
5.3. Montaż zbrojenia 
 
5.3.1. Wymagania ogólne 
 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów 
względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można 
wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie 
słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 
elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 0.04 m dla prętów głównych . 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
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5.3.2. Montowanie zbrojenia 
 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym . Drut wiązałkowy, 
wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm . 
 
5.4. Roboty betoniarskie 
5.4.1. Warunki przystąpienia do robót betonowych 
 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej 
przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
- zestawienie koniecznych badań. 
 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 
nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających 
betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań itp., 
- zgodność rzędnych z projektem, 

 - czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania, 
warstw izolacyjnych, itp., 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN 
206+A1: 2016-12 Beton – wymagania , właściwości , produkcja i zgodność . 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.4.2. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie                            w 
wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w SST 
wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością :- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane 
co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej 
raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną 
ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 
minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o 
konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do 
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy 



               

                                                                                                                            138

mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie 
z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio 
przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C, 
czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
5.4.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 
niż plus 5 st. C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie 
wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5 st C, 
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki 
betonowej +20 st. C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w 
chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35 st.C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 
wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
 
5.4.4. Pielęgnacja betonu 
 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody    z betonu  i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie później niż po 12godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej        3 razy na dobę ). 
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co 
najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 
 
 
5.4.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 
  między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
- wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 
betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie 
wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
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Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
5.4.6. Deskowania 
 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej 
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna 
uwzględniać: 
- szybkość betonowania, 
- sposób zagęszczania, 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać   odporność   na  deformację  pod  wpływem   warunków 

atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość 
desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust          i 
pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy 
uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek 
i poprzecznie. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
5.5. Wiata agregatu prądotwórczego  
Montaż wiaty prefabrykowanej , systemowej , skręcanej 1 stanowiskowej . 
wolnostojącej ,   z dachem łukowym dwuspadowym o konstrukcji stalowej ,                 z 
poszyciem dachu z  poliwęglanu komorowego grubości  10 mm , wiaty o wymiarach  
długość  - 340 cm , szerokość  230 cm , wysokość  200 cm wspartej na czterech 
słupkach nośnych wyposażonych w stopy montażowe , posadowionej na fundamencie 
agregatu prądotwórczego stacjonarnego należy wykonać zgodnie          z instrukcją 
montażowa producenta wiaty lub zlecić montaż ekipie producenta wiaty.  
 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 6 . 
6.2. Badanie kontrolne zbrojenia 
 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed betonowaniem. 
Obowiązują następujące wymagania: 
– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% 
ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać     ±0,5 cm, 
 
6.3. Badania kontrolne betonu 
 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy          w 
trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 
15 cm  6 próbek na partię betonu. 
 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada zgodnie z normą PN-EN 206+A1: 2016-12 Beton 
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– wymagania , właściwości , produkcja i zgodność .Jeżeli próbki pobrane i badane jak 
wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą 
pozytywne, to beton nalezy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora 
nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie w okresie krótszym niż  28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników betonu, sposobu układania                       i zagęszczania po 3 próbki o 
kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-
EN 206+A1: 2016-12 Beton – wymagania , właściwości , produkcja i zgodność . Próbki 
trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 
normą. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać  w 
warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206+A1: 
2016-12 Beton – wymagania , właściwości , produkcja i zgodność .  
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba 
próbek reprezentujących daną partię betonu moze być zmniejszona do 6, a 
badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie składników i 
sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 
mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg 
normy PN-EN 206+A1: 2016-12 Beton – wymagania , właściwości , produkcja i 
zgodność .  
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
(przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą, a także 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
 
6.4. Kontrola deskowań 
Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru 
powinny być: 
- klasy drewna i jego wady (sęki) 
- szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych 
- poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 
Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w 
projekcie technologicznym deskowań: 
a) rozstaw zeber ± 0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm, 
b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 
c) różnice w grubości desek ± 0,2 cm, 
d) odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 
e) wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m, 
f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): 
-  0,2% wysokości, lecz nie więcej niż - 0,5 cm, 
- + 0,5% wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm, 
- - 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 0,5 cm. 
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6.5.Kontrola montażu wiaty agregatu prądotwórczego 
Kontrola winna polegać na sprawdzeniu zgodności wykonania wiaty                   
z dostarczoną przez producenta instrukcją lub projektem szczegółowym montażu wiaty 
w tym  sprawdzenie kompletności wszystkich elementów składowych zamówionej wiaty 
, sposobu posadowienia słupków nośnych wiaty na fundamencie żelbetowym , 
prawidłowej prefabrykacji , scalania  wiaty na budowie .     
 
7. Przedmiar i obmiar robót 
7.1. Ogólne wymagania dotyczace obmiaru robót podano w ST kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 7 . 
7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania 
Jednostką obmiaru robót jest : 
- 1 kpl. obejmujący wykonanie fundamentu żelbetowego agregatu prądotwórczego  ,  
w tym przygotowanie podłoża , szalunków , wykonanie zbrojenia, betonowanie 
konstrukcji , pielegnacja betonu , rozdeskowanie 
- 1 kpl. dostawa i montaż  wiaty agregatu prądotwórczego  
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne wymagania dotyczace odbioru robót podano w w ST kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 8 . 
8.2. Odbiór wykonanych robót odtworzeniowych obejmuje : 
- odbiór robót ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór ostateczny ( końcowy ) obejmujący wszystkie elementy ujęte w szczegółowej 
specyfikacji technicznej 
- odbiór po upływie okresu rekojmi i gwarancji 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczace platności podano w w ST kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 9 . 
 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- transport i składowanie materiałów do wykonania robót, 
- roboty ziemne związane z  wykonaniem fundamentu żelbetowego agregatu  
- wykonanie fundamentu żelbetowego agregatu prądotwórczego  
- dostawa i montaż na budowie wiaty agregatu prądotwórczego  
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
 



               

                                                                                                                            142

 
1. PN-EN 196-1:2016-07 
Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
2. PN-EN 196-2:2013-11 
Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
3. PN-EN 196-3:2016-12 
Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania 
i stałości objętości. 
4. PN-EN 196-6:2019-01  
Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 
5. PN-EN 197-1:2012 
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszechnego użytku. 
6. PN-EN 197-2:2014-05 
Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
7. PN-EN 932-1:1999 
Badania podstawowych właściwości kruszyw 
Część 1: Metody pobierania próbek. 
8. PN-EN 932-2:2001 
Badania podstawowych właściwości kruszyw 
Część 2: Metody pomniejszania próbek laboratoryjnych. 
9. PN-EN 932-3:1999 
Badania podstawowych właściwości kruszyw 
Część 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 
10. PN-EN 932-5:2012 
Badania podstawowych właściwości kruszyw 
Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie. 
11. PN-EN 932-6:2002 
Badania podstawowych właściwości kruszyw 
Część 6: Definicje powtarzalności i odtwarzalności. 
12. PN-EN 933-1:2012 
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw 
Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego - Metoda przesiewowa. 
13. PN-EN 12620+A1: 2010 
Kruszywa do betonu. 
14. PN-EN 934-2+A1: 2012 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania, zgodność , oznakowanie i etykietowanie 
15.PN-EN 480-1: 2014-12 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 
16. PN-EN 480-2:2008 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Część 2: Oznaczanie czasu wiązania. 
17. PN-EN 480-4:2008) 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Część 4: Oznaczanie ilości cieczy  wydzielającej się samoczynnie 
z mieszanki betonowej. 
18. PN-EN 480-5:2008 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Część 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej 
19. PN-EN 480-6:2008 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Część 6: Analiza w podczerwieni. 
20. PN-EN 480-8:2012 
Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań. 
Część 8: Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 
21. PN-EN 480-10:2011 
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Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Część 10: Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
22. PN-EN 480-12:2008 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Część 12: Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 
23. PN-EN 1008-:2004 
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
24. PN-EN 206+A1:2016-12 
Beton -  Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
25. PN-EN 12504-1:2019-08 
Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Próbki rdzeniowe - Pobieranie, 
ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 
26. PN-EN 12504-2:2013-03 
Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: 
Badania nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia. 
27. PN-EN 12504-3:2006 
Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: 
Oznaczanie siły wyrywającej. 
28. PN-EN 12504-4:2005 
Badanie betonu - Część 4: 
Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej. 
29. PN-EN 1994-1-1:2008  
Eurokod 4 Projektowanie zespolonych  konstrukcji stalowo-betonowych 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych branży 
drogowej , sanitarnej , elektrycznej i AKPiA, konstrukcyjno-budowlanej w 
związku z przebudową przepompowni ścieków Letnicka , ul. Letnicka 1A w 
Gdańsku . 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument 
przetargowy   i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na 
celu : 
 
- dla branży drogowej , rozbiórkę istniejącej nawierzchni utwardzonej 

przepompowni ścieków wraz z załadunkiem , wywozem i utylizacją 
materiałów z rozbiórki nie nadających się do powtórnego wbudowania ,  

  
- dla branży sanitarnej , demontaż istniejącego rurociągu kanalizacji 

sanitarnej          DN 200 mm wraz      z kształtkami , skucie spocznika w 
studni S1ist. DN 1200 mm , demontaż wyposażenia technologicznego w 
istniejącym zbiorniku przepompowni        i nadbudowie z płyt warstwowych 
, demontaż pokrywy zbiornika przepompowni ścieków wraz z załadunkiem 
, wywozem i utylizacją materiałów z demontazu nie nadających się do 
powtórnego wbudowania,  

- dla branży elektrycznej i AKPiA , demontaż istniejącego złącza kablowego , 
demontaż istniejących kabli elektroenergetycznych i AKPiA, demontaż 
rozdzielnicy AKPiA , agregatu prądotwórczego stacjonarnego , urządzeń      
i aparatów elektrycznych zlokalizowanych w nadbudowie z płyt 
warstwowych przepompowni ścieków , demontaż słupów oświetleniowych  
- 3kpl. , demontaż słupa z anteną do transmisji danych drogą radiową           
– 1 kpl . wraz z załadunkiem , wywozem i utylizacją materiałów z 
demontażu nie nadających się do powtórnego wbudowania.,  

-   dla branży konstrukcyjno-budowlanej , rozbiórkę istniejącego stalowego 
ogrodzenia przepompowni łącznie  z fundamentami słupów ogrodzenia , 
rozbiórkę istniejącej nadbudowy przepompowni ścieków z płyt 
warstwowych  wraz z plytą fundamentową żelbetową wraz z załadunkiem , 
wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki nie nadających się do 
powtórnego wbudowania . 
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1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 
1.4.  
 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 
zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  
W trakcie wykonywania robót wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy. 
 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania                                      
i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,      
pkt 2 

 
 
 

3. Sprzęt 
 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV  45000000-7, pkt 3 
 

3.2. Wykonawca robót rozbiórkowych i demontażowych  winien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu : 

 

3.2.1. Piła mechaniczna z tarczą do betonu  
 

3.2.2. Młot pneumatyczny ze sprężarką spalinową lub hydrauliczny na 
bazie sprzętu ciężkiego 
 

3.2.3. Koparka kolowa  
3.2.4. Żuraw samochodowy 4-6 t   
3.2.5. Samochód samowyładowczy 5-10 t 
  
3.2.6. Narzędzia do ręcznego demontażu ( młotki brukarskie, łomy, 
uchwyt do krawężników, piła ręczna  ). 
3.2.7. Elektronarzędzia : wiertarki , młoty do kucia  
3.2.8. Pojazd specjalistyczny do wypompowywania ścieków 
3.2.9. Korki zaślepiające do rur kanalizacyjnych DN 200 mm 
3.2.10. Palniki acetylenowo-tlenowe wraz z kompletem butli z gazami  
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4. Transport 
 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4 

  

Materiał z rozbiórki i demontażu można przewozić dowolnymi środkami 
transportu . Należy zapewnić wszelkie środki ostrożności i bezpieczeństwa 
osobom pracującym przy załadunku , transporcie  i wyładunku materiałów          
z rozbiorki i demontażu . 
 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót robót podano w ST kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 5 . 
  
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Oznakowanie prowadzonych robót 
Oznakowanie prowadzonych robót wykonać zgodnie z zabezpieczeniem 
wykopów   na czas robót oraz „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” stanowiące załączniki nr 
1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
  
5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno – wysokościowe wykonywanych robót 
Wytyczenie sytuacyjno – wysokościowe obiektów   przeznaczonych do rozbiórki 
i demontażu  .  
  
5.2.3. Roboty rozbiórkowe branża drogowa  
 
Roboty rozbiórkowe nawierzchni z kostki betonowej należy wykonać ręcznie za 
pomocą łomów , kilofów i łopat zachowując ostrożność , aby nie uszkodzić 
rozbieranych elementów . Elementy będące w dobrym stanie i nadające się do 
ponownego wbudowania odłożyć i zabezpieczyć na terenie budowy. 
Ziemię urodzajną , zajmowanych na cele budowy , pasów zieleni należy złożyć 
na odkład w celu późniejszego wykorzystania do odtwarzania nawierzchni 
trawników. 
Materiał z rozbiórki nawierzchni z prefabrykatów betonowych wraz                      
z podbudową nie nadający się do powtórnego wbudowania należy wywieźć        
z terenu budowy do zakładu utylizacji. 
 
5.2.3. Roboty rozbiórkowe i demontażowe branża sanitarna  
 
W studni istniejącej S1ist. DN 1200 mm należy skuć kinetę i spocznik                
w miejscu włączenia istniejącego rurociągu kanalizacji sanitarnej 
przeznaczonego            do demontażu a następnie w otwartym wykopie na 
odcinku S1 – S1ist. zdemontować istniejący przewód DN 200 mm 
przepompowując napływające ścieki . W miejscu zdemontowanego rurociągu 
należy posadowić studnię projektowana S1 DN 1200 mm oraz kanał 
kamionkowy DN 200 mm o spadku      w kierunku projektowanej studni S1. 
Material z rozbiórki należy zutylizować. 
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W istniejącym zbiorniku przepompowni przeznaczonym do wyłączenia               
z eksploatacji oraz nadbudowie przepompowni z plyt warstwowych 
przeznaczonej do demontażu  należy zdemontować wyposażenie 
technologiczne w tym  : pompy zatapialne   z kolanami stopowymi  –     2 kpl. , 
orurowanie DN 100 mm ze stali nierdzewnej – 1 kpl. , zawory zwrotne DN 100 
mm – 2 kpl., zasuwy odcinające  DN 100 mm – 2 kpl., odpowietrzenie rurociągu 
tłocznego – 1 kpl., drabinę złazową aluminiową – 1 kpl., prowadnice rurowe 
ocynkowane – 2 kpl., ponadto umywalkę  z zaworem czerpalnym wraz                
z  instalacją zasilajacą wodociągową oraz instalacją kanalizacyjną odpływową  
– 1 kpl.  , przepływowy podgrzewacz wody – 1 kpl. , grzejniki elektryczne – 2 
kpl.  ,  wentylatory wywiewne – 2 kpl. , żaluzję – czerpnię powietrza – 1 kpl. 
oraz pokrywę zbiornika przepompowmni    w tym kraty pomostowe ( gretingi ) i 
klapy      z laminatów poliestrowo-szklanych – 1 kpl.   
Materiał z demontażu  należy przekazać inwestorowi lub za jego zgodą 
zutylizować . 
 
5.2.4. Roboty demontażowe branża elektryczna i AKPiA 
 
Demontaż istniejących kabli elektroenergetycznych n.n. , złącza kablowego       
– 1 kpl., rozdzielnicy AKPiA – 1 kpl. , słupów oświetleniowych 3 kpl. , słupa         
z anteną do transmisji danych drogą radiową – 1 kpl. , pozostałych urządzeń        
i aparatów elektrycznych  należy wykonać w stanie beznapięciowym . 
Przed wykonaniem robót ziemnych należy zdemontować oprawy  
oświetleniowe  ,  konstrukcję stalową  słupów oświetleniowych , konstrukcję 
słupa z anteną do transmisji danych drogą radiową , obudowę szafy złącza 
kablowego . Odkryte ręcznie w wykopie istniejące kable , fundamenty 
rozdzielnicy i słupów oświetleniowych , słupa z anteną do transmisji danych 
drogą radiową zdemontować  . 
W nadbudowie przepompowni scieków z płyt warstwowych zdemontować , 
naścienną szafę automatyki  wraz  z kompletnym wyposażeniem  - 1 kpl. otaz 
dodatkowe wyposażenie nadbudowy : oświetlenie pomieszczenia 
przepompowni – 1 kpl. , oświetlenie pomieszczenia agregatu – 1 kpl. , czujniki 
otwarcia drzwi pomieszczenia przepompowni i agregatu – 2 kpl. .  
Materiał z demontażu  należy przekazać inwestorowi lub za jego zgodą 
zutylizować .  
Zdemontować agregat prądotwórczy stacjonarny – 1 kpl. i przekazać 
inwestorowi .  
 
5.2.5. Roboty demontażowe branża konstrukcyjno-budowlana 
 
5.2.5.1.Rozbiórka istniejącego ogrodzenia przepompowni 
 
Należy zdemontować przęsła istniejącego ogrodzenia poprzez przeciecie 
palnikiem acetylenowo-tlenowym płaskowników łączących przesła ze słupami. 
Zdemontować  z zawiasów skrzydła bramy wjazdowej i furtki .  Po odkopaniu 
fundamentów słupów przeseł , bramowych i furtki należy wyciągnąć z gruntu 
słupy wraz z fundamentami betonowymi . Rokruszyć  fundamenty słupów wraz 
z wywozem do zakładu utylizacyjnego gruzu betonowego z rozbiórki.  
Elementy stalowe zdemontowanego ogrodzenia przekazać inwestorowi we 
wskazane miejsce lub za jego zgodą zutylizować.  
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5.2.5.2.Rozbiórka istniejącej nadbudowy przepompowni z płyt warstwowych 
Prace demontażowe dachu , ścian , konstrukcji stalowej , płyty fundamentowej 
żelbetowej  istniejącej nadbudowy z płyt warstwowych wykonać                        
po przeprowadzeniu wcześniej demontaży nadbudowy przepompowni               
w zakresie branży sanitarnej , elektrycznej i AKPiA.  
Prace demontażowe wykonywać z zachowaniem obowiązujących        
przepisów BHP i p.poż. z wykorzystaniem drobnego sprzętu mechanicznego       
i ręcznego . Do wykonywania prac na wysokości należy uzywać rusztowań. 
Kolejność wykonywania demontażu :  połać dachowa , ściany z płyt 
warstwowych wraz ze stolarką  PVC ,  konstrukcja nośna stalowa , płyta 
fundamentowa  żelbetowa. Do rozkruszenia  płyty żelbetowej zastosować np. 
młot pneumatyczny zasilany sprężarką spalinową . Gruz betonowy wywieźć       
do zakładu utylizacyjnego . 
Materiał z demontażu nadbudowy z płyt warstwowych przekazać inwestorowi 
lub za jego zgodą zutylizować. 
 

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 6 . 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych i demontażowych polega na wizualnej 
ocenie zakresu wykonanych robót rozbiórkowych i demontażowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów , urządzeń przewidzianych         
do powtórnego wykorzystania  .   
 

7. Przedmiar i obmiar robót  
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 7 . 
7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania 
Jednostką obmiaru robót jest : 
Branża drogowa :  
- 1 m rozebranego krawężnika  betonowego, 
- 1 m2 rozebranej nawierzchni z kostki betonowej  wraz z podbudową oraz 

utylizacja materiału z rozbiórki   , 
- 1 m2 rozebranej nawierzchni pasa zieleni , 
Branża sanitarna :  

     -   mb demontażu istniejącego rurociągu kanalizacji sanitarnej wraz                 
z ksztaltkami , 

   -   szt. skucie spocznika i wykonanie kinety w studni S1ist. DN 1200 mm ,  
     -   kpl. demontaż wyposażenia technologicznego w istniejącym zbiorniku 

przepompowni ścieków wraz z pokrywą zbiornika oraz wyposażenia 
sanitarnego nadbudowy przepompowni z płyt warstwowych , 

Branża elektryczna i AKPiA :  
-  m -  demontaż kabla elektroenergetycznego n.n. 0.4 kV o przekroju żył do    

16 mm2  po wcześniejszym odkryciu ręcznym kabla  w wykopie , w tym 
demontaż folii   ochronnej , demontaż kabla elektroenergetycznego w 
stanie beznapięciowym , utylizacja materiałów z rozbiórki ,   ,   

          - kpl. -  demontaż istniejącej rozdzielnicy AKPiA  ,    w tym demontaż w stanie 
beznapieciowym  obudowy rozdzielnicy AKPiA wraz z wyposażeniem,  , 
przekazanie inwestorowi materiałów , aparatów i urządzeń nadających się 
do dalszego użytku , wywiezienie do zakładu utylizacyjnego pozostałych 
materiałów z demontażu . 



               

151  

          -  kpl. – demontaż istniejącego złącza kablowego w tym demontaż w stanie 
beznapieciowym  obudowy rozdzielnicy wraz z wyposażeniem,  
przekazanie inwestorowi materiałów , aparatów i urządzeń nadających się 
do dalszego użytku , wywiezienie do zakładu utylizacyjnego pozostałych 
materiałów z demontażu . 

- kpl. - demontaż istniejącego słupa z anteną do transmisji danych drogą 
radiową  z fundamentem , w tym demontaż w stanie beznapieciowym  
anteny  ,  konstrukcji stalowej  słupa ,  rozbióka fundamentu betonowego 
słupa we wcześniej przygotowanym wykopie , przekazanie inwestorowi 
materiałów i urządzeń z demontażu nadających się do dalszego użytku , 
wywiezienie do zakładu utylizacyjnego pozostałych materiałów                  
z demontażu , 

- kpl. - demontaż istniejącego słupa oświetleniowego z fundamentem i oprawą 
oświetleniową, w tym demontaż w stanie beznapieciowym  oprawy 
oświetleniowej  ,  konstrukcji stalowej  słupa ,  rozbióka fundamentu 
betonowego słupa we wcześniej przygotowanym wykopie , przekazanie 
inwestorowi materiałów i urządzeń z demontażu nadających się                 
do dalszego użytku , wywiezienie do zakładu utylizacyjnego pozostałych 
materiałów z demontażu , 

- kpl. - demontaż agregatu prądotwórczego stacjonarnego w stanie 
beznapieciowym  i przekazanie urzadzenia inwestorowi ,  

- kpl. - demontaż dodatkowego wyposażenia nadbudowy : oświetlenie 
pomieszczenia przepompowni, oświetlenie pomieszczenia agregatu  , 
czujniki otwarcia drzwi pomieszczenia przepompowni i agregatu , 

Branża konstrukcyjno-budowlana :  
Ogrodzenie : 
- 1.0 kpl. - rozebranie istniejącego ogrodzenia ze złożeniem materiału z 

demontażu we wskazanym przez inspektora miejscu oraz utylizacją gruzu 
betonowego z rozbiórki fundamentów słupów ogrodzenia  

Nadbudowa przepompowni ścieków z plyt warstwowych : 
- 1.0 kpl. – demontaż istniejącej nadbudowy z płyt warstwowych w tym : połaci 

dachowej , ścian z płyt warstwowych i stolarki drzwiowej PVC, samonośnej 
konstrukcji stalowej  wraz z rozbiórką płyty fundamentowej żelbetowej ,         
z  utylizacją gruzu betonowego z rozbiórki , utylizacją materiałów                        
z demontażu nie nadających się do powtórnego zastosowania , 
przekazanie inwestorowi materiałów z demontażu  nadających się              
do wbudowania . . 

Określone powyżej jednostki obmiaru robót rozbiórkowych i demontażowych 
wymienionych branż uwzględniają  koszty wywiezienia i utylizacji materiałów      
z rozbiórki lub demontażu , w przypadku skupu metali konieczność  zwrotnego 
obciążenia na GIWK ,  przekazanie inwestorowi materiałów z demontazu 
nadających się    do dalszego użytku . 
 

8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w/w ST kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 8 . 
8.2. Odbiór wykonanych robót rozbiórkowych i demontażowych obejmuje : 
- odbiór robót na podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej oceny 

wykonania prac 
- odbiór częściowy 
- odbiór ostateczny ( końcowy ) obejmujący wszystkie elementy ujęte w 

szczegółowej specyfikacji technicznej  
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9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 9 .  

Rozliczenie robót rozbiórkowych i demontażowych  może być 
dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 
robót rozbiórkowych i demontażowych  stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
 

– określonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez zamawiającego.  

Cena jednostkowa wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych  obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- rozbiórkę i demontaż przewidzianych do tego obiektów 
- załadunek , transport  i utylizację materiałów z rozbiórki nie nadających się do 

powtórnego zastosowania   
- przekazanie inwestorowi materiałów z rozbiórki i demontażu nadających  się 

do powtórnego zastosowania  , 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 

 

10. Przepisy związane 
 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej  z dnia  26  
września  1997 r.  –  w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz. U.  Nr  129,  poz. 844) 
(jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót  budowlanych  (Dz.  U.  Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
198, poz. 2042). 

 
 




